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MEDICIONES AUXILIARES  





COLECTOR 
PRINCIPAL

DN (cm)
ancho inferior 

(m)
altura 

excavación (m)

sección 
excavación 

(m2)

longitud entre 
pozos (m)

volumen 
excavación 

(m3)

altura cama 
(m)

seccion cama 
gravilla (m2)

altura refuerzo 
(m)

sección 
refuerzo 
gravilla

seccion 
base+refuerzo 
gravilla (m2)

volumen 
gravilla (m3)

altura relleno 
(m)

sección relleno 
(m2)

volumen relleno 
(m3)

PF1 31,5 0,91 1,30 1,52 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 0,39 0,36
PF2 31,5 0,91 1,30 1,52 39,00 59,32 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 7,95 0,39 0,35 13,85
PF3 31,5 0,91 1,30 1,52 39,00 59,32 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 7,93 0,39 0,35 13,80
PF4 31,5 0,91 1,30 1,52 39,60 60,23 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 8,05 0,39 0,35 14,02
PF5 31,5 0,91 1,30 1,52 47,85 72,78 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,73 0,39 0,35 16,94
PF6 31,5 0,91 1,30 1,52 47,85 72,78 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,73 0,39 0,35 16,94
PF7 31,5 0,91 1,30 1,52 48,87 74,33 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,94 0,39 0,35 17,30
PF8 31,5 0,91 1,30 1,52 45,73 69,56 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,30 0,39 0,35 16,19
PF9 31,5 0,91 1,30 1,52 45,75 69,59 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,31 0,39 0,35 16,19
PF10 31,5 0,91 1,30 1,52 45,75 69,59 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,31 0,39 0,35 16,19
PF11 31,5 0,91 1,30 1,52 50,00 76,05 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 10,17 0,39 0,35 17,70
PF12 31,5 0,91 1,46 1,75 27,42 44,91 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 5,58 0,39 0,35 9,71
PF13 31,5 0,91 1,68 2,09 45,00 86,58 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,15 0,39 0,35 15,93
PF14 31,5 0,91 1,92 2,48 45,00 103,00 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,15 0,39 0,35 15,93
PF15 31,5 0,91 2,16 2,90 43,00 115,74 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 8,75 0,39 0,35 15,22
PF16 31,5 0,91 2,35 3,24 37,35 114,70 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 7,60 0,39 0,35 13,22
PF17 31,5 0,91 2,42 3,37 34,83 115,23 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 7,08 0,39 0,35 12,33
PF18 31,5 0,91 2,42 3,37 47,00 158,55 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,56 0,39 0,35 16,64
PF19 31,5 0,91 2,42 3,37 47,00 158,55 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,56 0,39 0,35 16,64
PF20 31,5 0,91 2,44 3,41 46,90 159,10 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,54 0,39 0,35 16,60
PF21 31,5 0,91 2,43 3,39 45,00 153,08 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,15 0,39 0,35 15,93
PF22 31,5 0,91 2,42 3,37 45,00 152,23 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,15 0,39 0,35 15,93
PF23 31,5 0,91 2,42 3,37 45,00 151,81 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,15 0,39 0,35 15,93
PF24 31,5 0,91 2,42 3,37 47,00 158,55 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,56 0,39 0,35 16,64
PF25 31,5 0,91 2,42 3,37 47,00 158,55 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,56 0,39 0,35 16,64
PF26 31,5 0,91 2,42 3,37 47,00 158,55 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,56 0,39 0,35 16,64
PF27 31,5 0,91 2,42 3,37 47,00 158,55 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,56 0,39 0,35 16,64
PF28 31,5 0,91 2,42 3,37 47,00 158,55 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,56 0,39 0,35 16,64
PF29 31,5 0,91 2,42 3,37 47,87 161,49 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,74 0,39 0,35 16,94
SM2 31,5 0,91 2,44 3,41 16,63 56,41 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 3,38 0,39 0,35 5,89

TOTALES ZANJA PARA TUBERIA DN 315MM 1.257,40 3.207,68 255,76 445,13

RAMAL DN (mm)
ancho inferior 

(m)
altura 

excavación (m)

sección 
excavación 

(m2)

longitud entre 
pozos (m)

volumen 
excavación 

(m3)

altura cama 
(m)

seccion cama 
gravilla (m2)

altura (m)
sección 
refuerzo 
gravilla

seccion 
base+refuerzo 
gravilla (m2)

volumen 
gravilla (m3)

altura relleno 
(m)

sección relleno 
(m2)

volumen relleno 
(m3)

PFR8 31,50 0,91 1,30 1,52 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 0,39 0,35
PFR7 31,50 0,91 1,30 1,52 45,00 68,45 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,15 0,39 0,35 15,93
PFR6 31,50 0,91 1,30 1,52 45,00 68,45 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,15 0,39 0,35 15,93
PFR5 31,50 0,91 1,30 1,52 45,00 68,45 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,15 0,39 0,35 15,93
PFR4 31,50 0,91 1,30 1,52 45,00 68,45 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,15 0,39 0,35 15,93
PFR3 31,50 0,91 1,30 1,52 45,00 68,45 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,15 0,39 0,35 15,93
PFR4 31,50 0,91 1,30 1,52 45,00 68,45 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,15 0,39 0,35 15,93
PFR1 31,50 0,91 1,30 1,52 45,00 68,45 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 9,15 0,39 0,35 15,93
PF4 31,50 0,91 1,30 1,52 39,97 60,79 0,15 0,14 0,08 0,06 0,20 8,13 0,39 0,35 14,15

TOTALES ZANJA PARA TUBERIA DN 315MM 354,97 539,91 72,20 125,65

TOTALES RED DE FECALES 1.612,37 3.747,59 327,96 570,78

MEDICIONES AUXILIARES DE SANEAMIENTO DE FECALES

Tuberia de PVC corrugado excavación gravilla 20/40

gravilla gravilla 20/40Tuberia de PVC corrugado excavación

gravilla



COLECTOR PRINCIPAL DN (cm)
ancho inferior 

(m)

altura 

excavación 

(m)

sección 

excavación 

(m2)

longitud entre 

pozos (m)

volumen 

excavación 

(m3)

altura (m)
seccion base 

gravilla (m2)
altura (m)

sección 

refuerzo 

gravilla

seccion 

base+refuerz

o gravilla 

(m2)

volumen base 

gravilla (m3)

altura relleno 

(m)

sección 

relleno (m2)

volumen 

relleno (m3)

volumen 

relleno (m3)

P1 40 1,00 1,29 1,62 0,15 0,15 0,11 0,09 0,24 0,48 0,45
P2 40 1,00 1,31 1,65 44,00 72,07 0,15 0,15 0,11 0,09 0,24 10,73 0,48 0,45 19,96
P3 40 1,00 1,34 1,70 44,00 73,75 0,15 0,15 0,11 0,09 0,24 10,73 0,48 0,45 19,96
P4 40 1,00 1,32 1,67 44,00 74,09 0,15 0,15 0,11 0,09 0,24 10,73 0,48 0,45 19,96
P5 40 1,00 1,29 1,62 44,00 72,41 0,15 0,15 0,11 0,09 0,24 10,73 0,48 0,45 19,96
P6 40 1,00 1,77 2,40 44,00 88,43 0,15 0,15 0,11 0,09 0,24 10,73 0,48 0,45 19,96
P7 40 1,00 1,77 2,40 44,00 105,45 0,15 0,15 0,11 0,09 0,24 10,73 0,48 0,45 19,96

TOTALES ZANJA PARA TUBERIA DN 40CM 264,00 486,20 64,36 119,77 261,92

P7 50 1,30 1,87 3,13 0,15 0,20 0,14 0,14 0,34 0,56 0,67
P8 50 1,30 1,87 3,13 44,00 137,74 0,15 0,20 0,14 0,14 0,34 15,13 0,56 0,67 29,40
P9 50 1,30 1,87 3,13 44,00 137,74 0,15 0,20 0,14 0,14 0,34 15,13 0,56 0,67 29,40
P10 50 1,30 1,87 3,13 44,79 140,21 0,15 0,20 0,14 0,14 0,34 15,40 0,56 0,67 29,92

TOTALES ZANJA PARA TUBERIA DN 50CM 132,79 415,68 45,66 88,71 249,76

TOTALES DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO 396,79 901,88 110,02 208,48 511,69

RAMAL DN (cm)
ancho inferior 

(m)

altura 

excavación 

(m)

sección 

excavación 

(m2)

longitud entre 

pozos (m)

volumen 

excavación 

(m3)

altura (m)
seccion base 

gravilla (m2)
altura (m)

sección 

refuerzo 

gravilla

seccion 

base+refuerz

o hormigón 

(m2)

volumen base 

hormigón 

(m3)

altura relleno 

(m)

sección 

relleno (m2)

volumen 

relleno (m3)

volumen 

relleno (m3)

PR1 40 1,00 1,77 2,40 0,15 0,15 0,11 0,09 0,24 0,48 0,45
PR2 40 1,00 1,77 2,40 42,00 100,66 0,15 0,15 0,11 0,09 0,24 10,24 0,48 0,45 19,05
PR3 40 1,00 1,77 2,40 42,00 100,66 0,15 0,15 0,11 0,09 0,24 10,24 0,48 0,45 19,05
PR4 40 1,00 1,77 2,40 42,00 100,66 0,15 0,15 0,11 0,09 0,24 10,24 0,48 0,45 19,05

TOTALES ZANJA PARA TUBERIA DN 40CM 126,00 301,97 30,72 57,16 194,93

PR4 50 1,10 1,87 2,76 0,15 0,17 0,14 0,12 0,29 0,56 0,56
PR5 50 1,10 1,87 2,76 42,00 115,77 0,15 0,17 0,14 0,12 0,29 12,03 0,56 0,56 23,33

TOTALES ZANJA PARA TUBERIA DN 50CM 42,00 115,77 12,03 23,33 70,43

TOTALES DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO 168,00 417,74 42,74 80,50 265,36

gravilla 20/40
s.s. o 

tolerable

MEDICIONES AUXILIARES DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES

Tuberia de PVC corrugado excavación cama gravilla gravilla refuerzo riñones gravilla cama y refuerzo

s.s. o 

tolerable
Tuberia de PVC corrugado excavación cama gravilla gravilla refuerzo riñones gravilla cama y refuerzo gravilla 20/40



COLECTOR PRINCIPAL DN (cm)
ancho inferior 

(m)

altura 
excavación 

(m)

sección 
excavación 

(m2)

longitud 
entre pozos 

(m)

volumen 
excavación 

(m3)
altura (m)

seccion base 
hormigón 

(m2)
altura (m)

sección 
refuerzo 
hormigón

seccion 
base+refuerz
o hormigón 

(m2)

volumen base 
hormigón 

(m3)

altura relleno 
(m)

sección 
relleno (m2)

volumen 
relleno (m3)

volumen 
relleno (m3)

P10 100 1,80 2,27 5,12 0,15 0,27 0,28 0,34 0,62 0,50 1,30
P11 100 1,80 2,27 5,12 47,50 243,04 0,15 0,27 0,28 0,34 0,62 29,23 0,50 1,30 61,94
P12 100 1,80 2,27 5,12 33,95 173,71 0,15 0,27 0,28 0,34 0,62 20,89 0,50 1,30 44,27
P13 100 1,80 2,27 5,12 36,00 184,20 0,15 0,27 0,28 0,34 0,62 22,15 0,50 1,30 46,94
P14 100 1,80 2,27 5,12 36,00 184,20 0,15 0,27 0,28 0,34 0,62 22,15 0,50 1,30 46,94
P15 100 1,80 2,37 5,39 36,13 189,79 0,15 0,27 0,28 0,34 0,62 22,23 0,50 1,32 47,47
P16 100 1,80 2,30 5,20 40,50 214,39 0,15 0,27 0,28 0,34 0,62 24,92 0,50 1,31 53,34
P17 100 1,80 2,25 5,06 40,50 207,78 0,15 0,27 0,28 0,34 0,62 24,92 0,50 1,30 52,85
P18 100 1,80 2,19 4,90 41,37 206,10 0,15 0,27 0,28 0,34 0,62 25,46 0,50 1,29 53,53

TOTALES ZANJA PARA TUBERIA DN 100CM 311,95 1.603,20 191,95 407,30 707,49

P18 120 2,00 2,19 5,34 0,15 0,30 0,33 0,43 0,74 0,50 1,39
P19 120 2,00 2,66 6,74 45,00 271,67 0,15 0,30 0,33 0,43 0,74 33,23 0,50 1,48 64,58
P20 120 2,00 3,14 8,25 45,00 337,21 0,15 0,30 0,33 0,43 0,74 33,23 0,50 1,58 68,85
P21 120 2,00 3,57 9,69 45,06 404,21 0,15 0,30 0,33 0,43 0,74 33,28 0,50 1,66 73,04
P22 120 2,00 3,55 9,62 46,85 452,32 0,15 0,30 0,33 0,43 0,74 34,60 0,50 1,66 77,86

TOTALES ZANJA PARA TUBERIA DN 120CM 181,91 1.465,41 134,35 284,33 797,79

P22 150 2,30 3,60 10,87 0,15 0,35 0,41 0,59 0,94 0,50 1,82
P23 150 2,30 3,57 10,76 46,85 506,73 0,15 0,35 0,41 0,59 0,94 43,99 0,50 1,81 85,13
P24 150 2,30 3,54 10,65 46,85 501,49 0,15 0,35 0,41 0,59 0,94 43,99 0,50 1,81 84,85
P25 150 2,30 3,52 10,57 46,85 497,13 0,15 0,35 0,41 0,59 0,94 43,99 0,50 1,80 84,61
P26 150 2,30 3,49 10,46 47,11 495,53 0,15 0,35 0,41 0,59 0,94 44,24 0,50 1,80 84,85
P27 150 2,30 3,48 10,43 53,50 558,78 0,15 0,35 0,41 0,59 0,94 50,24 0,50 1,80 96,14
P28 150 2,30 3,48 10,43 13,00 135,54 0,15 0,35 0,41 0,59 0,94 12,21 0,50 1,80 23,35
P29 150 2,30 3,47 10,39 33,51 348,76 0,15 0,35 0,41 0,59 0,94 31,47 0,50 1,79 60,15
P30 150 2,30 3,46 10,35 34,99 362,87 0,15 0,35 0,41 0,59 0,94 32,86 0,50 1,79 62,74

TOTALES ZANJA PARA TUBERIA DN 150CM 322,66 3.406,84 302,98 581,80 1.832,13

P30 180 2,60 3,51 11,59 0,15 0,39 0,50 0,76 1,16 0,50 1,95
P31 180 2,60 3,51 11,59 45,22 524,10 0,15 0,39 0,50 0,76 1,16 52,38 0,50 1,95 88,27
P32 180 2,60 3,51 11,59 45,20 523,87 0,15 0,39 0,50 0,76 1,16 52,35 0,50 1,95 88,23
P33 180 2,60 3,52 11,63 45,20 524,77 0,15 0,39 0,50 0,76 1,16 52,35 0,50 1,95 88,28
P34 180 2,60 3,52 11,63 45,20 525,68 0,15 0,39 0,50 0,76 1,16 52,35 0,50 1,95 88,32
P35 180 2,60 3,52 11,63 45,20 525,68 0,15 0,39 0,50 0,76 1,16 52,35 0,50 1,95 88,32
P36 180 2,60 3,52 11,63 33,78 392,86 0,15 0,39 0,50 0,76 1,16 39,13 0,50 1,95 66,01
P37 180 2,60 3,52 11,63 33,75 392,52 0,15 0,39 0,50 0,76 1,16 39,09 0,50 1,95 65,95
P38 180 2,60 3,52 11,63 17,48 203,29 0,15 0,39 0,50 0,76 1,16 20,25 0,50 1,95 34,16

balsa 180 2,60 3,52 11,63 17,34 201,67 0,15 0,39 0,50 0,76 1,16 20,08 0,50 1,95 33,88

TOTALES ZANJA PARA TUBERÍA DN 180CM 328,37 3.814,44 380,33 641,41 1.781,62

TOTALES DE TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO C-135 1.144,89 10.289,89 1.009,61 1.914,84 5.119,04

RAMAL DN (cm)
ancho inferior 

(m)

altura 
excavación 

(m)

sección 
excavación 

(m2)

longitud 
entre pozos 

(m)

volumen 
excavación 

(m3)
altura (m)

seccion base 
hormigón 

(m2)
altura (m)

sección 
refuerzo 
hormigón

seccion 
base+refuerz
o hormigón 

(m2)

volumen base 
hormigón 

(m3)

altura relleno 
(m)

sección 
relleno (m2)

volumen 
relleno (m3)

volumen 
relleno (m3)

PR5 80 1,60 2,27 4,66 0,15 0,24 0,22 0,26 0,50 0,50 1,20
PR6 80 1,60 2,27 4,66 42,00 195,83 0,15 0,24 0,22 0,26 0,50 21,02 0,50 1,20 50,57
PR7 80 1,60 2,27 4,66 42,00 195,83 0,15 0,24 0,22 0,26 0,50 21,02 0,50 1,20 50,57
PR8 80 1,60 2,27 4,66 42,00 195,83 0,15 0,24 0,22 0,26 0,50 21,02 0,50 1,20 50,57
PR9 80 1,60 2,27 4,66 42,00 195,83 0,15 0,24 0,22 0,26 0,50 21,02 0,50 1,20 50,57
PR10 80 1,60 2,27 4,66 42,00 195,83 0,15 0,24 0,22 0,26 0,50 21,02 0,50 1,20 50,57
P10 80 1,60 2,27 4,66 44,35 206,79 0,15 0,24 0,22 0,26 0,50 22,20 0,50 1,20 53,40

TOTALES ZANJA PARA TUBERIA DN 80CM 254,35 1.185,93 127,30 306,24 597,70

TOTALES DE TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO C-135 254,35 1.185,93 127,30 306,24 597,70

MEDICIONES AUXILIARES DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES

suelo seleccionado
suelo 

tolerable

Tuberia de hormigón armado C-135 excavación cama hormigón hormigón refuerzo riñones hormigón cama y refuerzo suelo seleccionado
suelo 

tolerable

Tuberia de hormigón armado C-135 excavación cama hormigón hormigón refuerzo riñones hormigón cama y refuerzo



POZOS DE 

REGISTRO DE 

FECALES

DN SALIDA 

(cm)
tipo pozo

altura rasante 

+ solera
base Ø100 cm

modulo ajuste 

0,30 m

modulo ajuste  

<1m

metros por 

encima de 1,85
cono reducción tapa registro

PF1 31,50 1 1,94 1 1 0,09 1 1
PF2 31,50 1 1,94 1 1 0,09 1 1
PF3 31,50 1 1,94 1 1 0,09 1 1
PF4 31,50 1 1,94 1 1 0,09 1 1
PF5 31,50 1 1,94 1 1 0,09 1 1
PF6 31,50 1 1,94 1 1 0,09 1 1
PF7 31,50 1 1,94 1 1 0,09 1 1
PF8 31,50 1 1,94 1 1 0,09 1 1
PF9 31,50 1 1,94 1 1 0,09 1 1
PF10 31,50 1 1,94 1 1 0,09 1 1
PF11 31,50 1 1,94 1 1 0,09 1 1
PF12 31,50 1 2,10 1 1 1 0,25 1 1
PF13 31,50 1 2,32 1 1 1 0,47 1 1
PF14 31,50 1 2,56 1 1 1 0,71 1 1
PF15 31,50 1 2,80 1 1 1 0,95 1 1
PF16 31,50 1 2,99 1 1 1 1,14 1 1
PF17 31,50 1 3,06 1 1 1 1,21 1 1
PF18 31,50 1 3,06 1 1 1 1,21 1 1
PF19 31,50 1 3,06 1 1 1 1,21 1 1
PF20 31,50 1 3,08 1 1 1 1,23 1 1
PF21 31,50 1 3,07 1 1 1 1,22 1 1
PF22 31,50 1 3,06 1 1 1 1,21 1 1
PF23 31,50 1 3,06 1 1 1 1,21 1 1
PF24 31,50 1 3,06 1 1 1 1,21 1 1
PF25 31,50 1 3,06 1 1 1 1,21 1 1
PF26 31,50 1 3,06 1 1 1 1,21 1 1
PF27 31,50 1 3,06 1 1 1 1,21 1 1
PF28 31,50 1 3,06 1 1 1 1,21 1 1
PF29 31,50 1 3,06 1 1 1 1,21 1 1
PFR8 31,50 1 1,94 1 1 0,09 1 1
PFR7 31,50 1 1,94 1 1 0,09 1 1
PFR6 31,50 1 1,94 1 1 0,09 1 1
PFR5 31,50 1 1,94 1 1 0,09 1 1
PFR4 31,50 1 1,94 1 1 0,09 1 1
PFR3 31,50 1 1,94 1 1 0,09 1 1
PFR4 31,50 1 1,94 1 1 0,09 1 1
PFR1 31,50 1 1,94 1 1 0,09 1 1

TOTALES 37 37 19 37 37

MEDICIONES AUXILIARES DE SANEAMIENTO DE FECALES



POZOS DE 

REGISTRO DE 

PLUVIALES

DN salida 

(cm)
tipo pozo

altura rasante 

+ solera

base Ø100 

cm

base Ø150 

cm

base 

chimenea 

Ø150 cm

base 

chimenea 

Ø180 cm

base camara
losa 

reducción

modulo 

ajuste 0,30 m

modulo 

recrecido  

<1m

cono 

reducción
tapa registro

P1 400 40 1 1,93 1 1

P2 400 40 1 1,95 1 1
P3 400 40 1 1,98 1 1
P4 400 40 1 1,96 1 1
P5 400 40 1 1,93 1 1
P6 400 40 1 2,41 1 1 1
P7 500 50 1 2,41 1 1 1
P8 500 50 1 2,51 1 1 1
P9 500 50 1 2,51 1 1 1

P10 1000 100 2 2,51 1 1
P11 1000 100 2 2,99 1 1
P12 1000 100 2 2,99 1 1
P13 1000 100 2 2,99 1 1
P14 1000 100 2 2,99 1 1
P15 1000 100 2 3,09 1 1 1
P16 1000 100 2 3,02 1 1 1
P17 1000 100 2 2,97 1 1
P18 1200 120 2 2,91 1 1
P19 1200 120 2 3,38 1 1 1 1
P20 1200 120 2 3,86 1 1 1 1
P21 1200 120 2 4,29 1 1 1 2
P22 1500 150 4 4,27 1 1 1
P23 1500 150 3 4,29 1 1 2
P24 1500 150 3 4,26 1 1 2
P25 1500 150 3 4,24 1 1 2
P26 1500 150 4 4,21 1 1 1
P27 1500 150 3 4,20 1 1 2
P28 1500 150 3 4,20 1 1 2
P29 1500 150 3 4,19 1 1 2
P30 1800 180 4 4,18 1 1 1
P31 1800 180 3 4,23 1 1 2
P32 1800 180 3 4,23 1 1 2
P33 1800 180 3 4,24 1 1 2
P34 1800 180 3 4,24 1 1 2
P35 1800 180 3 4,24 1 1 2
P36 1800 180 3 4,24 1 1 2
P37 1800 180 3 4,24 1 1 2
P38 1800 180 4 4,24 1 1 0
balsa 1800 180 4,24
PR1 400 40 1 2,41 1 1 1
PR2 400 40 1 2,41 1 1 1
PR3 400 40 1 2,41 1 1 1
PR4 500 50 1 2,41 1 1 1
PR5 800 80 2 2,59 1 1 ,
PR6 800 80 2 2,99 1 1
PR7 800 80 2 2,99 1 1
PR8 800 80 2 2,99 1 1
PR9 800 80 2 2,99 1 1
PR10 800 80 2 2,99 1 1
P10 800 80 2,99

TOTALES 13 18 6 7 4 18 35 41 48 48

MEDICIONES AUXILIARES DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES



MEDICIONES AUXILIARES DE EXCAVACION EN ZANJA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN PLATAFORMA DE TRABAJO

PERFIL PK
Prof.lámina 

agua (m)

Altura 

excavación 

(m)

Espesor 

vertidos (m)

Saneo bajo 

rasante (m)

Distancia 

entre perfiles 

(m)

Ancho inferior 

zanja (m)

Ancho 

superior zanja 

(m)

Base cama 

asiento (m)

Superficie 

sección 

excavación 

(m2)

Volumen total 

excavación 

(m3)

ancho 

superior (m)
ancho inf. (m)

Superficie 

seccion 

residuos (m2)

Volumen  

residuos 

vertedero 

saneo(m3)

Volumen  

residuos 

vertedero 

encima 

tuberia (m3)

0 0,00 2,44 2,54 0,60 1,62 0,60 2,81

1 15,00 2,43 2,53 15,00 0,60 1,61 0,60 2,80 42,09

4 60,00 2,40 2,50 0,60 1,60 0,60 2,75

5 80,00 2,19 2,29 20,00 0,60 1,52 0,60 2,42 51,73

6 81,61 2,16 2,26 1,61 0,60 1,50 0,60 2,38 3,86

6 bis 95,28 1,97 2,07 0,00 13,67 0,60 1,43 0,60 2,10 30,60 30,60

7 100,00 1,90 2,75 0,75 4,72 0,60 1,70 0,60 3,16 13,07 0,90 0,60 0,56 1,33 11,75

8 120,00 1,61 2,75 1,04 20,00 0,60 1,70 0,60 3,16 63,25 1,02 0,60 0,84 14,03 49,22

9 140,00 1,38 1,53 0,05 20,00 0,60 1,21 0,60 1,39 45,49 0,62 0,60 0,03 8,71 36,78

10 140,95 1,32 1,42 0,00 0,95 0,60 1,17 0,60 1,26 1,25 0,60 0,60 0,00 0,01 1,24

11 155,89 1,24 1,34 14,94 0,60 1,14 0,60 1,16 18,07

12 160,00 1,24 1,34 4,11 0,60 1,14 0,60 1,16 4,78

13 180,00 1,23 1,33 20,00 0,60 1,13 0,60 1,15 23,15

14 200,00 1,20 1,30 20,00 0,60 1,12 0,60 1,12 22,70

15 220,00 1,20 1,30 20,00 0,60 1,12 0,60 1,12 22,36

16 240,00 1,20 1,30 20,00 0,60 1,12 0,60 1,12 22,36

16 bis 245,56 1,19 1,29 5,56 0,60 1,12 0,60 1,11 6,18

17 260,00 1,12 1,22 14,44 0,60 1,09 0,60 1,03 15,43

18 280,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 19,32

19 300,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

20 320,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

21 340,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

22 360,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

23 380,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

24 400,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

25 420,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

26 440,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

27 460,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

28 480,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

29 500,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

30 520,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

31 540,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

32 560,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

33 580,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

34 600,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

35 620,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

36 640,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

HINCA

rellenos



MEDICIONES AUXILIARES DE EXCAVACION EN ZANJA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN PLATAFORMA DE TRABAJO

PERFIL PK
Prof.lámina 

agua (m)

Altura 

excavación 

(m)

Espesor 

vertidos (m)

Saneo bajo 

rasante (m)

Distancia 

entre perfiles 

(m)

Ancho inferior 

zanja (m)

Ancho 

superior zanja 

(m)

Base cama 

asiento (m)

Superficie 

sección 

excavación 

(m2)

Volumen total 

excavación 

(m3)

ancho 

superior (m)
ancho inf. (m)

Superficie 

seccion 

residuos (m2)

Volumen  

residuos 

vertedero 

saneo(m3)

Volumen  

residuos 

vertedero 

encima 

tuberia (m3)

rellenos

37 660,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

38 680,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

39 700,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

40 720,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

41 740,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

42 760,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

43 780,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

44 800,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

45 820,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

46 840,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

47 860,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

48 880,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

49 900,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

50 920,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

51 940,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

52 960,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

53 980,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

54 1000,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

55 1020,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

56 1040,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

57 1060,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

58 1080,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

59 1100,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

60 1120,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

61 1140,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

62 1160,00 1,00 1,10 20,00 0,60 1,04 0,60 0,90 18,04

63 1165,00 1,00 1,10 5,00 0,60 1,04 0,60 0,90 4,51

TOTALES 1.203,96 24,08 129,58

RESUMEN:

Volumen total de excavación 1.203,96

Volumen de excavación de vertidos 153,66

Volumen de suelo tolerable 1.050,30

Volumen de cama de asiento 69,90

Volumen de relleno 1.093,94

Volumen de relleno son suelo tolerable procedente de la obra 43,64



MEDICIONES AUXILIARES DE EXCAVACION EN ZANJA DE LA RED DE IMPULSIÓN EN PLATAFORMA DE TRABAJO

PERFIL PK
Prof.lámina 

agua (m)

Altura 

excavación 

(m)

Espesor 

vertidos (m)

Saneo bajo 

rasante (m)

Distancia 

entre perfiles 

(m)

Ancho inferior 

zanja (m)

Ancho 

superior zanja 

(m)

Base cama 

asiento (m)

Superficie 

sección 

excavación 

(m2)

Volumen total 

excavación 

(m3)

ancho 

superior (m)
ancho inf. (m)

Superficie 

seccion 

residuos (m2)

Volumen  

residuos 

vertedero 

(m3)

Entibación 1 

cara (m2)

0 0,00 2,44 2,54 0,60 1,62 0,60 2,81

1 20,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

2 40,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

3 60,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

4 80,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

5 100,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

6 120,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

7 140,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

8 160,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

9 180,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

10 200,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

11 220,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

12 240,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

13 260,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

14 280,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

15 300,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

16 320,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

17 340,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

18 360,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

19 380,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

20 400,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

20 bis 402,94 2,44 2,54 0,00 2,94 0,60 0,60 0,60 1,52 6,38 0,60 0,60 0,00 0,00

21 420,00 2,44 2,54 0,18 17,56 0,60 0,60 0,60 1,52 26,76 0,60 0,60 0,11 0,93 44,60

22 440,00 2,44 2,54 0,52 20,00 0,60 0,60 0,60 1,52 30,48 0,60 0,60 0,31 4,18 50,80

23 460,00 2,44 2,54 0,72 20,00 0,60 0,60 0,60 1,52 30,48 0,60 0,60 0,43 7,45 50,80

24 480,00 2,44 2,54 0,75 20,00 0,60 0,60 0,60 1,52 30,48 0,60 0,60 0,45 8,86 50,80

25 500,00 2,44 2,54 1,00 20,00 0,60 0,60 0,60 1,52 30,48 0,60 0,60 0,60 10,52 50,80

26 520,00 2,44 2,54 1,05 20,00 0,60 0,60 0,60 1,52 30,48 0,60 0,60 0,63 12,32 50,80

27 540,00 2,44 2,54 0,90 20,00 0,60 0,60 0,60 1,52 30,48 0,60 0,60 0,54 11,71 50,80

28 560,00 2,44 2,54 2,16 20,00 0,60 0,60 0,60 1,52 30,48 0,60 0,60 1,30 18,37 50,80

28 bis 566,01 2,44 2,54 2,54 0,00 6,01 0,60 0,60 0,60 1,52 9,16 0,60 0,60 1,52 8,48 15,27

29 580,00 2,44 3,34 2,54 0,80 13,99 0,60 0,60 0,60 2,00 24,68 0,60 0,60 2,00 24,68 41,13

30 600,00 2,44 3,70 2,54 1,16 20,00 0,60 0,60 0,60 2,22 42,24 0,60 0,60 2,22 42,24 70,40

31 620,00 2,44 3,99 2,54 1,45 20,00 0,60 0,60 0,60 2,39 46,14 1,18 0,60 3,55 57,71 76,90

31 bis 634,78 2,44 2,54 2,54 0,00 14,78 0,60 0,60 0,60 1,52 28,95 0,60 0,60 1,52 37,50 48,26

32 640,00 2,44 2,54 5,22 0,60 1,62 0,60 2,81 11,32

rellenos



MEDICIONES AUXILIARES DE EXCAVACION EN ZANJA DE LA RED DE IMPULSIÓN EN PLATAFORMA DE TRABAJO

PERFIL PK
Prof.lámina 

agua (m)

Altura 

excavación 

(m)

Espesor 

vertidos (m)

Saneo bajo 

rasante (m)

Distancia 

entre perfiles 

(m)

Ancho inferior 

zanja (m)

Ancho 

superior zanja 

(m)

Base cama 

asiento (m)

Superficie 

sección 

excavación 

(m2)

Volumen total 

excavación 

(m3)

ancho 

superior (m)
ancho inf. (m)

Superficie 

seccion 

residuos (m2)

Volumen  

residuos 

vertedero 

(m3)

Entibación 1 

cara (m2)

rellenos

33 660,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

33 bis 2,44 2,54 3,72 0,60 1,62 0,60 2,81 10,47

34 680,00 2,44 2,54 16,28 0,60 1,62 0,60 2,81 45,82

35 700,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

36 720,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

37 740,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

38 760,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

39 780,00 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

40 791,39 2,44 2,54 20,00 0,60 1,62 0,60 2,81 56,29

TOTALES 1.985,01 244,96 652,16

RESUMEN:

Volumen total de excavación 1.985,01

Volumen de excavación de vertidos 244,96

Volumen de suelo tolerable 1.740,05

Volumen de cama de asiento 47,48

Volumen de relleno 1.923,28

Volumen de relleno son suelo tolerable procedente de la obra 183,23
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MEDICIONES

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE 1 DE LA  ACTUACIÓN
INDUSTRIAL "ORETANIA" EN CIUDAD REAL

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CAPÍTULO 1 URBANIZACIÓN INTERIOR

SUBCAPÍTULO 1.01 DEMOLICIONES
m3 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición de hormigón armado, desescombro, riego de escombro, fragmentación,
clasificación con separacion en fracciones de los distintos residuos de demolicion,
carga y transporte a cualquier distancia a vertedero especifico o gestor de residuos
autorizado, empleando en el proceso medios mecanicos y manuales.

Muro hinca abastecimiento 1 4,000 0,500 3,650
Solera hinca abastecimiento 1 10,500 4,000 0,150

13,600

m3 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA

Demolición de hormigón en masa, desescombro, riego de escombro, fragmenta-
ción, clasificación con separacion en fracciones de los distintos residuos de demoli-
cion, carga y transporte a cualquier distancia a vertedero especifico o gestor de resi-
duos autorizado, empleando en el proceso medios mecanicos y manuales.

Cimentaciones edificaciones:
Parcela 33 116,000 0,400 0,600
Parcela 44 52,000 0,400 0,600
Parcela 90 54,000 0,400 0,600

53,280

m3 DEMOLICIÓN DE FABRICA DE LADRILLO O BLOQUES DE HORMIGÓN

Demolición de fábrica de ladrillo o bloques de hormigón, desescombro, riego de es-
combro, fragmentación, clasificación con separacion en fracciones de los distintos re-
siduos de demolicion, carga y transporte a cualquier distancia a vertedero especifico
o gestor de residuos autorizado, empleando en el proceso medios mecanicos y ma-
nuales.

Edificaciones:
Parcela 33 116,000 0,200 3,000
Parcela 44 52,000 0,200 3,000
Parcela 90 54,000 0,200 3,000
Tinajas 2 6,000 0,150

135,000

m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN

Demolición de pavimento existente de hormigón en masa o ligeramente armado,
de hasta 0,30 m de espesor, incluso p.p. de bordillo y encintado con cimiento, de-
sescombro, riego de escombro, fragmentación, clasificación con separacion en frac-
ciones de los distintos residuos de demolicion, carga y transporte a cualquier distan-
cia a vertedero especifico o gestor de residuos autorizado, empleando en el proce-
so medios mecanicos y manuales.

Edificaciones:
Parcela 33 840,000
Parcela 44 164,000
Parcela 90 170,000

1.174,000

m3 CARGA Y TRANSPORTE DE DEMOLICIONES EXISTENTES

Carga de demoliciones existentes, desescombro, riego de escombro, fragmenta-
ción, clasificación con separacion en fracciones de los distintos residuos de demoli-
cion y transporte a cualquier distancia a vertedero especifico o gestor de residuos
autorizado, empleando en el proceso medios mecanicos y manuales.

Demoliciones en acopios 100,000

100,000

m2 DEMOLICIÓN Y REPOSICION FIRME

Demolición y reposición de firme o pavimento existente y espesor hasta 0,30 m, in-
cluso precorte, MBC, loseta, adoquín, bordillo y encintados, y hormigón de cimiento
y base, desescombro, riego de escombro, fragmentación, clasificación con separa-
cion en fracciones de los distintos residuos de demolición, carga y transporte a cual-
quier distancia a vertedero especifico o gestor de residuos autorizado, empleando
en el proceso medios mecanicos y manuales.

Conexión con tubería existente de
abastecimiento

41,820 1,000

41,820
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MEDICIONES

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE 1 DE LA  ACTUACIÓN
INDUSTRIAL "ORETANIA" EN CIUDAD REAL

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 1.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
APARTADO 1.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS VIALES
m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE

Excavación en desmonte de la explanación, en cualquier tipo de terreno, incluso ro-
ca, retirada de tierra vegetal y desbroce a cualquier profundidad, con máquina o me-
diante voladura, escarificado, preparación de la base de asiento o explanada resul-
tante, perfilado de taludes, p.p. de entibación y agotamiento, clasificación, carga y
transporte a acopio, caballero, lugar de empleo o vertedero autorizado de los produc-
tos de la excavación a cualquier distacia, descarga y acondicionamiento de vertede-
ro, medidos sobre perfil.

Según mediciones auxiliares:
Vial A:
Tierra vegetal 5.667,700
Desmonte 3.589,400
Vial L:
Tierra vegetal 6.257,500
Desmonte 1.401,700
Plataforma de trabajo red de
saneamiento de fecales:
Colector PF7-PF10. Desmonte 997,300
Colector PF7-PF10. Tierra vegetal 483,600
Colector PF10-PF11. Desmonte 644,200
Colector PF10-PF11. Tierra vegetal 208,600
Colector PF11-PF17. Desmonte 2.903,300
Colector PF11-PF17. Tierra vegetal 950,800
Colector PF17-PF20. Desmonte 2.018,300
Colector PF17-PF20. Tierra vegetal 643,400
Plataforma de trabajo red de
saneamiento de pluviales:
Colector P11-P12. Desmonte 3,600
Colector P11-P12. Tierra vegetal 123,500
Colector P12-P15. Desmonte 248,900
Colector P12-P15. Tierra vegetal 387,200
Colector P15-P18. Desmonte 1.753,900
Colector P15-P18. Tierra vegetal 632,100
Colector P18-P21. Desmonte 1.876,400
Colector P18-P21. Tierra vegetal 694,800
Colector P21-P26. Desmonte 2.879,100
Colector P21-P26. Tierra vegetal 1.181,300
Colector P26-SM. Desmonte 12.727,100
Colector P26-SM. Tierra vegetal 2.899,400
Plataforma de trabajo red de
abastecimiento:
PK.60-PK.160. Desmonte 1.639,760
PK.60-PK.160. Tierra vegetal 489,260
PK.160-PK.980. Desmonte 61,500
PK.160-PK.980. Tierra vegetal 2.392,240
PK.980-PK.1160. Tierra vegetal 508,740
Plataforma de trabajo impulsión
fecales:
PK.0-PK.791.39. Desmonte 612,700
PK.0-PK.791.39. Tierra vegetal 1.413,400

58.290,700

m3 TERRAPLÉN CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN

Terraplén ejecutado con tierras procedentes del desmonte de la propia excavación,
con clasificación mínima de suelo tolerable, extendido, humectación y compacta-
ción, en tongadas no superiores a 30 cm al 98 % del P.M. en cimientos y núcleos,
incluso preparación de la superficie de asiento, carga y descarga, transporte a cual-
quier distancia, formación de pendientes y refino de taludes y rasanteo de la superfí-
cie de coronación, medido sobre perfil.

Según mediciones auxiliares:
Vial A 1.985,200
Vial L 3.058,900
Plataforma de trabajo red de
saneamiento de pluviales:
Colector P11-P12 26,800
Plataforma de trabajo red de
abastecimiento:
PK.160-PK.980 2.480,760
PK.980-PK.1160 604,430
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MEDICIONES

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE 1 DE LA  ACTUACIÓN
INDUSTRIAL "ORETANIA" EN CIUDAD REAL

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Plataforma de trabajo impulsión
fecales:
PK.0-PK.791.39 2.190,200

10.346,290

m3 TERRAPLÉN CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO

Terraplén en capas no superiores a 30 cm de espesor, por medios mecánicos, con
suelo seleccionado, procedente de préstamos, con CBR>20, según definición del
PG-3, extendido, humectación y compactación hasta el 100 % de P.M en corona-
ción, incluso canon de extracción, carga, descarga y transporte a lugar de empleo
y a cualquier distancia, refino de taludes, rasanteo de la superfície de coronación y
preparación de la superfície de asiento, medido sobre perfil.

Según mediciones auxiliares:
Vial A 8.961,180 0,750
Vial A derrames 2 423,100 0,850 0,750
Vial L 10.593,640 0,750
Vial L derrames 2 427,220 0,850 0,750
Ramal salida a vial L 252,820 0,750
Ramal salida a vial L derrames 2 63,210 0,850 0,750

16.020,482

APARTADO 1.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARCELAS
m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE

Excavación en desmonte de la explanación, en cualquier tipo de terreno, incluso ro-
ca, retirada de tierra vegetal y desbroce a cualquier profundidad, con máquina o me-
diante voladura, escarificado, preparación de la base de asiento o explanada resul-
tante, perfilado de taludes, p.p. de entibación y agotamiento, clasificación, carga y
transporte a acopio, caballero, lugar de empleo o vertedero autorizado de los produc-
tos de la excavación a cualquier distacia, descarga y acondicionamiento de vertede-
ro, medidos sobre perfil.

Según mediciones auxiliares:
Tierra vegetal:
Manzana C 85.551,315 0,400
Manzana F 33.421,371 0,400
Formacion de cuenco parcela F07 10,000 10,000 0,600

47.649,074

m3 TERRAPLÉN CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN

Terraplén ejecutado con tierras procedentes del desmonte de la propia excavación,
con clasificación mínima de suelo tolerable, extendido, humectación y compacta-
ción, en tongadas no superiores a 30 cm al 98 % del P.M. en cimientos y núcleos,
incluso preparación de la superficie de asiento, carga y descarga, transporte a cual-
quier distancia, formación de pendientes y refino de taludes y rasanteo de la superfí-
cie de coronación, medido sobre perfil.

Según mediciones auxiliares:
Manzana C 9.470,274
Manzana C. Reposición tierra vegetal 49.440,910 0,400
Manzana F 9.437,123
Manzana F. Reposición tierra vegetal 19.705,363 0,400

46.565,906
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APARTADO 1.02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CANAL DE TORMENTA
m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE

Excavación en desmonte de la explanación, en cualquier tipo de terreno, incluso ro-
ca, retirada de tierra vegetal y desbroce a cualquier profundidad, con máquina o me-
diante voladura, escarificado, preparación de la base de asiento o explanada resul-
tante, perfilado de taludes, p.p. de entibación y agotamiento, clasificación, carga y
transporte a acopio, caballero, lugar de empleo o vertedero autorizado de los produc-
tos de la excavación a cualquier distacia, descarga y acondicionamiento de vertede-
ro, medidos sobre perfil.

Según mediciones auxiliares:
Desmonte tierra vegetal cuerpo balsa 3.077,500
Desmonte tierra vegetal lateral balsa 139,500
Desmonte tierras cuerpo balsa 25.421,100
Desmonte tierras borde balsa 268,900
Desmonte tierras borde balsa 831,400

29.738,400

SUBCAPÍTULO 1.03 PAVIMENTACIÓN
m3 ZAHORRA  ARTIFICIAL ZA 0/32

Base granular con zahorra artificial ZA 0/32 según PG-3, puesta en obra, extendi-
da, compactada y humectada en tongadas de espesor máximo 25 cm  al 100 %
del P.M., incluso carga, transporte, preparación de la superficie de asiento y extendi-
do en obra, medido sobre perfil, incluso canon de extracción.

EN ACERAS:
calle A 1 2.678,780 0,200
calle L 1 2.421,560 0,200
EN VIA PECUARIA:
calle L 1 234,400 0,200
EN VADOS PEATONALES:
calle A 6 15,830 0,200
calle L 1 109,270 0,200
EN APARCAMIENTO:
calle A 1 1.649,640 0,250
calle L 1 419,910 0,250
EN CALZADA:
calle A 1 4.076,640 0,250
calle L 1 6.733,160 0,250
ramal salida a vial L 1 261,810 0,250

4.393,089

m3 ZAHORRA  ARTIFICIAL ZA 0/20

Base granular con zahorra artificial ZA 0/20 según PG-3, puesta en obra, extendi-
da, compactada y humectada en tongadas de espesor máximo 25 cm  al 100 %
del P.M., incluso carga, transporte, preparación de la superficie de asiento y extendi-
do en obra, medido sobre perfil, incluso canon de extracción.

EN ACERAS:
calle A 1 2.678,780 0,200
calle L 1 2.421,560 0,200
EN VIA PECUARIA:
calle L 1 234,400 0,200
EN VADOS PEATONALES:
calle A 6 15,830 0,200
calle L 1 109,270 0,200
EN APARCAMIENTO:
calle A 1 1.649,640 0,250
calle L 1 419,910 0,250
EN CALZADA:
calle A 1 4.076,640 0,250
calle L 1 6.733,160 0,250
ramal salida a vial L 1 261,810 0,250

4.393,089

m3 HORMIGÓN HM-20 CON FIBRAS Y ROTOALISADO EN
APARCAMIENTOS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-20 en aparcamientos, con cemento
CEM-1 "Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm,
transportado y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación y termina-
ción en fratasado con rotoalisador, encofrado y desencofrado y p.p. de corte para
juntas, vibrado y curado con filmógeno y adición de arena de cuarzo (dotación de
4 Kg/m2), incluso mallazo 25x25x12 de acero B-500T, incluso fibras polipropileno,
colocado en cara superior.
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EN APARCAMIENTO:
calle A 1 1.649,640 0,200
calle L 1 419,910 0,200

413,910

m2 ADOQUÍN PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE 20*10*8 CM

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores a determinar
por la Dirección Facultativa, de forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado  sobre
mortero seco de agarre, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de se-
paración de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/re-
cebado de juntas, barrido y compactación.

EN ACERAS:
calle A 1 2.678,780
calle L 1 2.421,560
EN VIA PECUARIA:
calle L 1 234,400

5.334,740

m3 HORMIGÓN HM-17,5 EN LOSA DE ACERAS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-17.5 en aceras con cemento CEM-1
"Portland", consistencia plástica y tama±o máximo del árido 18/20 mm, transporta-
do y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación y terminación en frata-
sado con rotoalisador, encofrado y desencofrado y p.p. de corte para juntas, vibra-
do y curado con filmógeno y adición de polvo de cuarzo (dotación de 4 Kg/m2) , in-
cluso mallazo 15X15X6 de acero B-500T, colocado en cara superior.

EN ACERAS:
calle A 1 2.678,780 0,150
calle L 1 2.421,560 0,150
EN VIA PECUARIA:
calle L 1 234,400 0,150
EN VADOS PEATONALES:
calle A 6 15,830 0,150
calle L 1 109,270 0,150

830,849

m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA C-3, DE 17x28

Suministro y colocación de bordillo bicapa de hormigón prefabricado doble capa, cla-
se resistente 5 MPa, tipo C3 de 17x28 cm de sección, incluso excavación de asiento
y base de hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado, incluso encofrado y de-
sencofrado, en rectas (longitud de bordillo de 1 m) y curvas (longitud de bordillo de
0,5 m), con parte proporcional de formación de vados peatonales con bordillos de
barbacana tipo C3 extremos y central, y biselado en esquinas, totalmente colocado.

calle A 1 230,190
calle L 1 1.607,580

1.837,770

m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA C-7, DE 20x22

Suministro y colocación de bordillo bicapa de hormigón prefabricado doble capa, cla-
se resistente 5 MPa, tipo C7 de 20x22 cm de sección, incluso excavación de asiento
y base de hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado, incluso encofrado y de-
sencofrado, en rectas (longitud de bordillo de 1 m) y curvas (longitud de bordillo de
0,5 m), con parte proporcional de biselado en esquinas, totalmente colocado.

calle A 1 689,000
calle L 1 20,450

709,450

m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA  A-1, DE 14x20

Suministro y colocación de bordillo bicapa de hormigón prefabricado doble capa, cla-
se resistente 5 MPa, tipo A1 de 14x20 cm de sección, incluso excavación de asiento
y base de hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado, incluso encofrado y de-
sencofrado, en rectas (longitud de bordillo de 1 m) y curvas (longitud de bordillo de
0,5 m), con parte proporcional de biselado en esquinas, totalmente colocado.

calle A 1 699,000
calle L 1 234,470

933,470
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m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA  A-2, DE 10x20

Suministro y colocación de bordillo bicapa de hormigón prefabricado doble capa, cla-
se resistente 5 MPa, tipo A2 de 10x20 cm de sección, incluso excavación de asiento
y base de hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado, incluso encofrado y de-
sencofrado, en rectas (longitud de bordillo de 1 m) y curvas (longitud de bordillo de
0,5 m), con parte proporcional de biselado en esquinas, totalmente colocado.

calle A 1 869,030
calle L 1 855,510
alcorque calle A 84 3,400
alcorque calle L 42 3,400

2.152,940

Tn MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 bin S

Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso tipo AC22 bin S en capa in-
termedia, incluyendo fabricación, transporte a obra, extendido, compactación, be-
tún y filler de aportación y p.p. de medios manuales y mecánicos. 2,40 t/m3 de den-
sidad.

calle A 2,45 4.076,640 0,100
calle L 2,45 6.733,160 0,100
ramal salida a vial L 2,45 261,810 0,120

2.725,373

Tn MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 surf S

Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso tipo AC16 surf S en capa
de rodadura, incluyendo fabricación, transporte a obra, extendido, compactación,
betún y filler de aportación y p.p. de medios manuales y mecánicos. 2,45 t/m3 de
densidad.

calle A 2,45 4.076,640 0,070
calle L 2,45 6.733,160 0,070
ramal salida a vial L 2,45 261,810 0,050

1.885,953

m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60BP4 ADH

Emulsión bituminosa tipo C60BP4 ADH en riego de adherencia, con una dotación
de 0.5 Kg/m2, incluso barrido y limpieza del firme, material a pie de obra o lugar
de empleo, aplicada sobre mezcla bituminosa, totalmente terminado.

calle A 1 4.076,640
calle L 1 6.733,160
ramal salida a vial L 1 261,810

11.071,610

m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF5 IMP

Emulsión bituminosa tipo C60BF5 IMP en riego de imprimación, con una dotación
de 1.5 Kg/m2, incluso barrido y limpieza del firme, extendido de arena de sellado
aplicada sobre base granular, totalmente terminado.

calle A 1 4.076,640
calle L 1 6.733,160
ramal salida a vial L 1 261,810

11.071,610

m2 VADO DE TRES RAMPAS EN PASO DE PEATONES

Formación de vado de tres rampas, según detalle, en paso de peatones, formado
por loseta hidráulica de color rojo de  20x20 cm, loseta hidráulica de color a elegir
de 20x20 cm con botones cilíndricos y franja de pavimento táctil direccional, inclu-
so mortero de asiento y enlechado y parte proporcional de junta de dilatación.

Pasos peatonales:
calle A 6 15,83
calle L: 1 11,18

1 14,94
1 16,02
1 13,89
1 12,96
1 14,28
1 12,94
1 13,06

204,250
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SUBCAPÍTULO 1.04 RED DE SANEAMIENTO
APARTADO 1.04.01 RED DE FECALES
SUBAPARTADO 1.04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de servicios
existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamientos, y acon-
dicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distan-
cia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Según mediciones auxiliares:
Colector principal:
Tubería PVC 315 mm 3.207,680
Ramal:
Tubería PVC 315 mm 539,910
Acometidas 12 12,000 0,850 1,500
Impulsión:
Tubería FD 150 mm 1.985,010

5.916,200

m2 ENTIBACIÓN CUAJADA DE ZANJAS

Entibación cuajada de zanjas para una protección del 100%, mediante paneles de
chapa de acero y codales extensibles metálicos, totalmente colocado.

Según mediciones auxiliares:
Tubería impulsión DN 150 mm
Pk.402,94-Pk.634,78 2 652,160

1.304,320

m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMOS

Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de préstamos y clasifi-
cación de seleccionado, compactado en tongadas de espesor máximo de 25 cm al
100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra a cualquier distancia,
descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

Excavación 5.916,200
A deducir:
Gravilla -1 1.003,053
Tubería PVC 315 mm -1 1.257,400 0,080
Tubería PVC 315 mm -1 354,970 0,080
Tubería PCV 200 mm -1 144,000 0,030
Tubería FD 150 mm -1 791,390 0,018

4.765,592

m3 ARENA DE RIO O GRAVILLA

Relleno de arena de río o gravilla en tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm, ex-
tendida y compactada.

Según mediciones auxiliares:
Colector principal:
Tubería PVC 315 mm 255,760
Tubería PVC 315 mm 445,080
Ramal:
Tubería PVC 315 mm 72,200
Tubería PVC 315 mm 125,650
Acometidas 12 12,000 0,850 0,500
A deducir tubería PVC 20 cm -12 12,000 0,030
Impulsión:
Tubería FD 150 mm 791,390 0,600 0,100

1.003,053
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SUBAPARTADO 1.04.01.02 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS
m TUBERÍA DE PVC-8 KN/M2 DE 315 MM

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugada de doble pared de rigidez cir-
cunferencial  mayor o igual a 8 KN/m2 de DN=315 mm, unión con junta elástica, co-
locada sobre cama de arena de 20 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta
40 cm por encima de la generatriz con suelo seleccionado, sin incluir la excavación,
ni la grava, ni el relleno posterior de la zanja, con p.p. de medios auxliares, instala-
da y probada.

Según mediciones auxiliares:
Colector principal:
Tubería PVC 315 mm 1.257,400
Ramal:
Tubería PVC 315 mm 354,970

1.612,370

m TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 200 MM DE DIÁMETRO

Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 200 mm . de diametro, inclu-
so p.p. de juntas y piezas especiales, colocada y probada.

Acometidas: 12 12,000

144,000

m TUBERÍA FUNDICIÓN 150 MM

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento de agua
potable, diámetro nominal DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 100, con revestimiento interior de mortero de cemento y
revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, in-
cluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, piezas especiales (co-
dos, terminales B/E, carrete de anclaje), banda señalizadora de agua potable, limpie-
za y desinfección, totalmente instalada y probada para su correcto funcionamiento.

Impulsión 1 791,390

791,390

ud VÁLVULA COMPUERTA DIAMETRO 150 MM

Suministro y colocación de válvula de compuerta de fundición de 150 mm. de diáme-
tro interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., colocada en
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas de estanqueidad, accesorios y junta de
desmontaje b/e, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada y probada.

En cámara de rotura 1

1,000

ud DESAGÜE DE DIÁMETRO 100 MM

Desagúe de diámetro 100 mm instalado sobre tubería de diámetro hasta 250 mm,
compuesto por derivación en te con salida 100 mm, válvula de compuerta de bri-
das de diámetro 100 mm, carretes de anclaje y piezas necesarias para acometer a
la red de saneamiento, totalmente terminado.

En tubería 150 mm 1

1,000

ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DIAMETRO 80 MM (16 ATM)

Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro y 16 atm instalada en tubería de FD de
diámetro 150 mm, incluso derivación en te de DN 150*100 mm, válvula de DN 80
mm y p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a la red.

En tubería 150 mm 1

1,000

ud TAJEA DE 35X45 CM CON GUIAS EN ACERO INOXIDABLE

Suministro y colocación de tajea de 35x45 cm en chapa de acero inoxidable de 3
mm de espesor, incluso guia con perfiles en U y sistema de enganche para manteni-
miento de apertura. Totalmente instalada.

Arquetas de acometidas 12

12,000
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SUBAPARTADO 1.04.01.03 POZOS,  ARQUETAS Y HORMIGONES
ud MÓDULO BASE PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 115 cm

Suministro y colocación de módulo-base ø100 cm y altura 115 cm prefabricado de
hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. con perforaciones para la co-
nexión de los tubos, pates, juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p.
de entibación, agotamientos, acondicionado del fondo de zanja, relleno perimetral
compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de em-
pleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descarga y acondiciona-
miento, medido sobre perfil.

Pozos PF1-PF29 29
Pozos PFR1-PFR8 8

37,000

ud MÓDULO DE RECRECIDO PREF. HA. Ø100 cm ALTURA <=100 cm

Suministro y colocación de módulo de recrecido de ø100 cm y altura <=100 cm pre-
fabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, juntas
de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, relle-
no perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobrantes
a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descarga y
acondicionamiento, medido sobre perfil.

Pozos PF12-PF29 18

18,000

ud MÓDULO DE CONO ASIMÉTRICO PREF.HA.Ø(100/60) cm ALT. 70 cm

Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø100/60 cm y altura 70 cm
prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, jun-
tas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, re-
lleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobran-
tes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descar-
ga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Pozos PF1-PF29 29
Pozos PFR1-PFR8 8

37,000

ud MÓDULO DE AJUSTE PREF. HA. Ø60 cm, ALTURA <30 cm

Suministro y colocación de módulo de ajuste de ø60 cm y altura 30 cm prefabrica-
do de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, juntas de go-
ma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, relleno peri-
metral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobrantes a lugar
de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descarga y acondi-
cionamiento, medido sobre perfil.

Pozos PF1-PF29 29
Pozos PFR1-PFR8 8

37,000

ud TAPA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN DUCTIL DE 600 MM DE
DIÁMETRO

Tapa de registro de fundición dúctil de 600 mm. de diametro, clase D-400, con iden-
tificación según detalles, incluso cerco. Totalmente colocada y enrasada.

En zona urbanizada:
Colector principal 4
Ramal 8
Cámaras de descarga 2

14,000

ud TAPA DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM DE
DIÁMETRO

Tapa de registro de hormigón armado de 600 mm. de diametro, clase D-400, perfi-
les de acero galvanizado, con identificación según detalles, incluso cerco. Totalmen-
te colocada y enrasada.
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En zona no urbanizada:
Colector principal 25
En pozo registro ventosa 1
En pozo registro desagüe 1

27,000

ud ARQUETA PARA  ACOMETIDA EN FÁBRICA DE LADRILLO

Arqueta para acometida de parcela, de fábrica de ladrillo hueco de 1/2 pie, sentada
con mortero 1/6 de cemento, colocada sobre base de hormigón HM-15, de medi-
das interiores de 0.5x0.5x1.5 m, enfoscada, fratasada y bruñida por el interior con
mortero 1/3 de cemento hidrófugo, conexión con tubería de PVC de diámetro 200
mm hasta pozo de registro, ejecutada conforme a los planos, incluso excavación, re-
llenos de zanja y pozos, cerco y tapa de hormigón, completamente terminada.

Parcelas 12

12,000

ud ARQUETA DE CONTROL EN ACERA

Arqueta de control en acera sobre acometida de a aguas residuales, compuesta
por camara toma muestras y cuerpo cilíndrico de 315 mm de diametro, tapa y cer-
co de fundicion ductil, totalmente terminada conforme a planos de detalle o indica-
ciones de la direccion, incluso excavacion perimetral, asiento y relleno posterior, co-
nectada a red general y probada.

Parcelas 12

12,000

ud POZO DE REGISTRO DE FÁBRICA DE LADRILLO DE HASTA 1,50 M

Pozo de registro, diámetro interior 120 cm de hasta 1,5 m de profundidad, forma-
do por fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, recibido con M-250, enfoscado frata-
sado con M-450, enlucido y bruñido de solera, sobre solera de hormigón
HA-20/P/20/IIa de 0,40 m. de espesor y losa de refuerzo en cerco de tapa, incluso
pates, totalmente terminado.

Desagües 1
Ventosas 1

2,000

m SUPLEMENTO DE POZO DE REGISTRO DE FÁBRICA DE LADRILLO

Suplemento de pozo de registro de fábrica de de ladrillo de diámetro interior 120
cm

Desagües 1
Ventosas 1

2,000

m3 HORMIGÓN HM-15 EN SOLERAS Y RELLENOS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-15 en rellenos, con cemento CEM-1
"Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm, transporta-
do y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación, encofrado y desenco-
frado, vibrado y curado.

En bases de pozos 37 1,500 1,500 0,150

12,488

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 INCLUSO ARMADURA (75 KG/M3)

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/IIa, consistencia plásti-
ca y tamaño máximo de árido 18/20 mm, en elementos horizontales o verticales de
estructura, colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigón, compacta-
ción, vibrado, curado y acabado, según EHE vigente, con p.p. de suministro y colo-
cación de acero para armaduras en barras corrugadas B 400 S, cortado, doblado y
recortes, según cuantía de 75 kg/m3, encofrado y desencofrado.

Anclaje Válvula DN 150 mm 1 1,550

1,550

ud SUMIDERO SIFÓNICO PREFABRICADO DE 60x35 CM Y 75 CM DE
ALTURA.

Sumidero sifónico de calzada de dimensiones interiores 60x35 cm y 75 cm de altu-
ra, prefabricado de hormigón, con rejilla de fundición D-400 con bisagra y antivan-
dálico sobre cerco de ángulo, codo 90º y conexión con tubería de PVC de diámetro
200 mm hasta pozo de registro, ejecutada conforme a los planos, incluso excava-
ción y rellenos de zanja y pozos, completamente terminado.

Colector principal 2
Ramal 2
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4,000

ud CÁMARA DE DESCARGA

Cámara de descarga automatica con sifon tipo ebro o similar, de hormigon moldea-
do HM-20/IIa y losa de hormigon armado HA-25/IIa, consistencia plástica y tama-
ño máximo de árido 18/20 mm, compactación, vibrado, curado y acabado, según
EHE vigente, con p.p. de suministro y colocación de acero para armaduras en ba-
rras corrugadas B 400 S, cortado, doblado y recortes, según cuantía de 75 kg/m3,
encofrado y desencofrado, y acometida de agua, ejecutada conforme a los planos,
incluso excavación y rellenos compactados, totalmente ejecutada y probada.

Conexión a pozos PF1 y PFR8 2

2,000

APARTADO 1.04.02 RED DE PLUVIALES
SUBAPARTADO 1.04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de servicios
existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamientos, y acon-
dicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distan-
cia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Según medición auxiliar:
Colector principal:
Tubería PVC 40 cm 486,200
Tubería PVC 50 cm 415,680
Tubería hormigón 100 cm 1.603,200
Tubería hormigón 120 cm 1.465,410
Tubería hormigón 150 cm 3.406,840
Tubería hormigón 180 cm 3.814,440
Ramal:
Tubería PVC 40 cm 301,970
Tubería PVC 50 cm 115,770
Tubería hormigón 80 cm 1.185,930
Acometidas 12 12,000 0,850 1,500

12.979,040

m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMOS

Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de préstamos y clasifi-
cación de seleccionado, compactado en tongadas de espesor máximo de 25 cm al
100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra a cualquier distancia,
descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

Según mediciones auxiliares:
Colector principal:
Tubería hormigón 100 cm 407,300
Tubería hormigón 120 cm 284,330
Tubería hormigón 150 cm 581,800
Tubería hormigón 180 cm 641,410
Ramal:
Tubería hormigón 80 cm 306,240

2.221,080

m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL TOLERABLE DE LA EXCAVACIÓN

Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de la excavación y
clasificación mínima de tolerable, compactado en tongadas de espesor máximo de
25 cm al 100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra a cualquier
distancia, descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

Excavación 12.979,040
A deducir:
Relleno con material seleccionado -1 2.221,080
Gravilla -1 345,850
Hormigón en base y refuerzo -1 1.289,350
Tubería PCV 20 cm -1 144,000 0,030
Tubería PVC 40 cm -1 390,000 0,150
Tubería PVC 50 cm -1 174,790 0,240
Tubería hormigón 80 cm -1 254,350 0,610
Tubería hormigón 100 cm -1 311,950 0,950
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Tubería hormigón 120 cm -1 181,910 1,370
Tubería hormigón 150 cm -1 322,660 2,140
Tubería hormigón 180 cm -1 328,370 3,080

6.615,394

m3 ARENA DE RIO O GRAVILLA

Relleno de arena de río o gravilla en tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm, ex-
tendida y compactada.

Según medición auxiliar:
Colector principal:
Tubería PVC 40 cm 64,360
Tubería PVC 40 cm 119,770
Tubería PVC 50 cm 45,660
Tubería PVC 50 cm 88,710
Ramal:
Tubería PVC 40 cm 30,720
Tubería PVC 40 cm 57,160
Tubería PVC 50 cm 12,030
Tubería PVC 50 cm 23,330
Acometidas 12 12,000 0,850 0,500
A deducir tubería PVC 20 cm -12 12,000 0,030

498,620

SUBAPARTADO 1.04.02.02 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS
m TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 200 MM DE DIÁMETRO

Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 200 mm . de diametro, inclu-
so p.p. de juntas y piezas especiales, colocada y probada.

Acometidas 12 12,000

144,000

m TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 400 MM DE DIÁMETRO

Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 400 mm de diametro, se-
gun UNE-EN 1452:2000, incluso p.p. de juntas y piezas especiales, colocada y pro-
bada.

Colector principal:
P1-P7 264,000
Ramal:
PR1-PR4 126,000

390,000

m TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 500 MM DE DIÁMETRO

Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 500 mm de diametro, se-
gún UNE-EN 1452:2000 , incluso p.P. De juntas y piezas especiales, colocada y pro-
bada.

Colector principal:
P7-P10 132,790
Ramal:
PR4-PR5 42,000

174,790

m TUBERÍA SANEAMIENTO HA  D=800 CLASE 135

Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe cam-
pana con junta elástica, de 800 mm de diámetro interior clase 135, y con p.p. de
medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

Ramal:
PR5-P10 254,350

254,350

m TUBERÍA SANEAMIENTO HA  D=1000 CLASE 135

Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe cam-
pana con junta elástica, de 1000 mm de diámetro interior clase 135,según  UNE-EN
639:1995 y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

Colector principal:
P10-P18 311,950

311,950
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m TUBERÍA  SANEAMIENTO HA  D=1200 CLASE 135

Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe cam-
pana con junta elástica, de 1200 mm de diámetro interior clase 135, y con p.p. de
medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

Colector principal:
P18-P22 181,910

181,910

m TUBERÍA SANEAMIENTO HA  D=1500 CLASE 135

Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe cam-
pana con junta elástica, de 1500 mm de diámetro interior clase 135,según  UNE-EN
639:1995 y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

Colector principal:
P22-P30 322,660

322,660

m TUBERÍA SANEAMIENTO HA  D=1800 MM CLASE 135

Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe
y campana con junta elástica, de 1800 mm de diámetro interior clase 135, y con
p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

Colector principal:
P30-balsa 328,370

328,370

SUBAPARTADO 1.04.02.03 POZOS,  ARQUETAS Y HORMIGONES
ud MÓDULO BASE PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 115 cm

Suministro y colocación de módulo-base ø100 cm y altura 115 cm prefabricado de
hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. con perforaciones para la co-
nexión de los tubos, pates, juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p.
de entibación, agotamientos, acondicionado del fondo de zanja, relleno perimetral
compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de em-
pleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descarga y acondiciona-
miento, medido sobre perfil.

pozos del P1-P9 9
pozos del PR1-PR4 4

13,000

ud MÓDULO BASE PREF. HA. Ø150 cm ALTURA 200 cm

Suministro y colocación de módulo-base ø150 cm y altura 200 cm prefabricado de
hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. con perforaciones para la co-
nexión de los tubos, pates, juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p.
de entibación, agotamientos, acondicionado del fondo de zanja, relleno perimetral
compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de em-
pleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descarga y acondiciona-
miento, medido sobre perfil.

Pozos del P10-P21 12
Pozos del PR5-PR10 6

18,000

ud MÓDULO BASE PREF. HA TIPO CHIMENEA DE Ø150 cm Y SALIDA DE
Ø100 cm

Suministro y colocación de módulo-base tipo chimenea ø150 cm y salida para fuste
de ø100 cm, prefabricado de hormigón armado, pates, juntas de goma para unio-
nes, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, acondicionado del fon-
do de zanja, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de pro-
ductos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier dis-
tancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Pozos del P23-P25 3
Pozos del P27-P29 3

6,000
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ud MÓDULO BASE PREF. HA TIPO CHIMENEA DE Ø180 cm Y SALIDA DE
Ø100 cm

Suministro y colocación de módulo-base tipo chimenea ø180 cm y salida para fuste
de ø100 cm, prefabricado de hormigón armado, pates, juntas de goma para unio-
nes, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, acondicionado del fon-
do de zanja, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de pro-
ductos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier dis-
tancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Pozos del P31-P37 7

7,000

ud MÓDULO LOSA DE REDUCCIÓN PREF.HA.Ø(150/100)cm ALT. >=25
cm

Suministro y colocación de losa de reducción ø150/100 cm y altura >=25 cm prefa-
bricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, juntas
de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, relle-
no perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobrantes
a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descarga y
acondicionamiento, medido sobre perfil.

Pozos del P10-P21 12
Pozos del PR5-PR10 6

18,000

ud MÓDULO DE RECRECIDO PREF. HA. Ø100 cm ALTURA <=100 cm

Suministro y colocación de módulo de recrecido de ø100 cm y altura <=100 cm pre-
fabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, juntas
de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, relle-
no perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobrantes
a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descarga y
acondicionamiento, medido sobre perfil.

Pozos del P6-P9 4 1,00
Pozos del P19-P20 2 1,00
P21 2 1,00
P22 1 1,00
Pozos del P23-P25 3 2,00
P26 1 1,00
Pozos del P27-P29 3 2,00
P30 1 1,00
Pozos de P31-P37 7 2,00
Pozos de PR1-PR4 4 1,00

41,000

ud MÓDULO DE CONO ASIMÉTRICO PREF.HA.Ø(100/60) cm ALT. 70 cm

Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø100/60 cm y altura 70 cm
prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, jun-
tas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, re-
lleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobran-
tes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descar-
ga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Total pozos de registro 48

48,000

ud MÓDULO DE AJUSTE PREF. HA. Ø60 cm, ALTURA <30 cm

Suministro y colocación de módulo de ajuste de ø60 cm y altura 30 cm prefabrica-
do de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, juntas de go-
ma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, relleno peri-
metral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobrantes a lugar
de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descarga y acondi-
cionamiento, medido sobre perfil.

Pozos del P1-P9 9
Pozos del P15-P16 2
Pozos del P19-P38 20
Pozos del PR1-PR4 4

35,000
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ud TAPA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN DUCTIL DE 600 MM DE
DIÁMETRO

Tapa de registro de fundición dúctil de 600 mm. de diametro, clase D-400, con iden-
tificación según detalles, incluso cerco. Totalmente colocada y enrasada.

Pozos de registro en zona urbanizada:
Colector principal 10
Ramal 10

20,000

ud TAPA DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM DE
DIÁMETRO

Tapa de registro de hormigón armado de 600 mm. de diametro, clase D-400, perfi-
les de acero galvanizado, con identificación según detalles, incluso cerco. Totalmen-
te colocada y enrasada.

Pozos de registro en zona no
urbanizada:
Colector principal 28

28,000

ud ARQUETA PARA  ACOMETIDA EN FÁBRICA DE LADRILLO

Arqueta para acometida de parcela, de fábrica de ladrillo hueco de 1/2 pie, sentada
con mortero 1/6 de cemento, colocada sobre base de hormigón HM-15, de medi-
das interiores de 0.5x0.5x1.5 m, enfoscada, fratasada y bruñida por el interior con
mortero 1/3 de cemento hidrófugo, conexión con tubería de PVC de diámetro 200
mm hasta pozo de registro, ejecutada conforme a los planos, incluso excavación, re-
llenos de zanja y pozos, cerco y tapa de hormigón, completamente terminada.

Total parcelas 12

12,000

ud SUMIDERO SIFÓNICO PREFABRICADO DE 60x35 CM Y 75 CM DE
ALTURA.

Sumidero sifónico de calzada de dimensiones interiores 60x35 cm y 75 cm de altu-
ra, prefabricado de hormigón, con rejilla de fundición D-400 con bisagra y antivan-
dálico sobre cerco de ángulo, codo 90º y conexión con tubería de PVC de diámetro
200 mm hasta pozo de registro, ejecutada conforme a los planos, incluso excava-
ción y rellenos de zanja y pozos, completamente terminado.

Colector principal 41
Ramal 38

79,000

m3 HORMIGÓN HM-15 EN SOLERAS Y RELLENOS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-15 en rellenos, con cemento CEM-1
"Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm, transporta-
do y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación, encofrado y desenco-
frado, vibrado y curado.

Según mediciones auxiliares:
Colector principal. En cama y
refuerzo:
Tubería hormigón 100 cm 191,950
Tubería hormigón 120 cm 134,350
Tubería hormigón 150 cm 302,980
Tubería hormigón 180 cm 380,000
Ramal:
Tubería hormigón 80 cm 127,300
En bases de pozos y cámaras:
DN 100 cm 13 1,500 1,500 0,150
DN 150 cm 18 2,000 2,000 0,150
DN 150 cm chimenea 6 2,000 2,000 0,150
DN 180 cm chimenea 7 2,300 2,300 0,150
Cámara DN 150 cm 2 3,050 3,050 0,150
Cámara DN 180 cm 2 3,500 3,500 0,150

1.167,389

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/I  EN LOSAS INCLUSO
ARMADURA (50KG/M3)

Hormigón armado HA-30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para am-
biente normal, elaborado en central en losas, incluso armadura (50 kg/m3.), enco-
frado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSL, EME y EHE.

camara P22 para tubería de 150 cm 2 3,050 3,050 0,300
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camara P26 para tubería de 150 cm 2 3,050 3,050 0,300
camara P30 para tubería de 180 cm 2 3,550 3,550 0,300
camara P38 para tubería de 180 cm 2 3,550 3,550 0,300

26,288

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/I EN MUROS INCLUSO
ARMADURA (75KG/M3)

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambien-
te normal, elaborado en central, incluso armadura (75 kg/m3), encofrado y desenco-
frado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y de-
sencofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y EHE

camara P22 para tubería de 150 cm 4 3,050 0,250 2,900
camara P26 para tubería de 150 cm 4 3,050 0,250 2,900
camara P30 para tubería de 180 cm 4 3,550 0,250 3,080
camara P38 para tubería de 180 cm 4 3,550 0,250 3,080

39,558

ud PATE DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN
13101 y/o según normativa vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente co-
locado, incluso taco químico, anclaje químico o resina.

Cámaras de registro 4 6,000

24,000

APARTADO 1.04.03 CANAL DE TORMENTA
m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de servicios
existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamientos, y acon-
dicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distan-
cia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Fondo balsa 240,000 4,000 0,200
Canal balsa 240,000 1,000 1,000
Tubería PVC 315 mm 40,460 1,920 5,580
Tubería PVC 100 mm 1,000 1,710 5,580

875,014

m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMOS

Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de préstamos y clasifi-
cación de seleccionado, compactado en tongadas de espesor máximo de 25 cm al
100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra a cualquier distancia,
descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

Excavación en zanja:
Tubería PVC 315 mm 40,460 1,920 5,580
Tubería PVC 100 mm 1,000 1,710 5,580
A deducir gravilla:

443,014

m3 ARENA DE RIO O GRAVILLA

Relleno de arena de río o gravilla en tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm, ex-
tendida y compactada.

Tubería PVC 315 mm 40,460 0,550
Tubería PVC 100 mm 1,000 0,310

22,563

m3 GRAVA SILÍCEA DE 150/200 MM

Relleno en zanja para drenaje con material granular del tipo grava silícea de
150/200 mm de granulometría, extendida.

Canal balsa 239,000 0,700 0,900

150,570
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m TUBERÍA DE PVC-8 KN/M2 DE 315 MM

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugada de doble pared de rigidez cir-
cunferencial  mayor o igual a 8 KN/m2 de DN=315 mm, unión con junta elástica, co-
locada sobre cama de arena de 20 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta
40 cm por encima de la generatriz con suelo seleccionado, sin incluir la excavación,
ni la grava, ni el relleno posterior de la zanja, con p.p. de medios auxliares, instala-
da y probada.

Desagüe balsa a pozo de bombeo 21,460

21,460

m TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 110 MM DE DIÁMETRO

Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 110 mm . de diametro, inclu-
so p.p. de juntas y piezas especiales, colocada y probada.

Desagüe balsa a pozo de bombeo 1,000

1,000

m3 HORMIGÓN HM-15 EN SOLERAS Y RELLENOS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-15 en rellenos, con cemento CEM-1
"Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm, transporta-
do y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación, encofrado y desenco-
frado, vibrado y curado.

Solera canal balsa 240,000 1,000 0,100

24,000

m3 HORMIGÓN HM-20 CON FIBRAS EN PAVIMENTOS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-20 soleras, con cemento CEM-1 "Port-
land", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm, transportado y
puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación y terminación en fratasado,
encofrado y desencofrado y p.p. de corte para juntas, vibrado y curado con filmóge-
no y adición de arena de cuarzo (dotación de 4 Kg/m2), incluso mallazo 25x25x12
de acero B-500T y fibras polipropileno, colocado en cara superior.

Fondo de balsa 240,000 3,000 0,200
Rampa acceso a fondo de balsa 31,000 4,000 0,200

168,800

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 INCLUSO ARMADURA (75 KG/M3)

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/IIa, consistencia plásti-
ca y tamaño máximo de árido 18/20 mm, en elementos horizontales o verticales de
estructura, colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigón, compacta-
ción, vibrado, curado y acabado, según EHE vigente, con p.p. de suministro y colo-
cación de acero para armaduras en barras corrugadas B 400 S, cortado, doblado y
recortes, según cuantía de 75 kg/m3, encofrado y desencofrado.

Dado en vertido tubería DN 180 cm 1 2,700 2,160 0,400
Dado en vertido tubería DN 180 cm 0,5 0,950 2,160 0,470
Dado en vertido tubería DN 180 cm 1 0,250 2,160 0,470
Canal balsa solera 1 240,000 1,000 0,200
Canal balsa alzados 2 240,000 0,150 0,900
Canal balsa alzados 2 1,000 0,150 0,900

116,139

ud TAPA DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM DE
DIÁMETRO

Tapa de registro de hormigón armado de 600 mm. de diametro, clase D-400, perfi-
les de acero galvanizado, con identificación según detalles, incluso cerco. Totalmen-
te colocada y enrasada.

Pozo conexión bombeo 1

1,000
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ud MÓDULO BASE PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 115 cm

Suministro y colocación de módulo-base ø100 cm y altura 115 cm prefabricado de
hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. con perforaciones para la co-
nexión de los tubos, pates, juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p.
de entibación, agotamientos, acondicionado del fondo de zanja, relleno perimetral
compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de em-
pleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descarga y acondiciona-
miento, medido sobre perfil.

Pozo conexión bombeo 1

1,000

ud MÓDULO DE RECRECIDO PREF. HA. Ø100 cm ALTURA <=100 cm

Suministro y colocación de módulo de recrecido de ø100 cm y altura <=100 cm pre-
fabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, juntas
de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, relle-
no perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobrantes
a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descarga y
acondicionamiento, medido sobre perfil.

Pozo conexión bombeo 1

1,000

ud MÓDULO DE CONO ASIMÉTRICO PREF.HA.Ø(100/60) cm ALT. 70 cm

Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø100/60 cm y altura 70 cm
prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, jun-
tas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, re-
lleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobran-
tes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descar-
ga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Pozo conexión bombeo 1

1,000

ud MÓDULO DE AJUSTE PREF. HA. Ø60 cm, ALTURA <30 cm

Suministro y colocación de módulo de ajuste de ø60 cm y altura 30 cm prefabrica-
do de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, juntas de go-
ma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, relleno peri-
metral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobrantes a lugar
de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descarga y acondi-
cionamiento, medido sobre perfil.

Pozo conexión bombeo 1

1,000

m2 REJILLA ELECTROSOLDADA Ø 20 CUADRÍCULA 20X5 CM

Suministro y colocación de rejilla electrosoldada formada por cerco de acero de
30x50x5 mm, y cuadrícula de Ø 20 de 20x5 cm con con bastidor con uniones elec-
trosoldadas, totalmente instalada en obras de fábrica.

Arqueta canal balsa 1 0,900 0,700
Arqueta canal balsa 1 0,800 0,700

1,190

m CERRAMIENTO MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN H=2 m

Cerramiento de 2,00 m de altura, realizado con malla metálica de simple torsión gal-
vanizada y postes de tubo de 50 mm de diámetro de acero galvanizado, dispuestos
cada 3 m recibidos con hormigón HM-20/P/20/IIa, incluso replanteos, excavación
de zapata por medios mecánicos, carga y transporte de tierras hasta el vertedero,
vertido y compactado del hormigón, parte proporcional de los soportes, rigidizado-
res, nivelación y aplomado, fijación y tensado de la malla, mermas y despuntes, ro-
turas y limpieza.

Perímetro balsa 653,400
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653,400

ud PUERTA  DE ACCESO DE 4,00x2,00 M CON DOS HOJAS ABATIBLES

Puerta de acceso a parcela, de 4x2,00 m con dos hojas abatibles, acabado galvani-
zado z-275 y pintada, color a elegir por la dirección facultativa, compuesta por mon-
tantes de 40x40x1,5 mm., columna de 60x60x2 mm., travesaños de 30x30x1,2
mm. Y malla electrosoldada de 200x50x5 mm., incluso cerradura, bisagras y ele-
mentos de anclaje, totalmente instalada.

Acceso a balsa 2

2,000

m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, NIVEL CONTENCIÓN N2, ANCHO
TRABAJO W3

Barrera de seguridad simple, incluso transición o abatimiento, con nivel de conten-
ción N2, anchura de trabajo W3 o inferior, deflexión dinámica 0,70 m o inferior, índi-
ce de severidad A, incluso captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes,
totalmente instalada.

Camino existente 120,91

120,910

ud VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL

Válvula regulatora de caudal tipo Vortex de diámetro nominal de 150 mm y regula-
ción de 22 l/s, incluso piezas especiales de calderería en entrada y salida, y arque-
ta de hormigón

1

1,000

APARTADO 1.04.04 POZO DE BOMBEO
m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de servicios
existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamientos, y acon-
dicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distan-
cia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Pozo bombeo:
Cámara vertido 1,6 5,750 4,820 7,300
Cámara impulsión 1,2 2,800 4,820 1,780
Edificio prefabricado 1 3,180 5,260 0,660

363,578

m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL TOLERABLE DE LA EXCAVACIÓN

Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de la excavación y
clasificación mínima de tolerable, compactado en tongadas de espesor máximo de
25 cm al 100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra a cualquier
distancia, descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

Excavación 12.979,040
A deducir:
Relleno con material seleccionado -1 2.221,080
Gravilla -1 345,850
Hormigón en base y refuerzo -1 1.289,350
Tubería PCV 20 cm -1 144,000 0,030
Tubería PVC 40 cm -1 390,000 0,150
Tubería PVC 50 cm -1 174,790 0,240
Tubería hormigón 80 cm -1 254,350 0,610
Tubería hormigón 100 cm -1 311,950 0,950
Tubería hormigón 120 cm -1 181,910 1,370
Tubería hormigón 150 cm -1 322,660 2,140
Tubería hormigón 180 cm -1 328,370 3,080

6.615,394

m3 ARENA DE RIO O GRAVILLA

Relleno de arena de río o gravilla en tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm, ex-
tendida y compactada.

Según medición auxiliar:
Colector principal:
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Tubería PVC 40 cm 64,360
Tubería PVC 40 cm 119,770
Tubería PVC 50 cm 45,660
Tubería PVC 50 cm 88,710
Ramal:
Tubería PVC 40 cm 30,720
Tubería PVC 40 cm 57,160
Tubería PVC 50 cm 12,030
Tubería PVC 50 cm 23,330
Acometidas 12 12,000 0,850 0,500
A deducir tubería PVC 20 cm -12 12,000 0,030

498,620

m3 ZAHORRA  ARTIFICIAL ZA 0/32

Base granular con zahorra artificial ZA 0/32 según PG-3, puesta en obra, extendi-
da, compactada y humectada en tongadas de espesor máximo 25 cm  al 100 %
del P.M., incluso carga, transporte, preparación de la superficie de asiento y extendi-
do en obra, medido sobre perfil, incluso canon de extracción.

Acera perímetro edificio prefabricado 2 4,280 1,000 0,400
Acera perímetro edificio prefabricado 2 2,200 1,000 0,400

5,184

m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA C-3, DE 17x28

Suministro y colocación de bordillo bicapa de hormigón prefabricado doble capa, cla-
se resistente 5 MPa, tipo C3 de 17x28 cm de sección, incluso excavación de asiento
y base de hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado, incluso encofrado y de-
sencofrado, en rectas (longitud de bordillo de 1 m) y curvas (longitud de bordillo de
0,5 m), con parte proporcional de formación de vados peatonales con bordillos de
barbacana tipo C3 extremos y central, y biselado en esquinas, totalmente colocado.

Acera perímetro edificio prefabricado 2 4,280
Acera perímetro edificio prefabricado 2 2,200

12,960

m2 ADOQUÍN PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE 20*10*8 CM

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores a determinar
por la Dirección Facultativa, de forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado  sobre
mortero seco de agarre, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de se-
paración de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/re-
cebado de juntas, barrido y compactación.

Acera perímetro edificio prefabricado 2 4,280 1,000
Acera perímetro edificio prefabricado 2 2,200 1,000

12,960

m3 ENVOLVENTE PARA EDIFICIO PREFABRICADO

Edificio prefabricado o in situ, constituido por una envolvente, de estructura mono-
bloque, de hormigón armado, tipo pfu-4/20, incluye el edificio y todos sus elemen-
tos exteriores, transporte, preparacion del terreno, cama de asiento, montaje y acce-
sorios, totalmente instalado.

28,600

28,600

ud TAPA DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM DE
DIÁMETRO

Tapa de registro de hormigón armado de 600 mm. de diametro, clase D-400, perfi-
les de acero galvanizado, con identificación según detalles, incluso cerco. Totalmen-
te colocada y enrasada.

Pozo de bombeo 3

3,000

ud PATE DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN
13101 y/o según normativa vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente co-
locado, incluso taco químico, anclaje químico o resina.

Pozo de bombeo 43

43,000
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m2 COBIJA PARA TAPADO DE CÁMARAS CARGA DE ROTURA DE 25 T/M2
INCLUSO BASTIDOR METALICO

Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 25 t/m2, i/ángulo de
bastidor, perfiles metálicos en U, armaduras, hormigón HA-25, anclaje de elevación
y perfiles pintados, p.p. de colocación de cerco para tapa de registro de 600 mm
de diámetro, p.p. de perfil laminado L.15 en apoyo de alzados, totalmente termina-
da y colocada. La superficie mínima será de 2 m2.

Pozo de bombeo 1 5,670 2,820

15,989

m3 HORMIGÓN HM-15 EN SOLERAS Y RELLENOS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-15 en rellenos, con cemento CEM-1
"Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm, transporta-
do y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación, encofrado y desenco-
frado, vibrado y curado.

En base de pozos y arquetas:
1 3,750 2,820 0,150
1 1,920 2,820 0,150

2,398

m3 HORMIGÓN HM-17,5 EN LOSA DE ACERAS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-17.5 en aceras con cemento CEM-1
"Portland", consistencia plástica y tama±o máximo del árido 18/20 mm, transporta-
do y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación y terminación en frata-
sado con rotoalisador, encofrado y desencofrado y p.p. de corte para juntas, vibra-
do y curado con filmógeno y adición de polvo de cuarzo (dotación de 4 Kg/m2) , in-
cluso mallazo 15X15X6 de acero B-500T, colocado en cara superior.

Acera perímetro edificio prefabricado 2 4,280 1,000 0,150
Acera perímetro edificio prefabricado 2 2,200 1,000 0,150

1,944

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 INCLUSO ARMADURA (75 KG/M3)

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/IIa, consistencia plásti-
ca y tamaño máximo de árido 18/20 mm, en elementos horizontales o verticales de
estructura, colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigón, compacta-
ción, vibrado, curado y acabado, según EHE vigente, con p.p. de suministro y colo-
cación de acero para armaduras en barras corrugadas B 400 S, cortado, doblado y
recortes, según cuantía de 75 kg/m3, encofrado y desencofrado.

En apoyos para elementos de
maniobra en arqueta de bombeo

4 0,400 0,400 0,500

0,320

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/I  EN LOSAS INCLUSO
ARMADURA (50KG/M3)

Hormigón armado HA-30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para am-
biente normal, elaborado en central en losas, incluso armadura (50 kg/m3.), enco-
frado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSL, EME y EHE.

Pozo de bombeo:
1 3,750 2,820 0,300
1 1,920 2,820 0,200

4,256

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/I EN MUROS INCLUSO
ARMADURA (75KG/M3)

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambien-
te normal, elaborado en central, incluso armadura (75 kg/m3), encofrado y desenco-
frado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y de-
sencofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y EHE

Pozo de bombeo:
2 3,750 0,300 6,800
2 2,820 0,300 6,800
2 1,920 0,200 1,380
1 2,820 0,200 1,380
1 2,220 0,150 3,020
1 2,220 0,150 1,630

30,193
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ud BOMBA SUMERGIBLE XFP100E-CB1.4-PE60/4-D05*10

Suministro e instalación de bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergi-
ble (hasta 20 m), modelo XFP100E-CB1.4-PE60/4-D05*10 con motor Premium Effi-
ciency que alcanza la eficiencia IE3, de 6 kW de potencia nominal en el eje a 1468
rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal unitario de 23,61 l/s a 11,67 m.c.a con un
rendimiento hidráulico del 67,28. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10
m de cable por bomba, tipo especial sumergible y con conexión especial al motor.
Tipo de impulsor: contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor: 4, Velocidad del
impulsor: 1468 rpm, Diámetro del tubo de descarga: 100 mm, Paso de sólidos: 80
mm. Motor de accionamiento asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla induci-
do en cortocircuito y funcionamiento en seco. Clase de protección IP 68 y aislamien-
to clase H. Sistema de refrigeración por libre circulación del medio. Ejecución com-
pacta con eje de una sola pieza. Totalmente instalada, conexionada y probada.
Materiales: Carcasa del motor: EN-GJL-250, Impulsor: EN-GJL-250, Eje del motor:
1.4021 (AISI 420), Tornillería: 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje: Doble
junta mecánica SiC/SiC - SiC-C, Asa de izado: 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de
desgaste: EN-GJL-250, Recubrimiento: Resina epoxídica 2 componentes 120 um.

Pozo de bombeo 2

2,000

ud TRITURADOR INCLUSO MOTOR 2.2 Kw, FRAME Y PANEL DE CONTROL

Suministro e instalación de triturador en alojamiento de fundición dúctil con 11 dien-
tes de acero endurecido, cuchillas de 120 mm de diámetro, altura de bloque de cu-
chillas de 300 mm, juntas mecánicas en carbiuro de tungsteno, juntas planas en Vi-
ton y guías laterales en Fundición dúctil, presión máxima admisible de 6,2 BAR, in-
cluso motor 2.2kW-M&R-IP68A-400-3P-50-I-L-25, Frame
30K-Flat-304-0300-360CM, y panel de control PC220-0-2.2KW68-400-3P-50-PC, to-
talmente instalada, conexionada y probada.

Pozo de bombeo 1

1,000

ud PEDESTAL PARA  ACOPLAMIENTO DE BOMBA

Suministro e instalación de pedestal para acoplamiento de bomba, DN100, acoda-
do, con bridas DN100, incluso soporte superior tubo guía, anclajes químicos en Ace-
ro Inoxidable 316L, totalmente instalado.

Pozo de bombeo 2

2,000

m TUBO GUIA DE 2" DE ACERO INOXIDABLE

Suministro e instalación de Tubo Guía 2” (DN50) DIN 17457 AISI 316 L 60,3 x 2
mm., soporte y fijaciones en AISI 316 L. Totalmente instalado.

Pozo de bombeo 2 6,600

13,200

m CADENA DE ACERO INOXIDABLE DE CARGA 800 KG

Suministro e instalacion de cadena en Acero Inoxidable 316 con eslabon 8,00 mm.
( carga 800,00 Kg), incluso grilletes en acero inixidable 316L, totalmente instaldo

Pozo de bombeo 2 7,000

14,000

ud CARRETE DE ANCLAJE DE 150 MM DE FD

Carrete de anclaje BB, de 150 mm, PN 16, de 500 mm de longitud, de fundición
dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintu-
ra epoxi aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70
µm.

En arqueta de bombeo 1

1,000

m TUBERÍA DE DN 100 MM DE ACERO INOXIDABLE CON
TERMINACIONES EN BRIDA

Tuberia de 100 mm de diámetro de acero inoxidable AISI 316L, situada en pozo de
bombeo, incluso parte proporcional de codos, bridas, carretes pasamuro, tornillería
inoxidable, uniones y soportes para fijación. Totalmente terminada y probada.

Página 22MEDICIONES



MEDICIONES

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE 1 DE LA  ACTUACIÓN
INDUSTRIAL "ORETANIA" EN CIUDAD REAL

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Pozo de bombeo 5,600

5,600

ud VÁLVULA  RETENCIÓN DE BOLA  PN-16 D=100

Válvula de retención de fundición, de bola , PN-16, de 100 mm. de diámetro inte-
rior, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-
mente instalada y probada

Arqueta de bombeo 2

2,000

ud VÁLVULA COMPUERTA DIAMETRO 100 MM

Suministro y colocación de válvula de compuerta de fundición de 100 mm. de diáme-
tro interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., colocada en
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada y probada.

Arqueta de bombeo 2

2,000

ud VÁLVULA  ANTIRRETORNO DE PVC DE 110 MM

Suministro y colocación de válvula antirretorno de PVC de doble clapeta metálica,
de PVC de 110 mm. de diámetro, i/juntas y accesorios, completamente instalada y
probada.

Pozo de bombeo 1

1,000

ud CARRETE TELESCÓPICO DE DIÁMETRO 100 MM

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 100 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

Arqueta de bombeo 2

2,000

kg PIEZA ESPECIAL EN CALDERERÍA EN ACERO INOXIDABLE

Pieza especial en caldereria de acero inoxidable aisi-316l a medida para codos, tes,
crucetas, racores, bridas, sujecciones de tuberias, placas de anclaje de sujeccio-
nes, etc. ejecutadas con chapa de acero inoxidable en 1.4404/aisi-316 previo trata-
miento de limpieza y desengrasado de la superficie, incluyendo el material incluso
bridas normalizadas, refuerzos, mecanizados segun planos, rebajes, elaboracion de
las piezas en taller, soldaduras, transporte al lugar de empleo, juntas y tornilleria se-
gun pliego e instalacion en el interior de zanjas, arquetas de la conduccion y/o case-
tas y edificios de valvulas, probadas y en servicio.

Pieza en te dn 150 con salida,
reducción y codo 90º dn 100

0,0157 0,950 0,150 7.980,000

0,0157 0,400 0,125 7.980,000
0,0157 0,150 0,100 7.980,000

Pieza tramo recto y codo 90º dn 100 0,0157 0,600 0,100 7.980,000
0,0157 0,150 0,100 7.980,000
0,0157 0,600 0,100 7.980,000
0,0157 0,150 0,100 7.980,000

Bridas dn 150 1 6,800
Bridas dn 100 6 4,300
Chimenea de ventilación 0,009 1,400 0,300 7.980,000

107,552

ud CUADRO ELÉCTRICO PARA DOS BOMBAS Y MODEM GSM/GPRS/3G

Suministro e instalación de cuadro eléctrico avanzado tipo APC 2B NEW GENERA-
TION para 2 bombas de hasta 7,5kW 16A a 400v con arranque directo, acabado
completo con sensor MD 126, incluso modem GSM/GPRS/3G, antena, soporte rail
din y cable de datos para el envío de alarmas por SMS y acceso remoto
GSM/GPRS/3G paraTelemetría/telecontrol y cambio de ajustes, conectado median-
te cable de datos al controlador del cuadro eléctrico, totalmente instalado, conexio-
nado y probado.

Pozo de bombeo 1

1,000
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ud GRUPO ELECTRÓGENO 15 KVA CON AMPLIACIÓN DE DEPOSITO DE
COMBUSTIBLE

Grupo electrógeno abierto automatico, de 15 KVA prime / 16,5 KVA stanbay. 1500
RPM, 50 Hz, 400/230V, accionado con motor refrigerado por agua, cuadro de gru-
po con central de arranque/parada automático. Ampliación de depósito de combusti-
ble con autonomía de 24 horas. Cargador de baterias, sistema pre-caldeo. Protec-
ción tetrapolar.

En edificio prefabricado 1

1,000

SUBCAPÍTULO 1.05 RED DE ABASTECIMIENTO
APARTADO 1.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de servicios
existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamientos, y acon-
dicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distan-
cia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Tubería DN 150 mm en viales
urbanizados

1.404,050 0,600 0,700

Tubería DN 200 mm en conexión 15,460 0,600 0,700
Tubería DN 350 mm en conexión 21,360 0,800 0,900
Tubería DN 450 mm en desvio 445,390 0,800 0,900
Tuberia PE DN 63 mm 339,890 0,600 0,700
Foso de ataque para hinca 10,500 4,000 1,930
Según mediciones auxiliares en
viales no urbanizados:
Tubería DN150/350 mm 1.203,960

2.360,028

m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMOS

Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de préstamos y clasifi-
cación de seleccionado, compactado en tongadas de espesor máximo de 25 cm al
100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra a cualquier distancia,
descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

Excavación 1 2.360,028
A deducir:
Tubería DN 150 mm -1 2.320,270 0,018
Tubería DN 200 mm -1 15,460 0,031
Tubería DN 350 mm -1 195,560 0,096
Tubería DN 450 mm -1 445,390 0,159
Tubería PE DN 63 mm -1 339,890 0,003
Cama de arena -1 207,902

2.019,271

m2 ENTIBACIÓN CUAJADA DE ZANJAS

Entibación cuajada de zanjas para una protección del 100%, mediante paneles de
chapa de acero y codales extensibles metálicos, totalmente colocado.

Según mediciones auxiliares:
Tubería abastecimiento DN 350 mm
Pk.95,28-Pk.140,95 2 110,580

221,160

m3 ARENA DE RIO O GRAVILLA

Relleno de arena de río o gravilla en tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm, ex-
tendida y compactada.

Tubería DN 150 mm 2.320,270 0,600 0,100
Tubería DN 200 mm 15,460 0,600 0,100
Tubería DN 350 mm 195,560 0,600 0,100
Tubería DN 450 mm 445,390 0,800 0,100
Tubería PE DN 63 mm 339,890 0,600 0,100

207,902
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APARTADO 1.05.02 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS
m HINCA DE TUBERÍA DE ACERO DE DIÁMETRO 500 MM

Tubería hincada de DN 500 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espe-
sor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras de resina de po-
liuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigente, en cualquier
clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de los pro-
ductos procedentes de la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de
estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria
y medios auxiliares, medido sobre perfil.

56

56,000

ud TRASLADOS DE IDA Y VUELTA DEL EQUIPO PERFORADOR

Implantación, retirada y transporte (ida y vuelta) de equipo perforador de escudo
abierto para hinca de tubería de chapa de acero de diámetro interior inferior a
1.500 mm. Se incluye en el precio hasta 4 puestas dentro del ámbito de la obra.

1

1,000

m TUBERÍA FUNDICIÓN 150 MM

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento de agua
potable, diámetro nominal DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 100, con revestimiento interior de mortero de cemento y
revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, in-
cluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, piezas especiales (co-
dos, terminales B/E, carrete de anclaje), banda señalizadora de agua potable, limpie-
za y desinfección, totalmente instalada y probada para su correcto funcionamiento.

Vial L 480,280
Vial A 923,770
Vial no urbanizado 916,220

2.320,270

m TUBERÍA FUNDICIÓN 200 MM

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento de agua
potable, diámetro nominal DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 64, con revestimiento interior de mortero de cemento y re-
vestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, in-
cluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, piezas especiales
(codos, terminales B/E, carrete de anclaje), banda señalizadora de agua potable,
limpieza y desinfección, totalmente instalada y probada para su correcto funciona-
miento.

By pass en conexión 15,460

15,460

m TUBERÍA FUNDICIÓN 350 MM

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento de agua
potable, diámetro nominal DN 350 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 40, con revestimiento interior de mortero de cemento y re-
vestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, in-
cluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, piezas especiales
(codos, terminales B/E y carrete de anclaje), banda señalizadora de agua potable,
limpieza y desinfección, totalmente instalada y probada para su correcto funciona-
miento.

195,560

195,560

m TUBERÍA FUNDICIÓN 350 MM CON JUNTA  ACERROJADA

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada para abastecimien-
to de agua potable, diámetro nominal DN 350 mm, conforme a norma UNE-EN 545
y/o según normativa vigente, Clase 40, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bituminoso
o epoxi, incluso parte proporcional de unión acerrojada con junta de EPDM, cordón
de soldadura, anillo metálico, contra-brida y pernos, limpieza y desinfección, total-
mente instalada y probada para su correcto funcionamiento.

Hinca 56,000
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56,000

m TUBERÍA FUNDICIÓN 450 MM

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento de agua
potable, diámetro nominal DN 450 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 40, con revestimiento interior de mortero de cemento y re-
vestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, in-
cluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, piezas especiales
(codos, terminales B/E, carrete de anclaje), banda señalizadora de agua potable,
limpieza y desinfección, totalmente instalada y probada para su correcto funciona-
miento.

Desvio tubería 445,390

445,390

m TUBERÍA DE PE DE DIÁMETRO 63 MM

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 63
mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elemen-
tos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-
namiento.

Alimentación bocas de riego en calle L 145,540
Alimentación depósito de riego 194,350

339,890

ud VÁLVULA COMPUERTA DIAMETRO 150 MM

Suministro y colocación de válvula de compuerta de fundición de 150 mm. de diáme-
tro interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., colocada en
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas de estanqueidad, accesorios y junta de
desmontaje b/e, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada y probada.

6

6,000

ud VÁLVULA COMPUERTA DIAMETRO 200 MM

Suministro y colocación de válvula de compuerta de fundición de 200 mm. de diáme-
tro interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., colocada en
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas de estanqueidad, accesorios y junta de
desmontaje b/e, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada y probada.

1

1,000

ud VÁLVULA MARIPOSA, DIAMETRO 350 MM

Suministro y colocación de válvula de compuerta de fundición de 350 mm. de diáme-
tro interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., colocada en
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas de estanqueidad y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada y probada.

3

3,000

ud VÁLVULA MARIPOSA, DIAMETRO 450 MM

Suministro y colocación de válvula de compuerta de fundición de 450 mm. de diáme-
tro interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., colocada en
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas de estanqueidad y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada y probada.

1

1,000

ud CARRETE TELESCÓPICO DE DIÁMETRO 350 MM

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 350 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

3

3,000
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ud CARRETE TELESCÓPICO DE DIÁMETRO 450 MM

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 450 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

1

1,000

ud TE FD 150 MM, SALIDA HASTA 150 MM (16 ATM)

Derivación en T de fundición dúctil, DN 150 mm y derivación de DN según proyec-
to, PN 16 atm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso coloca-
ción, juntas, tornillería de acero inoxdidable y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

4

4,000

ud TE FD 200 MM, SALIDA HASTA  200 MM (16 ATM)

Derivación en T de fundición dúctil, DN 200 mm y derivación de DN según proyec-
to, PN 16 atm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso coloca-
ción, juntas, tornillería de acero inoxdidable y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

1

1,000

ud TE FD 350 MM, SALIDA HASTA 350 MM (16 ATM)

Derivación en T de fundición dúctil PN16, DN 350 mm y derivación de DN según
proyecto, PN 16 atm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso
colocación, juntas, tornillería de acero inoxdidable y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

2

2,000

ud MANGUITO ENCHUFES D=200 MM

Manguito de enchufes de fundición dúctil, DN 200 mm, PN 16 atm, con revestimien-
to interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

1

1,000

ud BRIDA CIEGA  DIAMETRO 150 MM

Brida ciega de fundición de 150 mm, incluso juntas, totalmente colocada y probada
1

1,000

ud BRIDA CIEGA  DIAMETRO 350 MM

Brida ciega de fundición de 350 mm, incluso juntas, totalmente colocada y probada
1

1,000

ud DESAGÜE DE DIÁMETRO 100 MM

Desagúe de diámetro 100 mm instalado sobre tubería de diámetro hasta 250 mm,
compuesto por derivación en te con salida 100 mm, válvula de compuerta de bri-
das de diámetro 100 mm, carretes de anclaje y piezas necesarias para acometer a
la red de saneamiento, totalmente terminado.

En tubería 150 mm 4

4,000

ud DESAGÜE DE DIÁMETRO 150 MM

Desagúe de diámetro 150 mm instalado sobre tubería de diámetro 300 a 500 mm,
compuesto por derivación en te con salida de diámetro 150 mm, válvula de com-
puerta de bridas de diámetro 150 mm, carretes de anclaje y piezas necesarias para
acometer a la red de saneamiento, totalmente terminado.

En tubería 350 mm 1
En tubería 450 mm 1

2,000
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ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DIAMETRO 80 MM (16 ATM)

Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro y 16 atm instalada en tubería de FD de
diámetro 150 mm, incluso derivación en te de DN 150*100 mm, válvula de DN 80
mm y p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a la red.

En tubería 150 mm 1

1,000

ud ACOMETIDA DOMICILIARIA DE DIÁMETRO 63 MM

Acometida domiciliaria con tubería de polietileno de baja densidad de 63 mm de diá-
metro, incluso valvula de esfera, collarín de toma a la tubería de FD y elementos au-
xiliares, arqueta integral 0,20x0,20 m con marco y tapa de fundición, incluso excava-
ción y relleno posterior compactado, totalmente terminada y probada.

Parcelas 12

12,000

ud BOCA DE INCENDIOS 100 MM DIAMETRO

Boca de incendios de 100 mm de diámetro con un racor tipo Barcelona, en cofre
de fundición dúctil, incluido válvula de compuerta de DN 100 mm piezas especiales
para el entronque a la red existente, totalmente colocado.

3

3,000

ud CONEXIÓN DE PE A TUBERIA DE FD

Conexión de tubería de PE a tubería de FD de diámetro menor de 250 mm median-
te collarín de toma, incluso valvula de esfera, elementos auxiliares, arqueta integral
0,20x0,20 m con marco y tapa de fundición, totalmente terminada y probada.

Tubería de alimentación a bocas de
riego en calle L

1

Tubería de alimentación depósito de
riego

1

2,000

APARTADO 1.05.03 OBRAS DE FÁBRICA Y HORMIGONES
ud POZO DE REGISTRO DE FÁBRICA DE LADRILLO DE HASTA 1,50 M

Pozo de registro, diámetro interior 120 cm de hasta 1,5 m de profundidad, forma-
do por fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, recibido con M-250, enfoscado frata-
sado con M-450, enlucido y bruñido de solera, sobre solera de hormigón
HA-20/P/20/IIa de 0,40 m. de espesor y losa de refuerzo en cerco de tapa, incluso
pates, totalmente terminado.

Válvulas compuerta DN 150 mm 6
Válvulas compuerta DN 200 mm 1
Válvula de mariposa DN 350 mm 3
Válvula de mariposa DN 450 mm 1
Desagües 6
Ventosas 1

18,000

ud ARQUETA PARA  ACOMETIDA EN FÁBRICA DE LADRILLO

Arqueta para acometida de parcela, de fábrica de ladrillo hueco de 1/2 pie, sentada
con mortero 1/6 de cemento, colocada sobre base de hormigón HM-15, de medi-
das interiores de 0.5x0.5x1.5 m, enfoscada, fratasada y bruñida por el interior con
mortero 1/3 de cemento hidrófugo, conexión con tubería de PVC de diámetro 200
mm hasta pozo de registro, ejecutada conforme a los planos, incluso excavación, re-
llenos de zanja y pozos, cerco y tapa de hormigón, completamente terminada.

Acometidas 12

12,000

ud ARQUETA  DE 1,00x1,00 EN FÁBRICA DE LADRILLO

Arqueta de fábrica de ladrillo hueco de 1 pie de espesor, sentada con mortero 1/6
de cemento, colocada sobre base de hormigón HM-15, de medidas interiores de
1,0x1,0x1,5 m, enfoscada, fratasada y bruñida por el interior con mortero 1/3 de ce-
mento hidrófugo, ejecutada conforme a los planos, incluso excavación, rellenos de
zanja y pozos, losa de hormigón de HA-20 con hueco para cerco y tapa 62.5 cm de
fundición, completamente terminada.

Caudalímetro ultrasónico 1

1,000
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ud ARQUETA  DE 1,00x1,00 EN FÁBRICA DE LADRILLO CON BASE
DRENANTE

Arqueta de fábrica de ladrillo hueco de 1 pie de espesor, sentada con mortero 1/6
de cemento, colocada sobre base de hormigón HM-15 con hueco para drenaje, de
medidas interiores de 1,0x1,0x1,5 m, enfoscada, fratasada y bruñida por el interior
con mortero 1/3 de cemento hidrófugo, ejecutada conforme a los planos, incluso ex-
cavación, base drenante de grava, rellenos de zanja y pozos, losa de hormigón de
HA-20 con hueco para cerco y tapa 62.5 cm de fundición, y conexión a la red de sa-
neamiento, completamente terminada.

Equipo minitorización de la calidad
del agua

1

1,000

ud TAPA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN DUCTIL DE 600 MM DE
DIÁMETRO

Tapa de registro de fundición dúctil de 600 mm. de diametro, clase D-400, con iden-
tificación según detalles, incluso cerco. Totalmente colocada y enrasada.

Pozos de registro 18
Cobija 1

19,000

ud TAPA DE REGISTRO CUADRADA DE FUNDICIÓN DUCTIL DE 100x100
CM

Tapa de registro de fundición dúctil de 100x100 cm, clase D-400, con identificación
según detalles, incluso cerco. Totalmente colocada y enrasada.

En arquetas de registro 2

2,000

ud CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 2,00x2,00x2,20 M

suministro e instalación de caseta prefabricada de hormigón de 2,00x2,00x2,20 m
de medidas exteriores y 8 cm de espesor, con dos huecos de ventilación en los late-
rales y una puerta metálica con cerradura, incluso losa de hormigón HM-20

Alojamiento de bomba y depósito de
hipoclorito

1

1,000

m2 COBIJA PARA TAPADO DE CÁMARAS CARGA DE ROTURA DE 25 T/M2
INCLUSO BASTIDOR METALICO

Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 25 t/m2, i/ángulo de
bastidor, perfiles metálicos en U, armaduras, hormigón HA-25, anclaje de elevación
y perfiles pintados, p.p. de colocación de cerco para tapa de registro de 600 mm
de diámetro, p.p. de perfil laminado L.15 en apoyo de alzados, totalmente termina-
da y colocada. La superficie mínima será de 2 m2.

Cámara caudalímetro 1 3,250 3,100

10,075

m3 HORMIGÓN HM-15 EN SOLERAS Y RELLENOS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-15 en rellenos, con cemento CEM-1
"Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm, transporta-
do y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación, encofrado y desenco-
frado, vibrado y curado.

En base de cámara de caudalímetro 1 4,000 3,100 0,150

1,860

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 INCLUSO ARMADURA (75 KG/M3)

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/IIa, consistencia plásti-
ca y tamaño máximo de árido 18/20 mm, en elementos horizontales o verticales de
estructura, colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigón, compacta-
ción, vibrado, curado y acabado, según EHE vigente, con p.p. de suministro y colo-
cación de acero para armaduras en barras corrugadas B 400 S, cortado, doblado y
recortes, según cuantía de 75 kg/m3, encofrado y desencofrado.

Muro hinca 1 1 4,000 0,500 3,650
Solera hinca 1 1 10,500 4,000 0,150
Arqueta caudalímetro 2 3,250 0,300 2,000
Arqueta caudalímetro 2 2,500 0,300 2,000
Arqueta caudalímetro 1 3,250 3,100 0,200
Anclaje Válvula DN 150 mm 6 1,550
Anclaje Válvula DN 200 mm 1 2,700
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Anclaje Válvula DN 350 mm 3 9,280
Anclaje Válvula DN 450 mm 1 15,310
Anclaje Te DN 150 mm 4 1,540
Anclaje Te DN 200 mm 1 2,680
Anclaje Te DN 350 mm 2 9,260
Anclaje codo 22º DN 150 mm 5 0,620
Anclaje codo 45º DN 150 mm 4 1,260
Anclaje codo 90º DN 150 mm 2 2,240
Anclaje codo 22º DN 350 mm 2 3,240
Anclaje codo 22º DN 450 mm 1 6,010
Losa de caseta prefabricada 1 3,000 3,000 0,250

132,385

m PROTECCIÓN TUBERÍA CON HM-20

Protección de tubería de agua en cruces de calzadas con hormigón HM20/20 con re-
cubrimiento mínimo de 30 cm sobre tubería de hormigón para alojamiento de canali-
zación, totalmente instalada.

En cruces de calzada 4 12,000

48,000

m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VERTICALES

Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares
hasta 6 m. de altura y 20 posturas.  Según NTE.

Hinca 1 1 4,000 3,650
Arqueta caudalímetro 4 3,250 2,000
Arqueta caudalímetro 4 2,500 2,000

60,600

APARTADO 1.05.04 TRATAMIENTO DE AGUA
ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DE INSERCIÓN

Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético de inserción, compuesto
de: Sensor de caudal electromagnético bidireccional, sonda y medición de tempera-
tura,  vástago de acero inoxidable 316 con cadena de seguridad, batería interna
con autonomía estimada de 4 años, entrada alimentación externa 9-28 Vdc, 2 Sali-
das de pulsos configurables, salida Modbus RS485 RTU, protocolo Sensus UiR03
(R20) formato fijo o variable, enchufe rápido para la toma de presión y certificado
de calibración, incluso cable para acoplar a registrador, collarín de toma de
dn<200 mm y piezas especiales para la conexión, totalmente instalado y probado.

1

1,000

ud REGISTRADOR AUTÓNOMO CON ENVIO DE DATOS

Suministro e instalación de registrador autónomo con registro y envío de datos y
compuesto de: Carcasa plástica ABS de alta resistencia IP68, 2 canales digitales
(Caudal, Estado o Evento), 1 transductor de presión interno de altas   prestaciones
25Hz, almacenamiento de 2.000.000 de datos y doble intervalo de registro, funcio-
nalidad lógica programable de intervalo de registro y envío de datos, funcionalidad
monitorización transitorios de presión con envío de datos/alarmas, modem interno
estándar SMS/GSM/GPRS/3G, transmisión automática de datos servidor web y alar-
mas a móvil por email y SMS, batería de litio con autonomía típica superior a 5
años, entrada auxiliar de alimentación externa, incluso antena 2G/3G FME, alimenta-
ción externa y material necesario para la conexión. Totalmente instalado y probado.

1

1,000

ud SISTEMA DE REGISTRO Y MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL
AGUA

suministro e instalación de sistema autónomo de registro y monitorización de la cali-
dad del agua en red mediante Nodos digital de cloro y temperatura alojado en cuer-
po con funciones integradas de calibración y autodiagnóstico

1

1,000

ud BOMBA DOSIFICADORA HIPOCLORITO SÓDICO

suministro e instalación de bomba dosificadora de hipoclorito sódico, con dosifica-
ción constante o proporcional a señal digital externa, con caudal regulable hasta 5
l/h y contrapresión máxima de 10 bar, incluso válvula de retención de doble bola, ra-
cor de inyección con válvula antiretorno de bola, tubos de aspiracxión e impulsión,
lanza de inyección, collarín de toma de dn<200 mm y piezas necesarias para la cone-
xión. Totalmente instalado y probado.

1
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1,000

ud DEPÓSITO HIPOCLORITO 230L

Suministro e instalación de depósito de hipoclorito de 230 l, de polietileno lineal an-
ti UV, con tapa de reguridad y nivel grabado en el exterior, incluso soporte de fija-
ción para bombas y boya de mínimo. Totalmente instalado y probado.

1

1,000

ud MODEM DE COMUNICACIÓN SMS-GRPS-PC

Suministro e instalación de módem para comunicación con registradores SMS-GPRS
y software necesario para volcado de datos a PC en castellano tipo RADWIN o simi-
lar para gestión automática de comunicaciones, almacenamiento de datos, genera-
ción gráfica y tabulación, incluso puesta en marcha integrado en el puesto de con-
trol, mantenimiento en periodo de garantía y probado.

4

4,000

ud CONEXIÓN ELECTRICA BOMBA DOSIFICADORA

Conexión electrica de bomba dosificadora desde punto autorizado por el Ayunta-
miento.

1

1,000

APARTADO 1.05.05 CONEXIONES
ud CAUDALÍMETRO COMBINADO DE 80 MM DE DIÁMETRO

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro combinado de 80 mm
de diámetro, sobre tubería DN 350 mm, compuesto de un contador  primario tipo
woltmann y un contador secundario volumétrico. Con emisor de impulsos y dispositi-
vo para el envio de lecturas por GPRS. Incluso derivaciones en Tes de 350 mm con
salidad a 150 mm, válvulas de corte de 150 mm, conos de reducción de 150 mm a
80 mm, filtro en Y de 80 mm, carrete estabilizador de 80 mm, carrete de desmonta-
je de 80 mm, codos de 80 mm, válvula de mariposa de 350 mm, junta de desmonta-
je de 350 mm, carretes de anclaje de 300 mm y piezas especiales de montaje, jun-
tas, tornilleria y pequeño accesorio. Con certificado de calibración por equipo de labo-
ratorio acreditado según ficha técnica, totalmente instalado y probado.

En conexión con la red existente 1

1,000

ud EQUIPO PARA ENVIO DE LECTURAS

Suministro, instalación y puesta en servicio de equipo para envío de lecturas median-
te instalación remota, de contador a centro de recepción de la Mancominidad del
Gasset, incluso rogramación, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

1

1,000

ud CONEXIÓN RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE HASTA DIAMETRO
450 MM

Conexión a la red existente de diámetro hasta 450 mm, incluyendo las oportunas ex-
cavaciones a máquina y a mano, piezas especiales (tes, manguitos, virolas, etc.) y
sus correspondientes anclajes y obras de fábrica necesarias, corte del suministro y
desagüe de la red, incluso la repercusión por trabajos en días festivos o fuera de la
jornada laboral legalmente establecida, hasta lograr el restablecimiento normal del
suministro, incluso relleno compactado, clasificación y carga de productos sobrantes
con transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero a cualquier distancia.

En tubería DN 200 mm 1
En tubería DN 350 mm 1
En tubería DN 450 mm 2

4,000

PA MEDIDAS DE PROTECCION NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE
LAS OBRAS

Partida alzada a justificar para las medidas de proteccion necesarias para la ejecu-
cion de las obras del colector incluido las hincas.

1

1,000
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SUBCAPÍTULO 1.06 RED DE ENERGIA ELECTRICA
APARTADO 1.06.01 TRABAJOS DE REFUERZO
ud TRABAJOS A REALIZAR EN SUBESTACION PUERTA TOLEDO

Trabajos a realizar en la subestación propiedad del distribuidor eléctrico que inclu-
yen:
    Colocación de nueva aparamenta en la subestación, definida por el distribuidor
de zona.
    Conexión de la línea de alta tensión que alimentará la Actuación con nueva apara-
menta a instalar incluso conductor y nueva canalización.
    Elaboración de los proyectos y la documentación necesaria para la autorización
administrativa de la instalación.
    Realización de ensayos, pruebas y adecuación del sistema de telecontrol.
    Abono al propietario de la subestación de los trabajos cuya ejecución deba reali-
zar dicho propietario por aplicación de la legislación vigente.
    Gestiones a realizar con organismos afectados (propietario, Ayuntamiento, Conse-
jería de Industria,...)
    Abono de los derechos de supervisón que procedan
Unidad terminada y puesta en servicio de la instalación.

ST PUERTA TOLEDO 1

1,000

ud TRABAJOS A REALIZAR EN CENTRO TRANSFORMACION 13CCC3

Trabajos a realizar en CENTRO DE TRANSFORMACIÓN propiedad del distribuidor
eléctrico que incluyen:
    Colocación de nueva aparamenta en el centro de transformación definida por el
distribuidor de zona.
    Conexión de la línea de alta tensión que alimentará la Actuación con nueva apara-
menta a instalar incluso conductor y nueva canalización.
    Elaboración de los proyectos y la documentación necesaria para la autorización
administrativa de la instalación.
    realización de las pruebas y ensayos necesarios y los trabajos de adecuación de
comunicaciones.
    Abono al propietario del centro de transformación de los trabajos cuya ejecución
deba realizar dicho propietario por aplicación de la legislación vigente.
    Gestiones a realizar con organismos afectados (propietario, Ayuntamiento, Conse-
jería de Industria,...)
    Abono de los derechos de supervisón que procedan
Unidad terminada y puesta en servicio de la instalación.

en 13CCC3 1

1,000
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APARTADO 1.06.02 NUEVA EXTENSION RED DE MEDIA TENSION
SUBAPARTADO E01.1 OBRA CIVIL
m2 DEMOLICIÓN Y REPOSICION FIRME

Demolición y reposición de firme o pavimento existente y espesor hasta 0,30 m, in-
cluso precorte, MBC, loseta, adoquín, bordillo y encintados, y hormigón de cimiento
y base, desescombro, riego de escombro, fragmentación, clasificación con separa-
cion en fracciones de los distintos residuos de demolición, carga y transporte a cual-
quier distancia a vertedero especifico o gestor de residuos autorizado, empleando
en el proceso medios mecanicos y manuales.

en canalizacion tipo M1 0,2 2.150,000
en canalizacion tipo M2 0,2 165,000
en canalizacion tipo M3 0,4 1.638,000
en canalizacion tipo M4 0,4 1.413,000
canalizacion tipo Mc1 0,4 80,000
calas 12 2,000

1.739,400

m TUBO PEAD 160 MM. DIAM

Tubo de doble pared de polietileno de 160 mm. de diametro,uso normal (N), sumi-
nistrado en barras, segun norma UNE-EN-50086, color rojo,colocado en zanja,inclu-
so guia de acero galvanizado, separadores, mandrilado, y con tapones en sus extre-
mos, incluso sellado con espuma de poliuretano y mano de obra.

canaliz tipo M1 1 2.150,000
canaliz tipo M2 2 165,000
canaliza tipo M3 2 1.638,000
cabalizacion tipo M4 3 1.413,000
canalizacion tipo MC1 2 80,000

10.155,000

m TUBO PEAD 125 MM. DIAM

Tubo de doble pared de polietileno de 125 mm. de diametro,uso normal (N), sumi-
nistrado en barras, segun norma UNE-EN-50086, color verde,colocado en zanja,in-
cluso guia de acero galvanizado, separadores, mandrilado, y con tapones en sus ex-
tremos, incluso sellado con espuma de poliuretano y mano de obra.

canalizacion tipo M1 1 2.150,000
canalizacion tipo M2 1 165,000
canalizacion tipo M3 1 1.638,000
canalizacion tipo M4 1 1.413,000
canalizacion tipo MC1 1 80,000

5.446,000

m SUM.COLOC.CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SEÑALIZADORA, PARA CANALIZACIONES
ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.

canalizacion tipo M1 1 2.150,00
canalizacion tipo M2 1 165,00
canalizacion tipo M3 1 1.638,00
canalizacion tipo M4 1 1.413,00
canalizacion tipo MC1 1 80,00

5.446,000

ud HITO SEÑALIZACION LINEA ELECTRICA

hito señalización línea subterránea según normativa de UNION FENOSA  de
0.2x0.2x0.6 m

camino rural 8

8,000

ud PUNTO DE ACCESO MT EN CALZADA

punto de acceso a red de media tensión en calzada según proyecto y normativa de
UNION FENOSA

en puntos singulares 4

4,000
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ud PUNTO DE ACCESO A RED MT DE TRES TAPAS

Ud punto de acceso A RED DE MT arqueta de 3 tapas (1795X860) según normati-
va UNION FENOSA sobre líneas en servicio,  tapas serán de fundición esferoidal se-
gún la Norma UNE EN 124, del tipo D400, tratamiento anticorrosión, y además las
tapas irán equipadas con elementos antiruido. incluso excavación por medios ma-
nuales y compactado perimetral

en puntos singulares 4

4,000

m ZANJA TIPO M1

CANALIZACIÓN TIPO M1 DE 0,2X0,8 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA SU AN-
CHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES.

camino rural 366,00
segundo tramo 700,00
carretera N 430 1.084,00
calas 2 2,00

2.154,000

m ZANJA TIPO M2

CANALIZACIÓN TIPO M1 DE 0,2X1,0 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA SU AN-
CHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES.

salida del CT 165,00
calas 2 2,00

169,000

m ZANJA TIPO M3

CANALIZACIÓN TIPO M3 DE 0,4X1,0 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA SU AN-
CHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES.

primer tramo 710,00
segundo tramo 928,00
calas 6 2,00

1.650,000

m ZANJA TIPO M4

CANALIZACIÓN TIPO M4 DE 0,4X1,20 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA SU
ANCHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCA-
VACIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES.

antes entrar en poligono 1.413,00
calas 2 2,00

1.417,000

m ZANJA TIPO MC1

CANALIZACIÓN TIPO MC1 DE 0,4X1,0 M. HORMIGONADA EN TODA SU ANCHURA,
CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, HORMIGONADO, CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SOBRAN-
TES.

en caso urbano 2 40,00
calas 4 2,00

88,000
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SUBAPARTADO EO1.2 OBRA ELÉCTRICA
m CONDUCTOR AL RHZ1 2OL12/20KV 1X240 MM2

ML CONDUCTOR 1x240 mm² RHZ1 2OL 12/20 KV, pantalla de alambres helicoida-
les de cobre de 16 mm² de sección, doble obturación longitudinal contra la penetra-
ción de humedad y cubierta exterior de poliolefina. Incluso parte proporcional de
empalmes, puesta a tierra, pruebas, embornado y funcionando

canalizacion tipo M1 3 2.154,00
canalizacion tipo M2 6 165,00
canalizacion tipo M3 3 1.650,00
canalizacion tipo M4 6 1.417,00
canalizacion tipo MC1 3 88,00
conexiones 5 4,00

21.188,000

APARTADO 1.06.03 RED DE MEDIA TENSIÓN INTERIOR
m CONDUCTOR AL RHZ1 2OL12/20KV 1X240 MM2

ML CONDUCTOR 1x240 mm² RHZ1 2OL 12/20 KV, pantalla de alambres helicoida-
les de cobre de 16 mm² de sección, doble obturación longitudinal contra la penetra-
ción de humedad y cubierta exterior de poliolefina. Incluso parte proporcional de
empalmes, puesta a tierra, pruebas, embornado y funcionando

calle L 6 398,00
calle A 6 90,00
calle A 3 273,00
cruces 3 12,00 2,00
calle A 3 273,00
conexiones 3 4,00 4,00

4.686,000

ud CONECTOR A CELDAS DE LINEA 3 FASES

Conjunto de 3 conectadores en "T" atornillables de 400 A, 24 KV, para celdas de
SF6. Instalado.

en cts 2 2,000

4,000

APARTADO 1.06.04 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
m2 PAVIMENTO DE ADOQUÍN RECTANGULAR DE HORMIGÓN VIBRADO

GRIS

Pavimento de adoquín rectangular de hormigón vibrado gris de 0,20×0,10×0,06, co-
locada con mortero de cemento 1:6 incluido, incluidas base de hormigón HM-20
/P/45/IIa de 20 cm. de espesor y 20 cm. de zahorra artificial. Incluso p.p. de rejun-
tado. Totalmente terminado.

en cts 2 6,400 2,000
en cts 2 2,200 2,000

34,400

m Bordillo pref. hormigón de 0,17x 0,28.

Bordillo prefabricado de hormigón de 0,17x 0,28, bicapa, incluido cimiento de hormi-
gón HM-20/P/45/IIa, excavación, acabado de juntas y cortes en bisel. Colocado.

en cts 2 6,400 2,000
en cts 2 4,300 2,000

42,800

ud RED DE TIERRA PARA NEUTRO DE CT

Instalaci?n de red de tierras para neutro de transformadores, constituida por con-
ductor unipolar de cobre 0,6/1 KV 1x95 mm?  de secci?n, incluyendo  caja general
de tierra de protecci?n seg?n las normas de la compa??a suministradora y picas de
cobre de 2 m. de longitud.

urbanizacion 2

2,000

ud RED DE TIERRA PARA HERRAJES DE CT

Instalaci?n de red de tierras para herrajes, constituida por conductor de cobre des-
nudo, formando un anillo rectangular en el exterior, y grapado a la pared en el inte-
rior, conectado a las celdas y dem?s aparamenta de este edificio, as? como una ca-
ja general de tierra de protecci?n seg?n las normas de la compa??a suministradora
y picas de cobre de 2 m. de longitud.

urbanizacion 2

2,000
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ud C.T. MINIBLOK 630 KVA ORMAZABAL HNE-20/B/20/I TC y TG

Suministro e instalación de centro de transformación telemandado:
1 ud. envolvente prefabricada de hormigón tipo miniblok-24 de dimensiones genea-
les aproximadas 2100 mm. de largo por 2100 mm. de fondo por 2240 mm. de alto,
marca ormazabal o similar, que incluye el edificio y todos sus elementos interiores,
asi como:
aparamenta de alta tension
-        celda de entrada / salida / proteccion de transformador con envolvente meta-
lica, cgmcosmos-2lp TG, fabricada por ormazabal, formada por un modulo con aisla-
miento y corte en sf6, de vn=24 kv e in=400 a, mando motor en la celda de linea
de la derecha a 48 Vcc. Armario de TC y TG completo sobre celda, incluyendo: Re-
mota Telecontrol 8 entradas 2 salidas y DPF, Fuente de alimentación segura de pun-
tos MT, Concentrador-Supervisor BT y Router Avanzado GPRS/3G-6 Ethernet + Ante-
na LAMBDA GPRS. 1 KIT 7 SENSORES INTENSIDAD Y TENSIÓN PARA DPF DIREC-
CIONAL. 3 Sensores V (ekor EVTC) + 3 Intensidad + Toro Homopolar. Se incluyen
el montaje y conexión.
-        interconexiones de A.T.: puentes A.T. con cables at 12/20 kv  del tipo dhz1,
unipolares, con conductores de sección y material 1x95 al empleando 3 de 10 m de
longitud, y terminaciones elastimold de 24 kv del tipo enchufable acodada y modelo
k-158-lr.
equipo de potencia
-        transformador trifásico reductor de tensión, con neutro accesible en el secun-
dario, de potencia 630 kva y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 15 kv y
tensión secundaria en vacio 420 v (b2), grupo de conexión dyn11, tensión de corto-
circuito de 4% y regulación primaria de ± 2,5%, ± 5%,± 7,5%, con termómetro de
dos contactos y aguja de máxima.
-        cuadro de baja tensión, con 4 salidas protegidas.
-        juego de puentes de cables de baja tension, de seccion y material 1x240 al
(etileno propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la conexion, formados
por un grupo de cables en la cantidad 2 x fase + 1 x neutro de 3 m. de longitud sis-
temas de puesta a tierra
- kit onda portadora acoplamiento cable 1 via 1 interruptor frecuencia variable
-        instalacion de puesta a tierra de proteccion en el edificio de transformacion,
debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.
varios
-        equipo de operacion para permitir la realizacion de las maniobras con aisla-
miento suficiente para proteger al personal durante la ejecucion de las maniobras y
operaciones de mantenimiento.
-        equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las ma-
niobras y tensiones necesarias
incluyendo el transporte, montaje, accesorios, obra de excavación y nivelacion nece-
saria para el asentamiento de la caseta del C.T., bornas de conexion a celdas entra-
da / salida,  acera perimetral, relleno y compactado de trasdos de muro de excava-
cion, totalmente terminado y conexionado, según normas de la compañia suministra-
dora.

urbanizacion 2

2,000

m3 HORMIGÓN HM-17,5 EN LOSA DE ACERAS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-17.5 en aceras con cemento CEM-1
"Portland", consistencia plástica y tama±o máximo del árido 18/20 mm, transporta-
do y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación y terminación en frata-
sado con rotoalisador, encofrado y desencofrado y p.p. de corte para juntas, vibra-
do y curado con filmógeno y adición de polvo de cuarzo (dotación de 4 Kg/m2) , in-
cluso mallazo 15X15X6 de acero B-500T, colocado en cara superior.

acera perimetral 2 4,240 2,000
acera perimetral 2 2,100 2,000

25,360
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APARTADO 1.06.05 RED DE BAJA TENSION
ud PUESTA A TIERRA DE NEUTRO PARA B.T.

Puesta a tierra del neutro de la red de Baja Tensión en arqueta o caja general de
protección, formada por pica de tipo PL 14-2000 de acero cobreado, derivación con
conductor de cobre tipo DN-RA 0,6/1kV de 50mm2,  grapas de conexión pica-cable
tipo CG-P 14,6/C-50 y terminal para Cu-50. Incluso mano de obra, materiales y ac-
cesorios, instalada, conexionada y medida de acuerdo con las normas de la empre-
sa de Distribución Eléctrica

en actuacion 1 15,000

15,000

m LINEA CONDUCTOR XZ1 4X240 0,6/1KV,AL.

Línea de 4x(1x240), formada por conductores unipolares de sección en aluminio, ti-
po XZ1  0,6/1kV, o similar autorizado, con aislamiento de polietileno reticulado, cu-
bierta de pliolefina termoplástica, tendido en zanja bajo tubo PE, encintado, macea-
do, sellado de tubos con espuma, accesorios de tendido, verificación de orden de fa-
ses, etiquetas de identificación de cable y circuito, croquis informático de red, inclu-
so mano de obra, materiales y accesorios y conectores. incluso parte proporcional
de empalmes, ensayos. Instalado y funcionando de acuerdo con las normas del fabri-
cante y de la empresa de Distribución Eléctrica.

CTA 1 370,000
CTB 1 420,000
en acometidas 13 4,000

842,000

ud CPM BAJA TENSIÓN MEDIDA INDIRECTA EN NICHO

caja general de protección y medida para un abonado trifasico superior a 63 A, de
intemperie con reparto de red para medida indirecta, montaje intemperie sobre zó-
calo de hormigón Incluido, medida indirecta, normalizado por UNION FENOSA. tipo
CPM-TIR-160-AE, con envolvente de poliester reforzado con fibra de vidrio de , con
tejadillo, autoventilado con rejilla antiinsectos, maneta giratoria, cerradura de triple
acción con llave, placa de montaje troquelada, placa poliester, conexionado entre in-
terruptor, transformadores y base cortocircuitos para potencia de 90 kW, incluidos
fusibles, base de neutro, un bloque de bornes, incluso interruptor de 160A/IV polos
cableado u conexionado. se incluye la conexión a tierra para el neutro de BT para
lo que se tenderá el cable desnudo de cobre de 35 mm² de sección que une el ter-
minal de la cuchilla de neutro con la piqueta de p.a.t. reglamentaria, saliendo del ar-
mario por los rebajes o entalladuras practicadas en las bases de la cimentación a
una profundidad superior a 40 cm. Instalado. incluido el zócalo, derivación desde
red de baja tensión, capuchón termorretractil, placa de identificacion. Esta incluida
la derivación desde línea de baja tensión todo el conjunto según normativa de
Unión Fenosa. totalmente instalado. incluye el nicho con puerta IK 10 que conten-
drá la caja

en actuacion 13

13,000

ud OBRA CIVIL CONEXION A PARCELA

Conexión y señalización del punto de suministro de energía a parcela realizado se-
gún planos. Incluye: dado de hormigón de 0,85 x 0,40 x 0,60 m., canalización con
dos tubos de polietileno alta densidad color rojo de 160 mm. de diámetro (diez me-
tros) para la conexión con la arqueta de B.T., un tubo de identicas características
de comunicación con la parcela, dos tapones y cuatro sellados de tubo con espuma
de poliuretano. Excavación manual en terreno normal, extracción de tierra a los bor-
des, perfilado de paredes, nivelación de fondos, retirada de productos sobrantes a
vertedero, relleno de arena, compactado

en actuacion 13

13,000
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ud CPM BAJA TENSIÓN MEDIDA DIRECTA EN NICHO

caja general de protección y medida para un abonado trifasico de hasta 41 kW, de
intemperie con reparto de red para medida indirecta, montaje intemperie sobre zó-
calo de hormigón Incluido, medida indirecta, normalizado por UNION FENOSA. Ref.
AR-TEIP-UF, con envolvente de poliester reforzado con fibra de vidrio de dimensio-
nes 534x1026x338, con tejadillo, autoventilado con rejilla antiinsectos, maneta gira-
toria, cerradura de triple acción con llave, placa de montaje troquelada, placa polies-
ter, conexionado entre interruptor, transformadores y base cortocircuitos, incluidos
fusibles, base de neutro, un bloque de bornes, incluso interruptor de 160A/IV polos
cableado u conexionado. se incluye la conexión a tierra para el neutro de BT para
lo que se tenderá el cable desnudo de cobre de 35 mm² de sección que une el ter-
minal de la cuchilla de neutro con la piqueta de p.a.t. reglamentaria, saliendo del ar-
mario por los rebajes o entalladuras practicadas en las bases de la cimentación a
una profundidad superior a 40 cm. Instalado. incluido el zócalo, derivación desde
red de baja tensión, capuchón termorretractil, placa de identificacion. Esta incluida
la derivación desde línea de baja tensión todo el conjunto según normativa de
Unión Fenosa. totalmente instalado. Incluye nicho con puerta IK 10 que contendrá
la caja.

alumbardo 1

1,000

APARTADO 1.06.06 CANALIZACIONES MT, BT y ARQUETAS
m ZANJA TIPO M1

CANALIZACIÓN TIPO M1 DE 0,2X0,8 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA SU AN-
CHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES.

en el interior 238,00
calas 3 2,00

244,000

m ZANJA TIPO M2

CANALIZACIÓN TIPO M1 DE 0,2X1,0 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA SU AN-
CHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES.

en actuacion 190,00

190,000

m ZANJA TIPO MB1

CANALIZACIÓN TIPO MB1 DE 0,4X1,00 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA SU
ANCHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCA-
VACIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES.

en actuacion 593,00

593,000

m ZANJA TIPO MC1

CANALIZACIÓN TIPO MC1 DE 0,4X1,0 M. HORMIGONADA EN TODA SU ANCHURA,
CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, HORMIGONADO, CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SOBRAN-
TES.

en actuacion 1 12,00

12,000
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m ZANJA TIPO MC2

CANALIZACIÓN TIPO MC1 DE 0,4X1,20 M. HORMIGONADA EN TODA SU ANCHU-
RA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, RELLENO, HORMIGONADO, CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SO-
BRANTES.

en actuacion 2 12,00

24,000

ud PUNTO DE ACCESO A RED MT DE TRES TAPAS

Ud punto de acceso A RED DE MT arqueta de 3 tapas (1795X860) según normati-
va UNION FENOSA sobre líneas en servicio,  tapas serán de fundición esferoidal se-
gún la Norma UNE EN 124, del tipo D400, tratamiento anticorrosión, y además las
tapas irán equipadas con elementos antiruido. incluso excavación por medios ma-
nuales y compactado perimetral

en actuacion 3

3,000

m SUM.COLOC.CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SEÑALIZADORA, PARA CANALIZACIONES
ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.

zanja M1 1 238,00
zanja M2 1 190,00
zanja mb1 1 593,00
zanja mc1 1 12,00
zanja mc2 1 24,00

1.057,000

m TUBO PEAD 160 MM. DIAM

Tubo de doble pared de polietileno de 160 mm. de diametro,uso normal (N), sumi-
nistrado en barras, segun norma UNE-EN-50086, color rojo,colocado en zanja,inclu-
so guia de acero galvanizado, separadores, mandrilado, y con tapones en sus extre-
mos, incluso sellado con espuma de poliuretano y mano de obra.

zanja m1 1 238,000
zanja m2 2 190,000
zanja mb1 4 593,000
zanja mc1 2 12,000
zanja mc2 2 24,000

3.062,000

m TUBO PEAD 125 MM. DIAM

Tubo de doble pared de polietileno de 125 mm. de diametro,uso normal (N), sumi-
nistrado en barras, segun norma UNE-EN-50086, color verde,colocado en zanja,in-
cluso guia de acero galvanizado, separadores, mandrilado, y con tapones en sus ex-
tremos, incluso sellado con espuma de poliuretano y mano de obra.

en actuacion 1.057,000

1.057,000
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APARTADO 1.06.07 TRAMITACION
ud LEGALIZACION DE INSTALACIONES RED DISTRIBUCIÓN

legalización y puesta en servicio de todas las instalaciones eléctricas correspondien-
tes a la nueva extension de red de distribución de energía eléctrica, red de media y
baja interior y centros de transformación contenidas en este proyecto, incluso elabo-
ración de la documentación necesaria (proyectos, certificados,....) para la obtención
de las autorizaciones de organismos autonómicos y conformidades del distribudor
eléctrico de zona, tramitación y gestiones para la cesión al distribuidor de zona de
las instalaciones y su puesta en servicio. incluye la realización de las pruebas y ensa-
yos necesarios, pago de tasas y visados,incluso croquización de las redes según nor-
mas de compañía suministradora. redacción firma y visados de proyectos y demás
documentación necesaria, realización de pruebas necesarias para la recepción por
la compañía y tramitación de todos los expedientes necesarios hasta la puesta en la
marcha.

en actuacion 1

1,000

ud OBTENCION AUTORIZACIONES Y APROBACION

Gestion de tramitación hasta la obtencion de las autorizaciones de las instalaciones
y aprobacion de los proyectos de construcción en la Consejería de Industria, inclu-
so el abono de las tasas y gastos de publicacion correspondientes a los proyectos
de nueva extension de red, redes de media y baja tensión y centros de transforma-
ción. Se justificará con los impresos de abono emitidos por el organismo público

en actuacion 1

1,000

ud ABONO DERECHOS SUPERVISION

Gestion de tramitación para el abono de los derechos de supervisión de todas las
instalaciones eléctricas de distribución contenidas en este proyecto tanto de alta ten-
sión, baja tensión y centros de transformación, incluso el abono de dichos derechos
al distribuidor eléctrico de zona.

todas las instalaciones 1

1,000

APARTADO 1.06.08 MODIFICACION TENDIDOS ELÉCTRICOS
ud MODIFICACION TENDIDO AÉREO

variación del tendido de alta tensión existentes en afeccion de calle L y desmontaje
de tendido aéreo sobre parcela C01 según planos.Trabajos a realizar por Unión Fe-
nosa, a justificar con presupuesto elaborado por titular de la instalación y justifican-
te del abono.Los trabajos incluyen la baja y desmontaje del transformador aéreo y
las gestiones necesarias para cancelar el correspondiente contrato de suministro.

calle L 1

1,000

m ZANJA TIPO M2

CANALIZACIÓN TIPO M1 DE 0,2X1,0 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA SU AN-
CHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES.

en calle L 442,00

442,000

ud PUNTO DE ACCESO A RED MT DE TRES TAPAS

Ud punto de acceso A RED DE MT arqueta de 3 tapas (1795X860) según normati-
va UNION FENOSA sobre líneas en servicio,  tapas serán de fundición esferoidal se-
gún la Norma UNE EN 124, del tipo D400, tratamiento anticorrosión, y además las
tapas irán equipadas con elementos antiruido. incluso excavación por medios ma-
nuales y compactado perimetral

en actuacion 2

2,000

m SUM.COLOC.CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SEÑALIZADORA, PARA CANALIZACIONES
ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.
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en calle L 1 442,00

442,000

m TUBO PEAD 160 MM. DIAM

Tubo de doble pared de polietileno de 160 mm. de diametro,uso normal (N), sumi-
nistrado en barras, segun norma UNE-EN-50086, color rojo,colocado en zanja,inclu-
so guia de acero galvanizado, separadores, mandrilado, y con tapones en sus extre-
mos, incluso sellado con espuma de poliuretano y mano de obra.

calle L 2 442,000

884,000

m TUBO PEAD 125 MM. DIAM

Tubo de doble pared de polietileno de 125 mm. de diametro,uso normal (N), sumi-
nistrado en barras, segun norma UNE-EN-50086, color verde,colocado en zanja,in-
cluso guia de acero galvanizado, separadores, mandrilado, y con tapones en sus ex-
tremos, incluso sellado con espuma de poliuretano y mano de obra.

en actuacion 442,000

442,000

M CONDUCTOR AL RHZ1 2OL12/20KV 1X150 MM2

ML CONDUCTOR 1x150 mm² RHZ1 2OL 12/20 KV, pantalla de alambres helicoida-
les de cobre de 16 mm² de sección, doble obturación longitudinal contra la penetra-
ción de humedad y cubierta exterior de poliolefina. Incluso parte proporcional de
empalmes, puesta a tierra, pruebas, embornado y funcionando

calle L 3 442,00
puntas 3 10,00 2,00

1.386,000

m DESMONTAJE TENDIDO AÉREO

desmontaje de tendido aéreo, incluyendo apoyos, conductores, transformadores y
retirada de cepas de apoyo y restos a vertedero autorizado

en calle L 470,000
en interior de parcela 189,000

659,000

APARTADO 1.06.09 ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR
SUBAPARTADO 08.01 ALUMBRADO VIAL. OBRA CIVIL
m CINTA SEÑALIZADORA ALUMBRADO PÚBLICO

Suministro e instalacion de cinta señalizadora de 200 mm. de ancho, color azul, indi-
cando ALUMBRADO PÚBLICO, con hilo metálico embutido.

1 2.962,000
210,000
180,000

bombeo 450,000

3.802,000

m TUBO PE CORRUGADO Ø 90 MM

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, tipo normal 450
N, de 90 mm. de diámetro, mandrilada y con tapones en sus extremos.

3 210,000
2 215,000
1 2.747,000

bombeo 1 450,000

4.257,000
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m CANALIZACIÓN AP 1/2 TUBOS B/ACERA

Canalización de alumbrado público de 0,30 m de anchura y 0,40 m de profundidad
(medida desde la subbase de zahorra), según plano de detalles, incluyendo:
-excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales en todo tipo de te-
rreno incluso roca, a cualquier profundidad, p.p. de entibación, agotamientos,  com-
pactación de fondo de zanja, desbroce, carga y transporte de productos sobrantes
a vertedero autorizado o lugar de empleo a cualquier distancia, descarga, canon de
vertido y acondicionamiento.
-cama de arena fina lavada de rio de 0,05 m, incluso transporte, vertido, extendido
y compactado en zanja y/o excavaciones.
-material de relleno de zanjas y pozos con suelo seleccionado procedente de présta-
mo, extendido y compactado en tongadas de espesor máximo de 25 cm al 100 %
del Proctor Modificado, incluso canon de extracción, carga, acondicionamiento del
préstamo, transporte a obra a cualquier distancia, descarga, extendido y humecta-
ción, medido sobre perfil, en zanjas.

calle L 202,000
calle L 1.104,000
calle A 318,000
calle A 355,000
N430 484,000
N430 484,000
GLORIETA 15,000
bombeo 450,000

3.412,000

m CANALIZACIÓN AP 3 TUBOS B/ACERA

Canalización de alumbrado público de 0,30 m de anchura y 0,60 m de profundidad
(medida desde la subbase de zahorra), según plano de detalles, incluyendo:
-excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales en todo tipo de te-
rreno incluso roca, a cualquier profundidad, p.p. de entibación, agotamientos,  com-
pactación de fondo de zanja, desbroce, carga y transporte de productos sobrantes
a vertedero autorizado o lugar de empleo a cualquier distancia, descarga, canon de
vertido y acondicionamiento.
-cama de arena fina lavada de rio de 0,05 m, incluso transporte, vertido, extendido
y compactado en zanja y/o excavaciones.
-material de relleno de zanjas y pozos con suelo seleccionado procedente de présta-
mo, extendido y compactado en tongadas de espesor máximo de 25 cm al 100 %
del Proctor Modificado, incluso canon de extracción, carga, acondicionamiento del
préstamo, transporte a obra a cualquier distancia, descarga, extendido y humecta-
ción, medido sobre perfil, en zanjas.

vial L 210,000

210,000

m CANALIZACIÓN AP 2 TUBOS CRUCE CALZADA

Canalización de alumbrado público de 0,30 m de anchura y 0,55 m de profundidad
(medida desde la subbase de zahorra), según plano de detalles, incluyendo:
-excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales en todo tipo de te-
rreno incluso roca, a cualquier profundidad, p.p. de entibación, agotamientos,  com-
pactación de fondo de zanja, desbroce, carga y transporte de productos sobrantes
a vertedero autorizado o lugar de empleo a cualquier distancia, descarga, canon de
vertido y acondicionamiento.
-suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su ca-
so, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc., HM-15/P/20/IIa,
consistencia plástica..
-material de relleno de zanjas y pozos con sueloseleccionado procedente de présta-
mo, extendido y compactado en tongadas de espesor máximo de 25 cm al 100 %
del Proctor Modificado, in-cluso canon de extracción, carga, acondicionamiento del
prés-tamo, transporte a obra a cualquier distancia, descarga, ex-tendido y humecta-
ción, medido sobre perfil, en zanjas.

glorieta 4 20,000
calle L 2 20,000
calle A 3 20,000

180,000
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ud ARQUETA DE CRUCE DE 65X65X70 CM. RELLENA  ARENA

ARQUETA DE REGISTRO DE 65X65X70 CM. FORMADA POR LADRILLO PERFORA-
DO PANAL DE 25X12X7 CM. TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-40-A, SO-
BRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR, ENFOSCADA CON
MORTERO DE CEMENTO M-40-, TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN ESFEROIDAL NOR-
MA UNE EN 124 TIPO 250, TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN Y EQUIPADA CON
ELEMENTOS ANTIRUIDO. INCLUSO RELLENO CON ARENA HASTA NIVEL DE TAPA

en actuacion 2 10,00

20,000

ud CIMENTACIÓN COLUMNA 10 M Y ARQUETA ADOSADA

Cimentación para columna de hasta 10 m. de altura de dimensiones 0,8x0,8x1,2 m
según plano, incluso arqueta adosada con tapa en hormigón HM-20/P/40, i/excava-
ción, pernos de anclaje de 90 cm. de longitud, entrada y salida de tubos de PE ø
110 mm  y codo corrugado de PE ø 110 mm, realizada con molde metálico recupera-
ble de las dimensiones de la cimentación y plantilla para pernos de 400x400 mm, y
la distancia entre ejes de agujeros será de 285x285 mm. Totalmente terminado.

EN LA ACTUACION 84

84,000

ud CIMENTACIÓN DE ARMARIO PARA ALUMBRADO

Cimentación de armario de intemperie para centro de mando de dimensiones
1400x510x560 mm, con hormigón HM-20, i/ canalización de acceso al armario, mo-
vimiento de tierras y pernos de anclaje situado en acera de nueva construcción de
0,30 m. de espesor, completamente terminada.

C.M. - 1 1 1,000

1,000

ud CIMENTACIÓN COLUMNA 16 M Y ARQUETA ADOSADA

Cimentación para columna de hasta 16 m. de altura de dimensiones 0,8x0,8x1,2 m
según plano, incluso arqueta adosada con tapa en hormigón HM-20/P/40, i/excava-
ción, pernos de anclaje de acero S-355JR M33 de 150 cm. de longitud, entrada y sa-
lida de tubos de PE ø 110 mm  y codo corrugado de PE ø 110 mm, realizada con
molde metálico recuperable de las dimensiones de la cimentación y plantilla para per-
nos de 400x400 mm, y la distancia entre ejes de agujeros será de 285x285 mm. To-
talmente terminado.

GLORIETA 1

1,000

SUBAPARTADO 08.02 ALUMBRADO VIAL. LINEAS ELÉCTRICAS. LEGALIZACION
m CIRCUITO 3X2,5 MM2

Circuito alumbrado público, conductor multipolar de cobre RV 0,6/1kV 3X2,5mm2,
cumpliendo con las Normas UNE 20.003, 21.022, 21.064, con cubierta de PVC, se-
gún Norma UNE 21.029, instalado bajo canalización PVC de 110 mm  de diametro,
incluso material auxiliar y mano de obra de tendido, con parte proporcional de em-
palmes, conexionado, comprobado su correcto aislamiento eléctrico y parte propor-
cional de confección de plano con situación exacta del conductor. Comprobado el
equilibrio de fases y la caida de tensión

en la actuacion 84 12,000

1.008,000

m CIRCUITO 4X6 MM2

Circuito alumbrado público, conductor multipolar de cobre RV 0,6/1kV 4X6mm2,
cumpliendo con las Normas UNE 20.003, 21.022, 21.064, con cubierta de PVC, se-
gún Norma UNE 21.029, instalado bajo canalización PVC de 110 mm  de diametro,
incluso material auxiliar y mano de obra de tendido, con parte proporcional de em-
palmes, conexionado, comprobado su correcto aislamiento eléctrico y parte propor-
cional de confección de plano con situación exacta del conductor. Comprobado el
equilibrio de fases y la caida de tensión

C1 1 260,000
ACOMETIDA 1 2,000
C2 2.1 A 2.10 1 565,000
C2 2.3 A 2.11 1 210,000
C2 2.2 A 2.23 1 190,000
C2 2.1 A 2.24 1 190,000
ACOMETIDA 30 2,000
C3 3.1 A 3.10 1 295,000
C3 3.1. A 3.16 1 200,000
C3 3.1. A 3.17 1 210,000
C3 3.2. A 3.28 1 210,000
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acomet 28 2,000
C4 4.1 A 4.14 1 675,000
C4 4.1 A 4.15 1 372,000
acomet 26 2,000
bombeo 1 450,000

3.997,000

m RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRA

Red equipotencial de tierra formada por conductor de cobre desnudo de 35 mm2
de sección, tendido en zanja de alumbrado exterior, incluso p.p. De soldadura alumi-
notérmica a pica de toma de tierra en columna o báculo, material auxiliar y mano
de obra, comprobando que se consigue la puesta a tierra definida en proyecto.

en actuacion 1 4.153,000

4.153,000

ud TOMA DE TIERRA DE COLUMNA / RED EQUIP./  PICA

Puesta a tierra formada por pica de acero cobrizada de 2000 mm de longitud y 14
mm de diámetro, conductor de cobre aislado de 35mm2 verde-amarillo para cone-
xión de red de tierra con pica y columna, unidos a la red de tierras y a la pica me-
diante dos soldadura aluminotérmica (cable-pica y cable-cable) de alto punto de fu-
sión, terminal de conexión en columna y p.p. de pequeño material. Unidad instala-
da y conexionada.

en la actuacion 86

86,000

ud LEGALIZACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Legalización y puesta en servicio de la instalación de alumbrado público incluso ela-
boración de la documentación necesaria (proyectos, certificados,...) para la obten-
ción de las autorizaciones de organismos autonómicos y del Ayuntamiento incluso
contratación del suministro eléctrico y de datos figurando como titular el Ayunta-
miento. incluye la realización de los ensayos exigidos por normativa a realizar por
OCA y la elaboración de los manuales de funcionamiento.

1

1,000

SUBAPARTADO 08.03 ALUMBRADO VIAL. CUADROS Y LUMINARIAS
ud TOMA DE TIERRA DE COLUMNA / RED EQUIP./  PICA

Puesta a tierra formada por pica de acero cobrizada de 2000 mm de longitud y 14
mm de diámetro, conductor de cobre aislado de 35mm2 verde-amarillo para cone-
xión de red de tierra con pica y columna, unidos a la red de tierras y a la pica me-
diante dos soldadura aluminotérmica (cable-pica y cable-cable) de alto punto de fu-
sión, terminal de conexión en columna y p.p. de pequeño material. Unidad instala-
da y conexionada.

75
16

1

92,000

ud LUMINARIA 109 LED 67 W

Luminaria de 109 led modelo LUMA 1 BGP621 LED109-4S/740 DRM2 o similar, de
67 W de las dimensiones y caracteristicas recogidas en proyecto, carcasa de alumi-
nio inyectado, cierre de vidrio templado. incluso proteccion contra sobretensiones,
clase II. incluido driver programado IP 66, IK 9. colocada en columna/báculo, conec-
tada y funcionando

en actuacion 27

27,000

ud LUMINARIA 130 LED 83 W

Luminaria de 130 led modelo LUMA 1 BGP621 LED130-4S/740 DX70 o similar, de
83 W de las dimensiones y caracteristicas recogidas en proyecto, carcasa de alumi-
nio inyectado, cierre de vidrio templado. incluso proteccion contra sobretensiones,
clase II. incluido driver programado IP 66, IK 9. colocada en columna/báculo conec-
tada y funcionando

en actuacion 27

27,000
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ud LUMINARIA 149 LED 90 W

Luminaria de 149 led modelo LUMA 1 BGP623 LED149-4S/740 DM10 o similar, de
90 W de las dimensiones y caracteristicas recogidas en proyecto, carcasa de alumi-
nio inyectado, cierre de vidrio templado. incluso proteccion contra sobretensiones,
clase II. incluido driver programado IP 66, IK 9
colocada en columna/báculo conectada y funcionando

en actuacion 30

30,000

ud PROYECTOR CLEARFLOOD BVP650 LED360-4S/740 OFA52

Proyector de 360 led modelo CLEARFLOOD BVP650 LED360-4S/740 OFA52 o simi-
lar, de 220 W de las dimensiones y caracteristicas recogidas en proyecto, carcasa
de aluminio inyectado, cierre de vidrio templado. incluso proteccion contra sobreten-
siones, clase II. incluido driver programado IP 66, IK 9.  colocada en columna/bácu-
lo conectada y funcionando

en actuacion 6

6,000

ud COLUMNA TRONCOCÓNICA 16 M CON CORONA MOVIL

Unidad de columna de 16 m de altura dotada de corona móvil para 6 proyectores
dotada de caja de conexión.La columna será de sección troncopiramidal construida
en chapa de acero al carbono S-355-JR UNE-EN 10025 y galvanizada en caliente se-
gún normas UNE 37501 - 37508-88 y R.D. 2531.
CARACTERÍSTICAS DEL FUSTE Y DE LA CORONA MÓVIL:
·    PROYECTORES (MODELO Y UNIDADES) .............        6
        -Superficie max. al viento 0.30 m2.ud.
        -Peso máximo ............... 26 kg.
·    DISTRIBUCION .......................................................... 360º
·    ALTURA DE LA COLUMNA  (M.).............................16
·    NUMERO DE TRAMOS  ............................................ 2
·    LONGITUD DE LOS TRAMOS  (M.) ......................... 8-8
·    ESPESOR DE LOS TRAMOS  (mm.) .......................... 4-5
·    DIAMETRO SUPERIOR  (mm.) .................................. 220
·    PERNO DE ACERO S-355JR (M33x1500 mm.) .........6
·    VELOCIDAD DEL VIENTO PARA CALCULO........136 KM/H

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÓVIL:
·    Cuadro eléctrico de fuerza y maniobra, totalmente instalado.
·    Botonera  para accionamiento a distancia durante las maniobras
·    Equipo elevador, consistente en polipasto de cadena. Tensión nominal
220/380V.
·    Estos elementos pueden ir incluidos en cada columna o en un carro móvil, de
manera que con un solo equipo podremos realizar la maniobra en distintas colum-
nas.
·    Una manguera de cinco cables para la alimentación de las luminarias desde el
cuadro de maniobra hasta la corona.
instalada, conectada y funcionando

en actuacion 1

1,000

ud COLUMNA TRONCOCÓNICA 10 M

Columna troncocónica de 10 m de altura, cumpliendo con norma UNE-EN-10025,
diámetro superior Ø88 mm e inferior de Ø232 mm según detalles, construida en
chapa de acero de carbono de 3 mm de espesor, acoplamiento a columna de alum-
brado de diámetro superior 88 mm para luminaria con diámetro de acoplamiento
66 mm, incluyendo accesorios de montaje,  provista de puerta de registro enrasa-
da y tornillo antivandálico, pletina para fijación de caja de conexiones, incluso caja
de conexión placa de anclaje y cartelas. El conjunto estará galvanizado en caliente
por inmersión, incluso transporte.

67w 27
83w 27
90w 30

84,000
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ud CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN DE A. P. 6 SALIDAS ACERO
GALVANIZADO

Centro de mando y protección para alumbrado exterior preparado para 6 salidas
conforme a las especificaciones del Ayuntamiento en armario de chapa de acero de
3 mm galvanizado, con dos puertas, proporcionando un grado de estanqueidad
IP55 y una resistencia al impacto de al menos IK10 con compartimentos y puertas
separadas para equipo de medida, aparellaje de mando y protección y equipo de es-
tabilización y regulación, cerradura triple acción y llaves según Empresa Distribuido-
ra.
Características eléctricas:
Potencia hasta 31,5 KW / 400V.
Acometida según las normas de la Empresa sumistradora.
Interruptor general I.G.A.  4X63 A, curva C, 15kA
Interruptor horario astronómico, y fotocélula para encendido y apagado.
Las líneas de alimentación protegidas individualmente con corte omnipolar contra so-
brecargas y cortacircuitos con interruptores magnetotérmicos 4x10A o 4x16 A, cur-
va B, 15 kA y contra corrientes de defecto a tierra con interruptores automáticos dife-
renciales de 4x25 A de sensibilidad variable y rearme de 2, 4, 8, 16, 32 y 64 minutos.
Equipado con sistema de telegestión tipo CIMELUX o similar
Equipado con sistema de telemetría y telecontrol con módulo de E/S digitales con ca-
pacidad para 8 salidas digitales y 12 entradas por relé, incluida la batería
Equipado con analizador de redes eléctricas y gestor de tarifa.
Dispondrá de protección contra sobretensiones transitorias con descargadores de Cla-
se I y/ó II.
Alumbrado interior con portalámparas estanco y toma de corriente.
Cableado de potencia sección mínima 6m/m.
Prensaestopas de poliamida PG-29 para cada línea de salida.
Bornes de conexión de líneas de salidas de mínimo 35mm².Los centros  de mando es-
tarán protegidos contra sobretensiones transitorias con descargadores de Clase I y/ó
II. Incorporan:
-    Alumbrado interior con portalámparas estanco.
-    Toma de corriente para uso de mantenimiento.
-    Toma de corriente para alimentar al concentrador de luminarias.
-    Cableado de potencia sección mínima 6 mm2.
-    Prensaestopas de poliamida PG-29 para cada línea de salida.
-    Bornes de conexión de líneas de salidas de mínimo 35 mm².

Totalmente instalado y funcionando incluido contrato de suministro de datos y eléctri-
co

en la actuacion 1

1,000

APARTADO 1.06.10 INSTALACION ELÉCTRICA ESTACIÓN DE BOMBEO
ud CPM BAJA TENSIÓN MEDIDA DIRECTA EN NICHO

caja general de protección y medida para un abonado trifasico de hasta 41 kW, de
intemperie con reparto de red para medida indirecta, montaje intemperie sobre zó-
calo de hormigón Incluido, medida indirecta, normalizado por UNION FENOSA. Ref.
AR-TEIP-UF, con envolvente de poliester reforzado con fibra de vidrio de dimensio-
nes 534x1026x338, con tejadillo, autoventilado con rejilla antiinsectos, maneta gira-
toria, cerradura de triple acción con llave, placa de montaje troquelada, placa polies-
ter, conexionado entre interruptor, transformadores y base cortocircuitos, incluidos
fusibles, base de neutro, un bloque de bornes, incluso interruptor de 160A/IV polos
cableado u conexionado. se incluye la conexión a tierra para el neutro de BT para
lo que se tenderá el cable desnudo de cobre de 35 mm² de sección que une el ter-
minal de la cuchilla de neutro con la piqueta de p.a.t. reglamentaria, saliendo del ar-
mario por los rebajes o entalladuras practicadas en las bases de la cimentación a
una profundidad superior a 40 cm. Instalado. incluido el zócalo, derivación desde
red de baja tensión, capuchón termorretractil, placa de identificacion. Esta incluida
la derivación desde línea de baja tensión todo el conjunto según normativa de
Unión Fenosa. totalmente instalado. Incluye nicho con puerta IK 10 que contendrá
la caja.

alumbardo 1

1,000
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ud PUESTA  A TIERRA EXTERIOR

 1      Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular

Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transforma-
ción, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnu-
do de 35 mm² o 50 mm2. En caso necesario se incrementará el número de electro-
dos hasta obtener los valores normalizados por el distribuidor eléctrico

El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro.

Características recomendadas:

·    Geometría: Anillo rectangular
·    Profundidad: 0,5 m
·    Número de picas: cuatro
·    Longitud de picas: 2 metros
·    Dimensiones del rectángulo: 4.0x2.5 m

en caseta 1

1,000

ud CMP ESTACION DE BOMBEO DE FECALES

Cuadro de mando y protección de grupos de bombeo de aguas fecales, formado
por un armario metalico estanco de 96 elementos de Legrand modelo PACK XL 160
de superficie con IP43 e IK08, con unas dimensiones aproximadas de
450x575x147mm, conteniendo los siguientes elementos de protección:
-1 ICP homologada.
-1 Interruptor magnetotérmico de corte general de 4x25 A.
-1 Protección contra sobretensiones del tipo 2 con interruptor automático de desco-
nexión.
-1 Interruptor diferencial de 2x25x30 mA.
-1 Interruptor diferencial de 4x25x300 mA.
-2 Interruptor magnetotérmico de 2x10 A. -1 Interruptor magnetotérmico de 2x16
A. -1 Interruptor magnetotérmico de 4x20 A. -Cableado y p.m. necesario para los
conexionados.
Completamente instalado.

EN ACTUACION 1

1,000

m DERIVACION INDIVIDUAL 5X6 MM²

Derivación individual 5x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada
abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC corru-
gada forrada D=40, M 40/gp5, conductores de cobre de 6 mm2 y aislamiento tipo
RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor
de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color
rojo.

1 5,000

5,000

ud CAJA ICP (4P)

Armario para equipo de medida de Baja Tensión con reparto de red, montaje intem-
perie sobre zócalo de hormigón Incluido, medida indirecta, normalizado por UNION
FENOSA. Ref. HIMEL: PL-107T+57/AR-TtRDIP-UF(250 A). Instalado. incluido el zó-
calo, derivación desde red de baja tensión, capuchón termorretractil, placa de identi-
ficacion. Esta incluida la derivación desde línea de baja tensión

1

1,000

ud BASE ENCHUFE 16 A-2,5 mm² (U.G.)

Base enchufe 16A. con toma de tierra lateral (schuko) estanca para usos generales
(mantenimiento), realizado en tubo PVC rigido de 20mm. de diámetro y conductor
de cobre unipolar a tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2, (activo, neutro y
protección), incluído caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base
enchufe 16 A (II+T.T. Schuko) con marco simple y p.m. necesario para su instala-
ción. La unidad completamente instalada.

1

1,000
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ud PUNTO LUZ EMERGENCIA

Ud. Punto de alumbrado para emergencia (luminaria no incluida), realizado en insta-
lación superficial con tubo PVC rígido de D=16 mm y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2, incluído caja regis-
tro y p.m. necesario para su instalación. Completamente instalado.

1

1,000

ud PUNTO LUZ SIMPLE CON MECANISMO ESTANCO

Ud. Punto de luz simple estanco (luminaria no incluida), realizado con conductor de
Cu-750v y 1,5 mm2 de sección con tubo PVC rígido D=16mm. en instalación superfi-
cial, incluso p.p. de circuito de alumbrado desde el cuadro de protección, caja de de-
rivación y registro y mecanismo de la marca Legrand serie estanca

1

1,000

ud LUMINARIA TIPO BUEY

Ud. luminaria estanca tipo ojop de buey con difusor opal tipo led de 5 W en instala-
ción de superficie en interior de hornacina

1

1,000

ud EQUIPO AUTONOMO ALUMBRADO 100 LUM ESTANCA

Ud. luminaria de equipo autonomo de alumbrado de emergencia y señalizacion per-
manente, modelo hydra n2s de daisalux o equivalente, en superficie, estanca con
grado de proteccion IP66 e IK08, difusor opal, de 100 lumenes en emergencia, con
lamparas fluorescentes o de led, lampara incandescente de señalizacion, para ten-
sion 230v., una hora de autonomia. Incluso accesorios, caja estanca, fijacion y cone-
xion, instalado segun cte db-si y rebt.medida la unidad instalada.

1

1,000

ud LEGALIZACIÓN Y CONTRATACIÓN BOMBEO

Legalización y puesta en servicio de la instalación de bombeoincluso elaboración de
la documentación necesaria (proyectos, certificados,...), pago de tasas, para la ob-
tención de las autorizaciones de organismos autonómicos y del Ayuntamiento inclu-
so contratación del suministro eléctrico y de datos figurando como titular el Ayunta-
miento. incluye la realización de los ensayos exigidos por normativa a realizar por
OCA y la elaboración de los manuales de funcionamiento.

en bombeo 1

1,000

ud SUMINISTRO ELECTRICO A BOMBEO

gastos a abonar a UNION FENOSA para el extensionamiento de red necesario para
alimnetación eléctrica de la estación de bombeo. se justificarán con el presupuesto
emitido por Unión Fenosa y el justificante de abono correspondiente

en bombeo 1

1,000
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SUBCAPÍTULO 1.07 RED DE TELECOMUNICACIONES
APARTADO 1.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONDUCCIONES
m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de servicios
existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamientos, y acon-
dicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distan-
cia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Canalización 4+2 tubos PVC 110 mm 197,620 0,450 0,820
Canalización 4 tubos PVC 63 mm y 2
tubos PVC 110 mm

944,000 0,450 0,700

Canalización 2 tritubos PE 40 mm y 2
tubos PVC 110 mm

449,100 0,450 0,610

Canalización 4 tubos PVC 63 mm 18,940 0,450 0,560

498,333

m PRISMA HORMIGÓN PARA CANALIZACIÓN DE 4+2 TUBOS DE PVC
DE 110 MM

Prisma de hormigón de HM-20 de 0,80x0,45 m para canalizacion de 4+2 conduc-
tos de P.V.C. de diametro 110 mm. y 1,2 mm. de espesor terminada,  incluso  tu-
bos de PVC con separadores.

Soterramiento N-430 1 92,910
Soterramiento N-430 1 63,670
Soterramiento N-430 1 41,040

197,620

m PRISMA HORMIGÓN PARA CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS DE PVC DE
63 MM Y 2 DE 110 MM

Prisma de hormigón HM-20 de 0,70x0,45 m para canalizacion de 4 conductos de
PVC de diametro 63 mm y 1,2 mm de espesor más 2 conductos de PVC de diame-
tro 63 mm y 1,2 mm de espesor terminada, incluso  tubos de PVC con separadores.

Vial A 1 541,920
Vial A 1 17,630
Vial A 1 384,450

944,000

m PRISMA HORMIGÓN PARA CANALIZACIÓN DE 2 TRITUBOS DE PE DE
40 MM Y 2 DE PVC DE 110 MM

Prisma de hormigón HM-20 de 0,45x0,65 m para canalizacion de 2 tritubos de PE
de diametro 40 mm más 2 conductos de PVC de diametro 110 mm y 1,2 mm de es-
pesor, incluso  tritubos y tubos de PVC con separadores.

Vial L 449,100

449,100

m PRISMA HORMIGÓN PARA CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS DE PVC DE
63 MM

Prisma de hormigón HM-20 para canalizacion de 4 conductos de PVC de diametro
63 mm y 1,2 mm de espesor, incluso  tubos de PVC con separadores.

Vial L. conexión desvio 18,940

18,940

m LIMPIEZA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS DE P.V.C.

Limpieza y mandrilado de conductos de P.V.C.
Canalización 4+2 tubos PVC 110 mm 6 197,620
Canalización 4 tubos PVC 63 mm y 2
tubos PVC 110 mm

6 944,000

Canalización 2 tritubos PE 40 mm y 2
tubos PVC 110 mm

2 449,100

Canalización 4 tubos PVC 63 mm 4 18,900

7.823,520
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APARTADO 1.07.02 ARQUETAS
ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABICADO TIPO "D"

Suministro y colocación de arqueta tipo "D" prefabricada, de dimensiones exterio-
res 1,39x1,20x1,15 m, incluso excavación, agotamiento, relleno con material de la
propia excavación compactado, clasificación y carga de productos sobrantes con
transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero a cualquier distancia, base de 15
cm de hormigón de limpieza HM-15, incluso cerco y tapa, ejecutada según detalles
de planos y normas de la compañía suministradora, totalmente terminado.

Vial L 7
N-430 5

12,000

ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABICADO TIPO "H"

Suministro y colocación de arqueta tipo "H" prefabricada, de dimensiones exterio-
res 1,10x1,00x0,97 m, incluso excavación, agotamiento, relleno con material de la
propia excavación compactado, clasificación y carga de productos sobrantes con
transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero a cualquier distancia, base de 15
cm de hormigón de limpieza HM-15, incluso cerco y tapa, ejecutada según detalles
de planos y normas de la compañía suministradora, totalmente terminado.

Vial A 5

5,000

ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABICADO TIPO "M"

Suministro y colocación de arqueta tipo "M" prefabricada, de dimensiones exterio-
res 0,46x0,46x0,63 m, incluso excavación, agotamiento, relleno con material de la
propia excavación compactado, clasificación y carga de productos sobrantes con
transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero a cualquier distancia, base de 15
cm de hormigón de limpieza HM-15, incluso cerco y tapa, ejecutada según detalles
de planos y normas de la compañía suministradora, totalmente terminado.

Vial A 5
Vial L 2

7,000

SUBCAPÍTULO 1.08 JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO
APARTADO 1.08.01 RIEGO
SUBAPARTADO 1.08.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de servicios
existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamientos, y acon-
dicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distan-
cia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Depósito de riego 16,500 3,500 5,000
Drenaje recogida aguas parcela F07 3 100,000 0,600 0,400
Canalización para alimentación de
energia electrica a bomba

209,570 0,400 0,400

Tubería PVC 90 mm 28,000 0,400 0,600
Tubería PVC 63 mm 10,000 0,400 0,600
Tubería PVC corrugado 200 mm 32,950 0,800 2,000
Tubería PVC corrugado 160 mm 19,000 0,800 2,000
Tubería PVC corrugado 110 mm 6,040 0,600 2,000
Tubería PVC drenaje 200 mm 10,000 0,400 0,400
Tubería PE 32 mm 1.190,140 0,400 0,400
Tubería PE 63 mm 226,380 0,400 0,600

740,122

m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL TOLERABLE DE LA EXCAVACIÓN

Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de la excavación y
clasificación mínima de tolerable, compactado en tongadas de espesor máximo de
25 cm al 100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra a cualquier
distancia, descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

Excavación en zanjas y pozos 740,122
A deducir:
Gravilla -1 278,386
Tubería PVC 90 mm -1 28,000 0,006
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Tubería PVC 63 mm -1 10,000 0,003
Tubería PVC corrugado 200 mm -1 32,950 0,031
Tubería PVC corrugado 160 mm -1 19,000 0,020
Tubería PVC corrugado 110 mm -1 6,040 0,010
Tubería PVC drenaje 200 mm -1 10,000 0,031
Tubería PE 32 mm -1 1.190,140 0,001
Tubería PE 63 mm -1 226,380 0,003

457,898

m2 RASANTEO Y PERFILADO DE TIERRAS

Rasanteo, perfilado y refino de taludes en tierras, de hasta 3 m de altura, con me-
dios mecánicos.

Zona de recogida de aguas de
escorrentia

1 10,000 10,000

100,000

m3 ARENA DE RIO O GRAVILLA

Relleno de arena de río o gravilla en tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm, ex-
tendida y compactada.

Tubería PVC 90 mm 1 28,000 0,400 0,100
Tubería PVC 63 mm 1 10,000 0,400 0,100
Tubería PVC corrugado 200 mm 1 32,950 0,800 0,100
Tubería PVC corrugado 160 mm 1 19,000 0,800 0,100
Tubería PVC corrugado 110 mm 1 6,040 0,600 0,100
Tubería PVC drenaje 200 mm 1 10,000 0,400 0,100
Tubería PE 32 mm 1 1.190,140 0,400 0,100
Tubería PE 63 mm 1 226,380 0,400 0,100
Alcorques 126 1,000 1,000 0,100
Depósito base 1 16,500 3,500 0,100
Depósiro relleno 1 16,500 3,500 4,300
A deducir:
Volumen depósito -1 50,000
Arqueta -1 0,250 3,140 1,800

278,386

m3 ARENA CALIZA DE MACHAQUEO DE HASTA 5 MM

Relleno de grava en tamaños comprendidos entre 25 y 35 mm, extendida y compac-
tada.

EN ALCORQUES:
calle A 84 1,000 1,000 0,050
calle L 42 1,000 1,000 0,050
calle 1 1,000 1,000 1,260

7,560

m3 GARBANCILLO ZANJAS DRENAJE

Suministro, extensión y compactación de garbancillo de canto rodado de 20 a 40
mm, colocado en zanjas o superficies para drenaje, en capas de 20 cm, medido so-
bre perfil.

Tubería drenaje 1 10,000 0,600 0,500

3,000

m3 ESCOLLERA DE 600 KG

Escollera de bloques de piedra caliza, careada, de 600 kg, colocados con retroexca-
vadora sobre cadenas con pinza para escollera.

Zona de recogida de aguas de
escorrentia

1 10,000 10,000 0,200

20,000

m2 GEOTEXTIL DE FILTRO GRUPO 2 SEGÚN PG3

Suministro y colocación de geotextil de filtro grupo 2 según pg3, incluso parte pro-
porcional de solapes.

Tubería de drenaje 4 10,000 0,600
Alcorques 126 1,200 1,200

205,440

m2 GEOTEXTIL POLIPROPILENO NO TEJIDO

Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado,
con una resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m y una resistencia a la trac-
ción transversal de 5,9 kN/m, colocado sobre el terreno.
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Zona de recogida de aguas de
escorrentia

1 10,000 10,000

100,000

SUBAPARTADO 1.08.01.02 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS
m TUBERÍA DE PVC PN6 D=90 mm.

Tubería de PVC de protección de cruces bajo calzada D=90mm, de unión encolada,
para instalación enterrada de riego y una presión nominal de 6 kg./cm2, de 90
mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p.
de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

Cruces de viales 2 14,000

28,000

m TUBERÍA DE PVC PN6 D=63 mm.

Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una pre-
sión nominal de 6 kg./cm2, de 63 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en
el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni
el tapado de la zanja, instalada.

Cruce vial A 10,000

10,000

m TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 200 MM DE DIÁMETRO

Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 200 mm . de diametro, inclu-
so p.p. de juntas y piezas especiales, colocada y probada.

Rebosadero pozo de registro 1 4,640
Desague a P-16 1 28,310

32,950

m TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 160 MM DE DIÁMETRO

Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 160 mm de diametro, inclu-
so p.p. de juntas y piezas especiales, colocada y probada.

Conexión a depósito de riego 1 19,000

19,000

m TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 110 MM DE DIÁMETRO

Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 110 mm . de diametro, inclu-
so p.p. de juntas y piezas especiales, colocada y probada.

Conexión a depósito de riego 1 2,600
Rebosadero 1 3,440

6,040

m TUBERÍA DE PVC DRENAJE  Ø 200 MM

Suministro y colocación de tubo dren-colector de P.V.C., flexible y corrugado, de
200 mm de diámetro, en zanja drenante.

Zona de recogida de aguas de
escorrentia

1 10,000

10,000

m TUBERÍA PE BD PN6 D=32 mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de rie-
go, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de ele-
mentos de unión y piezas especiales, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja,
colocada.

Vial A y L 1.190,140

1.190,140

m TUBERÍA DE PE DE DIÁMETRO 63 MM

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 63
mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma
UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elemen-
tos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-
namiento.

Bombeo del deposito de riego 226,380

226,380
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ud RIEGO GOTEO ARBOLADO VIALES

Riego de árboles en alcorque por goteo subterráneo compuesto de: anillo de 2,5 m
de longitud de tubería de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y auto-
limpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y separados entre sí 50
cm, arrojando un caudal de 2-3 l/h a una presión de 1-4 atm, p.p. de tubería ali-
mentación de PE y de tubería de distribución de 16 mm , i/apertura y tapado de
zanjas para situación de la tubería secundaria a 30 cm de profundidad y de la tube-
ría de distribución y goteo a 15 cm de profundidad, bridas, totalmente instalado y
en funcionamiento, medida la unidad ejecutada en obra.

Total alcorques 128

128,000

ud BOCA RIEGO TIPO MUNICIPAL EQUIPADA

Boca de riego tipo municipal, diámetro de salida de 40 mm, completamente equipa-
da, i/conexión a la red de distribución, totalmente instalada y probada

calle A 4
calle L 4

8,000

ud ELECTROVÁLVULA  24V REGULADORA CAUDAL 2" INCLUSO ARQUETA

Suministro e instalación de electroválvula de 2" de diámetro, para una tensión de
24 V, con apertura automáica y manual, regulador de caudal, juntas de neopreno,
presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 y caudal de 5-18 m3/hora, piezas
de conexióncon conexión, incluso arqueta integral con tapa de fundición. totalmen-
te instalada y probada.

Abastecimiento de agua potable a
depósito de riego

1

1,000

ud VÁLVULA  ESFERA LATÓN D=63 mm INCLUSO ARQUETA

Válvula de corte de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada en
red de riego, juntas y accesorios, incluso arqueta integral con tapa de fundición. to-
talmente instalada y probada.

1

1,000

ud DEPOSITO DE PRFV DE 50 M3

Suministro y colocación de depósito prefabricado de PRFV de 50 m3 de capacidad
elaborado de acuerdo a la norma EN 13121-3 con barrera química de resina isofláti-
ca y refuerzo mecánico de resina ortoflática equipado con boca de hombre DN800,
con tapa abatible de PRFV, cesto para recogida de sólidos, brida de salida de DN
50 de PRFV, entrada y rebosadero de PVC 110 y orejas de elevación para montaje,
llenado de depósito para montaje y pruebas, conexiones a suministros, a desagues
y alimentación eléctrica. Incluso suministro e instalación de Kit de riego compuesto
por bomba sumergible de 1.1 KW y rango de caudales 0.3 m3/h a 70 m.c.a a 12
m3/h a 15 m.c.a. juego de válvulas, sensores y boyas para regulación de niveles,
presostato y cuadro eléctrico junto con su hornacina y armario. Incluso programa-
ción del riego y pruebas, ejecutado según planos.

1

1,000

ud CONTADOR DE 1 1/2" INCLUSO ARQUETA

Contador de agua fría de diámetro 1 1/2", presión máxima 16 bar, con tapa, raco-
res de conexión y precinto, válvulas de esfera anterior y posterior, válvula de reten-
ción, incluso arqueta de registro con tapa de fundición. Totalmente instalado y pro-
bado.

En bocas de riego 8
En depósito de riego 1

9,000
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SUBAPARTADO 1.08.01.03 POZOS,  ARQUETAS Y HORMIGONES
ud MÓDULO BASE PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 115 cm

Suministro y colocación de módulo-base ø100 cm y altura 115 cm prefabricado de
hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. con perforaciones para la co-
nexión de los tubos, pates, juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p.
de entibación, agotamientos, acondicionado del fondo de zanja, relleno perimetral
compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de em-
pleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descarga y acondiciona-
miento, medido sobre perfil.

Pozo registro conexión a depósito de
riego

1

Pozo registro salida de aliviadero 1

2,000

ud MÓDULO DE RECRECIDO PREF. HA. Ø100 cm ALTURA <=100 cm

Suministro y colocación de módulo de recrecido de ø100 cm y altura <=100 cm pre-
fabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, juntas
de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, relle-
no perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobrantes
a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descarga y
acondicionamiento, medido sobre perfil.

Depósito de riego 1
Pozo registro conexión a depósito de
riego

1

Pozo registro salida de aliviadero 1

3,000

ud MÓDULO DE CONO ASIMÉTRICO PREF.HA.Ø(100/60) cm ALT. 70 cm

Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø100/60 cm y altura 70 cm
prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, jun-
tas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, re-
lleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobran-
tes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descar-
ga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Depósito de riego 1
Pozo registro conexión a depósito de
riego

1

Pozo registro salida de aliviadero 1

3,000

ud MÓDULO DE AJUSTE PREF. HA. Ø60 cm, ALTURA <30 cm

Suministro y colocación de módulo de ajuste de ø60 cm y altura 30 cm prefabrica-
do de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, juntas de go-
ma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, relleno peri-
metral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobrantes a lugar
de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descarga y acondi-
cionamiento, medido sobre perfil.

Depósito de riego 1
Pozo registro conexión a depósito de
riego

1

Pozo registro salida de aliviadero 1

3,000

ud ARQUETA DE 1,00x1,00x1,50 M EN FÁBRICA DE LADRILLO

Arqueta de fábrica de ladrillo hueco de 1/2 pie, sentada con mortero 1/6 de cemen-
to, colocada sobre base de hormigón HM-20, de medidas interiores de
1,00x1,00x1.50 m, enfoscada, fratasada y bruñida por el interior con mortero 1/3
de cemento hidrófugo, conexión con tubería de PVC de diámetro 200 mm hasta po-
zo de registro, ejecutada conforme a los planos, incluso excavación, rellenos de zan-
ja y pozos, cerco y tapa de chapa de acero galvanizado, completamente terminada.
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Recogida de aguas en parcela F-07 1

1,000

ud ARQUETA DE 1 M3 SEPARADORA DE GRASAS PREFABRICADA DE PE

Suministro y colocación de arqueta separadora de grasas, de polietileno de alta den-
sidad y capacidad de 1 m3, con boca de acceso de 600 mm de diámetro, boca de
entrada y boca de salida de 160 mm de diámetro, según UNE-EN 1825-1, para pre-
tratamiento de aguas residuales, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamien-
tos, acondicionado del fondo de zanja, relleno perimetral compactado, clasificación,
carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero au-
torizado a cualquier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

1

1,000

ud TAPA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN DUCTIL DE 600 MM DE
DIÁMETRO

Tapa de registro de fundición dúctil de 600 mm. de diametro, clase D-400, con iden-
tificación según detalles, incluso cerco. Totalmente colocada y enrasada.

Depósito de riego 1
Pozo registro conexión a depósito de
riego

1

Pozo registro salida de aliviadero 1

3,000

ud TAPA DE REGISTRO CUADRADA DE FUNDICIÓN DUCTIL DE 100x100
CM

Tapa de registro de fundición dúctil de 100x100 cm, clase D-400, con identificación
según detalles, incluso cerco. Totalmente colocada y enrasada.

En arquetas de registro 1

1,000

m3 HORMIGÓN HM-15 EN SOLERAS Y RELLENOS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-15 en rellenos, con cemento CEM-1
"Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm, transporta-
do y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación, encofrado y desenco-
frado, vibrado y curado.

Depósito 1 16,500 3,500 0,100
Base tuberia drenaje 1 10,000 0,600 0,100

6,375

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-17,5 EN LOSAS INCLUSO ARMADURA (50
KG/M3)

Hormigón armado HA-17,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para am-
biente normal, elaborado en central en losas, incluso armadura (50 kg/m3.), enco-
frado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSL, EME y EHE.

Depósito 1 16,500 3,500 0,200

11,550

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-17,5 EN SOLERAS INCLUSO ARMADURA
(50 KG/M3)

Hormigón armado HA-17,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para am-
biente normal, elaborado en central en soleras, incluso armadura (50 kg/m3.), verti-
do con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE.

Depósito 1 16,500 3,500 0,200

11,550

ud HORQUILLAS DE TUBO DE ACERO

Suministro e instalación de tubo de acero, con zincado electrolítico y pintura de po-
liester, con forma de horquilla, de 70 cm de altura, fijado a una base de hormigón
con cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido.

Depósito 22

22,000
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SUBAPARTADO 1.08.01.04 CONEXIONES
ud PROGRAMADOR ELECTRÓNICO INTEMPERIE

Programador electrónico de intemperie expansible hasta 36 estaciones con memo-
ria incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de segu-
ridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 4 programas de riego y 4 ini-
cios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador
220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra,
armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.

1

1,000

m LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 4x2,5mm2

Línea eléctrica de cobre de 4x2,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de elec-
troválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de em-
palmes con cinta especial y conectores estancos, instalada.

20,000

20,000

APARTADO 1.08.02 ARBOLADO Y ESPECIES VEGETALES
ud PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 CEP

Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertu-
ra del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

66

66,000

ud CERCIS SILIQUASTRUM 12-14 CEP.

Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suminis-
trado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

60

60,000

ud ENTUTORADO ÁRBOL1 PIE VERT.D=8

Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m. de lon-
gitud y 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanaliza-
do en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantación, retacado con la tierra
de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de
anchura y tornillos galvanizados.

Celtis Australis 60
Prunus Dulcis 66

126,000

m3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA

Suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecá-
nicos, suministrada a granel y perfilada a mano.

Alcorques 126 1,000 1,000 1,000

126,000
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APARTADO 1.08.03 MOBILIARIO URBANO
ud PAPELERA 50 L ADOSADA MOD. AYTO. CIUDAD REAL

Suministro e instalación de papelera de polietileno inyectado de alta densidad de
50 l, modelo Ayuntamiento de Ciudad Real, para instalación en columna, báculo o
soporte, incluso elementos de anclaje, totalmente instalada s/ normativa municipal.

3

3,000

SUBCAPÍTULO 1.09 SEÑALIZACIÓN
APARTADO 1.09.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
m MARCA VIAL REFLEXIVA EN BANDA DE 10 CM

Pintura reflexiva termoplástica pulverizada, con microesferas de vidrio, en banda
de 0.10 m de ancho, sobre pavimento con medios mecánicos, incluso barrido, pre-
paración de la superficie y premarcaje, totalmente acabada, con una dotación de
pintura de 3 kg/m2 y de microesferas de 0,6 kg/m2

Longitudinal continua M-2.1 245,000

245,000

m MARCA VIAL DISCONTINUA BLANCA 10 CM

Señalización horizontal de línea vial discontinua de 10 cm en calzada, realizada de
forma manual con pintura plástica de doble componente aplicada en frío, de tacto
rugoso, de color blanco, incluso premarcaje, con una dotación de pintura de 3
kg/m2, y de microesferas de 0,6 kg/m2.

Longitudinal continua M-1.3
Vial A 388,150
Vial L 2 395,550

1.179,250

m MARCA VIAL CON PINTURA  ACRILICA DE 30 CM

Pintura blanca acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de 30 cm de an-
cho para línea de detención, línea de ceda el paso con material plástico antideslizan-
te dos componentes, realmente pintado, incluso limpieza previa de superficie con
una dotación de pintura de 3 kg/m2, y de microesferas de 0,6 kg/m2.

Longitudinal continua M-4.1 10,000
Longitudinal continua M-4.2 55,700

65,700

m2 PINTURA REFLEXIVA EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Pintura reflexiva en frío de dos componentes y con microesferas de vidrio, en símbo-
los y cebreados, sobre pavimento con medios manuales, incluso barrido, prepara-
ción de la superficie y premarcaje, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y de mi-
croesferas de 0,6 kg/m2, totalmente acabada.

Flechas
Vial A 10 1,200
Vial L 12 1,200
Pasos de Peatones
Vial A 3 23,200
Vial L 4 46,400
Cedas el paso
Vial L 2 1,400
Stop
Vial ramal 1 1,230
Símbolo aparcamiento minusválido
Vial A 6 0,900
Cebreado aparcamiento minusválido
Vial A 6 5,000
Cebreado isleta ramal salida 1 4,320

325,350

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE ESTACIONAMIENTO EN LINEA

Señalizacion horizontal de la zona de estacionamiento en linea del tipo M-7.3, con
delimitacion de plazas de  10 cm a 15 cm realizada de forma manual con pintura
plástica de doble componente aplicada en frío, de tacto rugoso, de color blanco,  in-
cluso premarcaje, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y de microesferas de
0,6 kg/m2.

Aparcamientos:
Vial A 2 181,500
Vial A 2 163,000
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Vial A 4 6,500
Vial A 68 2,500
Vial A 58 2,500
Vial A 4 2,500
Vial L 1 203,700
Vial L 39 2,500

1.341,200

APARTADO 1.09.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA DE 90 CM

Suministro y colocación de señal reflexiva octogonal de stop 90 cm, incluso poste
de sustentación rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm y 3,5 m de altu-
ra, p.p. de tornillería y piezas especiales, incluyendo excavación y anclaje de cimen-
tación de hormigón HM-20, totalmente colocada.

Señal octogonal R-2 1

1,000

ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA DE 90 CM

Suministro y colocación de señal triangular reflexiva de 90 cm de lado, incluso pos-
te de sustentación rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm y 3,5 m de al-
tura, p.p. de tornillería y piezas especiales, incluyendo excavación y anclaje de ci-
mentación de hormigón HM-20, totalmente colocada.

Señal triangular R-1 5

5,000

ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA DE 60 CM

Suministro y colocación de señal circular reflexiva de 60 cm de diámetro, incluso
poste de sustentación rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm y 3,5 m
de altura, p.p. de tornillería y piezas especiales, incluyendo excavación y anclaje de
cimentación de hormigón HM-20, totalmente colocada.

Señal circular R-400 3
Señal circular R-2 2

5,000

ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA DE 90 CM

Suministro y colocación de señal cuadradal reflexiva de 90 cm de lado, incluso pos-
te de sustentación rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm y 3,5 m de al-
tura, p.p. de tornillería y piezas especiales, incluyendo excavación y anclaje de ci-
mentación de hormigón HM-20, totalmente colocada.

Señal cuadrada S-17 6
Señal cuadrada S-15 4
Señal hidrante 3

13,000
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APARTADO 1.09.03 PREINSTALACIÓN SEMAFÓRICA  DE RECARGA ELÉCTRICA
m CANALIZACIÓN DE 2 CONDUCTOS DE P.V.C. DE DIÁMETRO 110 MM

Canalizacion para 2 conductos de P.V.C. de diametro 110 mm. y 1,2 mm. de espe-
sor terminada, incluso hormigon del prisma, no incluye  tubos de PVC ni separado-
res.

Vial A intersección vial J 1 83,195

83,195

m CONDUCTOS DE P.V.C. DE DIÁMETRO 110 MM

Canalizacion de 2 conductos de P.V.C. de diametro 110 mm. y 1,2 mm. de espesor
terminada y separadores.

Vial A intersección vial J 1 83,195

83,195

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de servicios
existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamientos, y acon-
dicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distan-
cia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Vial A intersección vial J 1 83,195 0,400 0,900
Preinstalación recarga eléctrica 30,000 0,400 0,900

40,750

m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMOS

Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de préstamos y clasifi-
cación de seleccionado, compactado en tongadas de espesor máximo de 25 cm al
100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra a cualquier distancia,
descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

Vial A intersección vial J 1 83,195 0,400 0,630
Preinstalación recarga eléctrica 30,000 0,400 0,500

26,965

ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABICADO TIPO "D"

Suministro y colocación de arqueta tipo "D" prefabricada, de dimensiones exterio-
res 1,39x1,20x1,15 m, incluso excavación, agotamiento, relleno con material de la
propia excavación compactado, clasificación y carga de productos sobrantes con
transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero a cualquier distancia, base de 15
cm de hormigón de limpieza HM-15, incluso cerco y tapa, ejecutada según detalles
de planos y normas de la compañía suministradora, totalmente terminado.

Preinstalación semafórica 4
Preinstalación recarga eléctrica 3

7,000

m TUBERÍA PE REFORZADO D=160 mm.

Tubería de polietileno reforzado, de 160 mm de diámetro exterior, colocada en zan-
ja, i/p.p. de elementos de unión y piezas especiales, sin incluir la apertura ni el tapa-
do de la zanja, colocada.

Preinstalación recarga eléctrica 30,000

30,000
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SUBCAPÍTULO 1.10 GESTIÓN DE RESIDUOS
Tn RESIDUOS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL NO PELIGROSO

Gestión de residuos de cualquier tipo de material valorizable o no, excepto residuos
peligrosos, según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), inclui-
do pretratamiento y clasificación del residuo, carga y transporte a vertedero o ges-
tor de residuo autorizado a cualquier distancia, incluso canon de vertido y tratamien-
to, y emisión de certificado por parte de la entidad receptora.

Según medición aux. estimada 1 6.952,790

6.952,790

Tn RESIDUOS DE MATERIAL CON AMIANTO

Gestión de residuos con amianto, considerado como peligroso según el Catálogo Eu-
ropeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluido pretratamiento, fragmenta-
ción y clasificación del residuo, carga y transporte a vertedero o gestor de residuo
autorizado a cualquier distancia, incluso canon de vertido y tratamiento, y emisión
de certificado por parte de la entidad receptora

0,850

0,850
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CAPÍTULO 2 CONEXIONES EXTERIORES

SUBCAPÍTULO 2.01 CONEXIÓN EXTERIOR SANEAMIENTO FECALES
APARTADO 2.01.01 AFECCIONES CAMINO AGRÍCOLA
m3 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE

Demolición de pavimento flexible mediante corte por radial, incluso carga y transpor-
te a vertedero autorizado de los productos procedentes de la excavación, incluso ca-
non de vertido en vertedero autorizado y acondicionamiento del mismo y transporte
a cualquier distancia.

Camino AgrIcola 1 314,000 3,000 0,050

47,100

Tn MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 surf S

Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso tipo AC16 surf S en capa
de rodadura, incluyendo fabricación, transporte a obra, extendido, compactación,
betún y filler de aportación y p.p. de medios manuales y mecánicos. 2,45 t/m3 de
densidad.

 Camino Agricola 2,5 314,000 3,000 0,050

117,750

m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF5 IMP

Emulsión bituminosa tipo C60BF5 IMP en riego de imprimación, con una dotación
de 1.5 Kg/m2, incluso barrido y limpieza del firme, extendido de arena de sellado
aplicada sobre base granular, totalmente terminado.

 Camino Agricola 1 314,000 3,000

942,000

APARTADO 2.01.02 RED DE SANEAMIENTO
m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de servicios
existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamientos, y acon-
dicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distan-
cia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Segun mediciones auxiliares
Colector 1 8.598,850
A deducir tramos hincas
     Hinca n 1 (tramo PS6-PS61) 1 -389,020
     Hinca n 2 (tramo PS14-PS16) 1 -408,830
     Hinca n 3 (tramo PS24-PS30) 1 -900,920
     Hinca n 4 (tramo PS27-PS28) 1 -423,620
Fosos Ataque Hincas:
Hinca n 1 1 267,460
Hinca n 2 1 190,330
Hinca n 3 1 276,200
Hinca n 4 1 214,950
Fosos Salida Hincas:
Hinca n 1 1 206,960
Hinca n 2 1 127,920
Hinca n 3 1 180,000
Hinca n 4 1 437,290
Arqueta de rotura 1 4,810 3,000 2,340
Saneo arqueta 1 4,810 3,000 0,500

8.418,551

m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL TOLERABLE DE LA EXCAVACIÓN

Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de la excavación y
clasificación mínima de tolerable, compactado en tongadas de espesor máximo de
25 cm al 100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra a cualquier
distancia, descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

Excavacion total 1 8.418,551
A deducir hormigón soleras y refuerzo -1 540,850
A deducir colector saneamiento
   Colector Tuberia HA 800 mm -1 1.056,800 0,770
  Cámara de rotura -1 3,000 3,000 3,430
  Cámara de rotura -1 1,810 3,000 2,360
A deducir firme zanja camino agricola 3,800
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    Suelo seleccionado 30cm -1 234,558
    Zahorra artificial ZA-25 25 cm -1 204,100
    M.B.C. S-12 5 cm -1 314,000 2,650 0,050

6.543,817

m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMOS

Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de préstamos y clasifi-
cación de seleccionado, compactado en tongadas de espesor máximo de 25 cm al
100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra a cualquier distancia,
descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

Tramo Colector por Camino Agricola 1 314,000 0,747

234,558

PA EXPLANACIÓN PARA  ACCESOS

Partida alzada a justificar de la explanación para la creación de accesos a zona de
obras para ejecucion colector bajo el Ramal de enlace de la A-43 con N-430 y la eje-
cucion de las hincas n 1 y n 2.

1

1,000

m3 ZAHORRA  ARTIFICIAL ZA 0/32

Base granular con zahorra artificial ZA 0/32 según PG-3, puesta en obra, extendi-
da, compactada y humectada en tongadas de espesor máximo 25 cm  al 100 %
del P.M., incluso carga, transporte, preparación de la superficie de asiento y extendi-
do en obra, medido sobre perfil, incluso canon de extracción.

Tramo colector Camino Agricola 1 314,000 0,650

204,100

m TUBERÍA SANEAMIENTO HA  D=800 CLASE 135

Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe cam-
pana con junta elástica, de 800 mm de diámetro interior clase 135, y con p.p. de
medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

Segun mediciones auxiliares
colector 1 1.321,120
A deducir tramos hincas
     Hinca n 1 (tramo PS6-PS61) 1 -53,030
     Hinca n 2 (tramo PS14-PS16) 1 -70,760
     Hinca n 3 (tramo PS24-PS30) 1 -55,910
     Hinca n 4 (tramo PS27-PS28) 1 -84,570

1.056,850

m HINCA DE DIÁMETRO 800 MM

Hinca de diametro 800 mm de oleoempuje hidraulico de modulo de galeria para pa-
so de colector bajo la linea de ferrocarril y la autovia, incluyendo :
- Montaje y desmontaje de maquinaria perforadora una vez que se encuentre en
obra.
- Ml de perforacion revestida con tubos de hormigon de 800mm de diametro, jun-
tas de goma machi-embradas, control de pendiente, extraccion de tierras  del fren-
te de perforacion al pozo de ataque y desde este a la superficie.
- Relleno de espacio anular que pueda existir entre la perforacion y la tuberia de hin-
ca con cemento.

Hinca nº 1 1 55,200
Hinca nº 2 1 69,600
Hinca nº 3 1 55,200
Hinca nº 4 1 84,000

264,000

m TUBERÍA HINCA DE HA D=800 CLASE IV

Tuberia hinca de hormigon armado y seccion circular, con junta elastica tipo
18/33/2538 A y 18/34/2538 V, de 800 mm de diametro interior clase IV,segun nor-
mas UNE-EN 1916:2003- UNE 127916:2004 y con p.p. de medios auxiliares, total-
mente colocada y probada.

Hinca n 1 1 55,200
Hinca n 2 1 69,600
Hinca n 3 1 55,200
Hinca n 4 1 84,000

264,000
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m3 HORMIGÓN HM-15 EN SOLERAS Y RELLENOS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-15 en rellenos, con cemento CEM-1
"Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm, transporta-
do y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación, encofrado y desenco-
frado, vibrado y curado.

Tubería hormigón 80 cm 1 1.056,850 0,500
Tramos tuberia hinca en fosos 1 24,850 0,500
En bases de pozos y arquetas:
DN 150 cm 28 2,000 2,000 0,150

557,650

ud MÓDULO BASE PREF. HA. Ø150 cm ALTURA 200 cm

Suministro y colocación de módulo-base ø150 cm y altura 200 cm prefabricado de
hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. con perforaciones para la co-
nexión de los tubos, pates, juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p.
de entibación, agotamientos, acondicionado del fondo de zanja, relleno perimetral
compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de em-
pleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descarga y acondiciona-
miento, medido sobre perfil.

Total pozos 28

28,000

ud MÓDULO LOSA DE REDUCCIÓN PREF.HA.Ø(150/100)cm ALT. >=25
cm

Suministro y colocación de losa de reducción ø150/100 cm y altura >=25 cm prefa-
bricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, juntas
de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, relle-
no perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobrantes
a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descarga y
acondicionamiento, medido sobre perfil.

Total pozos 28

28,000

ud MÓDULO DE RECRECIDO PREF. HA. Ø100 cm ALTURA <=100 cm

Suministro y colocación de módulo de recrecido de ø100 cm y altura <=100 cm pre-
fabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, juntas
de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, relle-
no perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobrantes
a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descarga y
acondicionamiento, medido sobre perfil.

Elevados 1m por encima rasante
PS2 2
PS3 2
PS4 3
PS5 3
PS6 3
PS61 4
PS8 4
PS9 4
PS10 4
PS11 3
PS12 3
PS13 3
PS14 3
PS16 2
PS26 3
PS27 3
PS28 4
PS24 3
PS30 6
A cotas de rasante
PS17 2
PS18 2
PS19 1
PS20 1
PS21 2
PS7 2
PS22 2
PS23 1
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PS24 2

77,000

ud MÓDULO DE CONO ASIMÉTRICO PREF.HA.Ø(100/60) cm ALT. 70 cm

Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø100/60 cm y altura 70 cm
prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, jun-
tas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, re-
lleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobran-
tes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descar-
ga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Total pozos 28

28,000

ud MÓDULO DE AJUSTE PREF. HA. Ø60 cm, ALTURA <30 cm

Suministro y colocación de módulo de ajuste de ø60 cm y altura 30 cm prefabrica-
do de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, juntas de go-
ma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, relleno peri-
metral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobrantes a lugar
de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descarga y acondi-
cionamiento, medido sobre perfil.

Total pozos 28

28,000

ud TAPA DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM DE
DIÁMETRO

Tapa de registro de hormigón armado de 600 mm. de diametro, clase D-400, perfi-
les de acero galvanizado, con identificación según detalles, incluso cerco. Totalmen-
te colocada y enrasada.

Total pozos 28

28,000

PA GASTOS PRECAUCIONES FERROVIARIAS

Partida alzada a justificar por gastos para el establecimiento de precauciones en
vias ff.cc, patrimonio, costes de demoras, pilotos, ocupacion de terrenos.

Hinca  Nº 4 1

1,000

PA MEDIDAS DE PROTECCION NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE
LAS OBRAS

Partida alzada a justificar para las medidas de proteccion necesarias para la ejecu-
cion de las obras del colector incluido las hincas.

1

1,000

ud TRASLADOS DE IDA Y VUELTA DEL EQUIPO PERFORADOR

Implantación, retirada y transporte (ida y vuelta) de equipo perforador de escudo
abierto para hinca de tubería de chapa de acero de diámetro interior inferior a
1.500 mm. Se incluye en el precio hasta 4 puestas dentro del ámbito de la obra.

1

1,000

m DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD

Desmontaje y montaje de barrera de seguridad, incluso nueva tornillería y elemen-
tos de acople.

Acceso para hinca 50,000

50,000
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APARTADO 2.01.03 ESTRUCTURAS
SUBAPARTADO 2.01.03.01 FOSOS ATAQUE Y SALIDA HINCAS
m3 HORMIGÓN HA-25

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-25 en alzados de muros y bóvedas
con cemento CEM-I-"Portland" consistencia plástica y tamaño máximo del árido
18/20 mm, incluso vibrado y curado.

Muro hinca nº1 1 4,000 0,500 3,650
Muro hinca nº2 1 4,000 0,500 3,560
Muro hinca nº3 1 4,000 0,500 3,810
Muro hinca nº4 1 4,000 0,500 4,100
Solera hinca nº1 1 10,500 4,000 0,150
Solera hinca nº2 1 10,500 4,000 0,150
Solera hinca nº3 1 10,500 4,000 0,150
Solera hinca nº4 1 10,500 4,000 0,150

55,440

kg ARMADO ACERO CORRUGADO MURO HA

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según EHE.
Según mediciones auxiliares:
muros:
Hinca nº1 1 850,000
Hinca nº2 1 830,000
Hinca nº3 1 885,000
Hinca nº4 1 945,000
soleras:
Hinca nº1 1 10,500 4,000 6,800
Hinca nº2 1 10,500 4,000 6,800
Hinca nº3 1 10,500 4,000 6,800
Hinca nº4 1 10,500 4,000 6,800

4.652,400

m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VERTICALES

Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares
hasta 6 m. de altura y 20 posturas.  Según NTE.

Hinca nº1 1 4,000 3,650
Hinca nº2 1 4,000 3,560
Hinca nº3 1 4,000 3,810
Hinca nº4 1 4,000 4,100

60,480

m3 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición de hormigón armado, desescombro, riego de escombro, fragmentación,
clasificación con separacion en fracciones de los distintos residuos de demolicion,
carga y transporte a cualquier distancia a vertedero especifico o gestor de residuos
autorizado, empleando en el proceso medios mecanicos y manuales.

Muro hinca nº1 1 4,000 0,500 3,650
Muro hinca nº2 1 4,000 0,500 3,560
Muro hinca nº3 1 4,000 0,500 3,810
Muro hinca nº4 1 4,000 0,500 4,100
Solera hinca nº1 1 10,500 4,000 0,150
Solera hinca nº2 1 10,500 4,000 0,150
Solera hinca nº3 1 10,500 4,000 0,150
Solera hinca nº4 1 10,500 4,000 0,150

55,440
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SUBAPARTADO 2.01.03.02 ARQUETA DE ROTURA
m3 HORMIGÓN HM-15 EN SOLERAS Y RELLENOS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-15 en rellenos, con cemento CEM-1
"Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm, transporta-
do y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación, encofrado y desenco-
frado, vibrado y curado.

En base de arqueta de rotura 1 3,000 4,810 0,150

2,165

m3 HORMIGÓN HA-30 EN SOLERAS

Hormigón para armar HA-30/P/20/IIa+Qb elaborado en central, en losas planas, in-
cluso vertido con camión bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y
EHE.

camara rotura 1 3,000 3,000 0,350
1 3,000 0,350 0,800
1 3,000 2,000 0,200

5,190

m3 HORMIGÓN HA-30 EN ALZADOS

Hormigón para armar HA-30/P/20/IIa+Qb elaborado en central, en alzados, inclu-
so vertido con camión bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.

camara rotura
2 3,000 0,200 3,100
1 3,000 0,200 2,200
2 3,000 0,200 3,100
2 1,800 0,200 2,200
1 1,700 0,200 0,700

cubos 3 0,400 0,400 0,400
1 0,135

10,909

m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VERTICALES

Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares
hasta 6 m. de altura y 20 posturas.  Según NTE.

camara rotura
3 3,000 3,100
3 3,000 3,450
2 3,000 1,000
3 2,000 2,200
3 2,000 2,400

muro intermedio 2 1,700 0,700
cubos 12 0,400 0,400

96,850

kg ARMADO ACERO CORRUGADO MURO HA

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según EHE.
Armado Muros

2 3,000 3,450 25,000
1 3,000 3,450 25,000
2 2,000 2,400 25,000
1 3,000 2,400 25,000
1 1,800 1,050 25,000

Losa 1 3,000 2,000 25,000
1 3,000 3,000 25,000

Muro escalon 1 3,000 1,350 25,000
Dados Hormigon 3 0,450 0,650 35,000

1.750,463

m2 COBIJA PARA TAPADO DE CÁMARAS CARGA DE ROTURA DE 25 T/M2
INCLUSO BASTIDOR METALICO

Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 25 t/m2, i/ángulo de
bastidor, perfiles metálicos en U, armaduras, hormigón HA-25, anclaje de elevación
y perfiles pintados, p.p. de colocación de cerco para tapa de registro de 600 mm
de diámetro, p.p. de perfil laminado L.15 en apoyo de alzados, totalmente termina-
da y colocada. La superficie mínima será de 2 m2.

En arqueta de rotura 14,430

14,430

Página 66MEDICIONES



MEDICIONES

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE 1 DE LA  ACTUACIÓN
INDUSTRIAL "ORETANIA" EN CIUDAD REAL

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ud PATE DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN
13101 y/o según normativa vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente co-
locado, incluso taco químico, anclaje químico o resina.

En arqueta de rotura 17

17,000

ud TAPA DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM DE
DIÁMETRO

Tapa de registro de hormigón armado de 600 mm. de diametro, clase D-400, perfi-
les de acero galvanizado, con identificación según detalles, incluso cerco. Totalmen-
te colocada y enrasada.

En cobijas 2

2,000

SUBCAPÍTULO 2.02 GLORIETA DE ACCESO AL SECTOR
APARTADO 2.3.1 TRABAJOS PRELIMINARES
m3 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE

Demolición de pavimento flexible mediante corte por radial, incluso carga y transpor-
te a vertedero autorizado de los productos procedentes de la excavación, incluso ca-
non de vertido en vertedero autorizado y acondicionamiento del mismo y transporte
a cualquier distancia.

Según planta de demoliciones:
Islote central 2.242,120 0,250
Carril N-420 oeste 136,420 0,250
Conexión norte camino de las minas 20,900 0,500 0,250
Conexión sur camino de las minas 15,690 0,500 0,250
Conexión sur camino de las minas 15,450 0,500 0,250

601,140

m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<20cm

Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos has-
ta una profundidad de 20 cm., sin carga ni transporte de productos resultantes.

Borde derecho 1 1.138,000
Borde Izquierdo 1 1.080,000

2.218,000

PA DESMONTAJE DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EXISTENTE

P.A. Desmontaje de señalización vertical existente así como las barreras de protec-
ción de los bordes de la carretera, se incluye la mano de obra, los medios auxilia-
res y el transporte del material retirado al lugar de almacenaje que se establezca.

1

1,000

m2 FRESADO DE FIRME (MBC) POR CM DE PROFUNDIDAD

Fresado por cm profundidad de firme de mezcla bituminosa, incluso carga, barrido
y transporte a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia.

N-420 este 4.018,150 5,000
N-420 oeste 200,440 5,000

21.092,950

m CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN

Corte de pavimento bituminoso o de hormigón con disco de diamante, hasta una
profundidad de 35 cm

Según planta de demoliciones:
Conexión norte camino de las minas 20,900
Conexión sur camino de las minas 15,690
Conexión sur camino de las minas 15,450
Conexión N-420 este 30,440
Conexión N-420 oeste 15,750
Carril N-420 oeste 61,780

160,010
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APARTADO 2.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
m3 EXCAVACIÓN EN CAJEO DE VIALES

Excavación en cajeo de viales para asiento de explanada, en cualquier tipo de terre-
no, incluso roca, retirada de tierra vegetal y desbroce a cualquier profundidad, con
máquina o mediante voladura, escarificado, preparación de la base de asiento o ex-
planada resultante, p.p. de entibación y agotamiento, clasificación, carga y transpor-
te a acopio, caballero, lugar de empleo o vertedero autorizado de los productos de
la excavación a cualquier distacia, descarga y acondicionamiento de vertedero, medi-
dos sobre perfil.

Según mediciones auxiliares:
Tierra vegetal:
Rotonda 1.089,030
Camino 366,940
Cruces 64,660
Cruces 59,460
Cruces 69,510
Cruces 54,390
Cruces 58,470
Cruces 43,750
Cruces 59,270
Desmonte:
Rotonda 1.443,220
Camino 319,590
Cruces 124,220
Cruces 115,610
Cruces 163,000
Cruces 227,680
Cruces 180,870
Cruces 170,380
Cruces 32,590
Cruces 27,070

4.669,710

m3 TERRAPLÉN CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO

Terraplén en capas no superiores a 30 cm de espesor, por medios mecánicos, con
suelo seleccionado, procedente de préstamos, con CBR>20, según definición del
PG-3, extendido, humectación y compactación hasta el 100 % de P.M en corona-
ción, incluso canon de extracción, carga, descarga y transporte a lugar de empleo
y a cualquier distancia, refino de taludes, rasanteo de la superfície de coronación y
preparación de la superfície de asiento, medido sobre perfil.

Según mediciones auxiliares:
Camino 67,540
Cruces 2,820
Cruces 13,450
Acera 112,470 0,750

168,163
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APARTADO 2.3.3 PAVIMENTACIÓN
SUBAPARTADO O3.1 ACERAS
m3 ZAHORRA  ARTIFICIAL ZA 0/20

Base granular con zahorra artificial ZA 0/20 según PG-3, puesta en obra, extendi-
da, compactada y humectada en tongadas de espesor máximo 25 cm  al 100 %
del P.M., incluso carga, transporte, preparación de la superficie de asiento y extendi-
do en obra, medido sobre perfil, incluso canon de extracción.

Acera glorieta y conexión N-242 oeste 1 112,470 0,200

22,494

m3 ZAHORRA  ARTIFICIAL ZA 0/32

Base granular con zahorra artificial ZA 0/32 según PG-3, puesta en obra, extendi-
da, compactada y humectada en tongadas de espesor máximo 25 cm  al 100 %
del P.M., incluso carga, transporte, preparación de la superficie de asiento y extendi-
do en obra, medido sobre perfil, incluso canon de extracción.

Acera glorieta y conexión N-242 oeste 1 112,470 0,200

22,494

m3 HORMIGÓN HM-17,5 EN LOSA DE ACERAS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-17.5 en aceras con cemento CEM-1
"Portland", consistencia plástica y tama±o máximo del árido 18/20 mm, transporta-
do y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación y terminación en frata-
sado con rotoalisador, encofrado y desencofrado y p.p. de corte para juntas, vibra-
do y curado con filmógeno y adición de polvo de cuarzo (dotación de 4 Kg/m2) , in-
cluso mallazo 15X15X6 de acero B-500T, colocado en cara superior.

Isleta central glorieta 3,1416 30,000 1,500 0,150
Acera glorieta y conexión N-242 oeste 1 112,470 0,150

38,077

m2 ADOQUÍN PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE 20*10*8 CM

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores a determinar
por la Dirección Facultativa, de forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado  sobre
mortero seco de agarre, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de se-
paración de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/re-
cebado de juntas, barrido y compactación.

Isleta central glorieta 3,1416 30,000 1,500
Acera glorieta y conexión N-242 oeste 1 112,470

253,842

m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA C-7, DE 20x22

Suministro y colocación de bordillo bicapa de hormigón prefabricado doble capa, cla-
se resistente 5 MPa, tipo C7 de 20x22 cm de sección, incluso excavación de asiento
y base de hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado, incluso encofrado y de-
sencofrado, en rectas (longitud de bordillo de 1 m) y curvas (longitud de bordillo de
0,5 m), con parte proporcional de biselado en esquinas, totalmente colocado.

Isleta central glorieta 3,1416 30,000

94,248

m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA C-3, DE 17x28

Suministro y colocación de bordillo bicapa de hormigón prefabricado doble capa, cla-
se resistente 5 MPa, tipo C3 de 17x28 cm de sección, incluso excavación de asiento
y base de hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado, incluso encofrado y de-
sencofrado, en rectas (longitud de bordillo de 1 m) y curvas (longitud de bordillo de
0,5 m), con parte proporcional de formación de vados peatonales con bordillos de
barbacana tipo C3 extremos y central, y biselado en esquinas, totalmente colocado.

Acera glorieta y conexión N-242 oeste 1 102,350

102,350

m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA  A-2, DE 10x20

Suministro y colocación de bordillo bicapa de hormigón prefabricado doble capa, cla-
se resistente 5 MPa, tipo A2 de 10x20 cm de sección, incluso excavación de asiento
y base de hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado, incluso encofrado y de-
sencofrado, en rectas (longitud de bordillo de 1 m) y curvas (longitud de bordillo de
0,5 m), con parte proporcional de biselado en esquinas, totalmente colocado.

Isleta central glorieta 3,1416 27,000
Acera glorieta y conexión N-242 oeste 1 60,980

145,803
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SUBAPARTADO O3.2 CALZADA
m3 ZAHORRA  ARTIFICIAL ZA 0/32

Base granular con zahorra artificial ZA 0/32 según PG-3, puesta en obra, extendi-
da, compactada y humectada en tongadas de espesor máximo 25 cm  al 100 %
del P.M., incluso carga, transporte, preparación de la superficie de asiento y extendi-
do en obra, medido sobre perfil, incluso canon de extracción.

Ramal norte 873,250 0,250
Ramal entrada camino de las minas 111,070 0,250
Ramal salida camino de las minas 261,810 0,250

311,534

m3 ZAHORRA  ARTIFICIAL ZA 0/20

Base granular con zahorra artificial ZA 0/20 según PG-3, puesta en obra, extendi-
da, compactada y humectada en tongadas de espesor máximo 25 cm  al 100 %
del P.M., incluso carga, transporte, preparación de la superficie de asiento y extendi-
do en obra, medido sobre perfil, incluso canon de extracción.

Rotonda 1.999,590 0,250
Conexión N-420 este 226,290 0,250
Conexión N-420 oeste 196,920 0,250
Ramal norte 873,250 0,250
Ramal entrada camino de las minas 111,070 0,250
Ramal salida camino de las minas 261,810 0,250

917,235

Tn MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 base S

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base S en capa de base, áridos con desgas-
te de los Ángeles < 35, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, ex-
cepto filler de cemento y betún.

Rotonda 1.999,590 2,400 0,120
Conexión N-420 este 226,290 2,400 0,120
Conexión N-420 oeste 196,920 2,400 0,120

697,767

Tn MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 bin S

Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso tipo AC22 bin S en capa in-
termedia, incluyendo fabricación, transporte a obra, extendido, compactación, be-
tún y filler de aportación y p.p. de medios manuales y mecánicos. 2,40 t/m3 de den-
sidad.

Rotonda 1.999,590 2,400 0,080
Conexión N-420 este 226,290 2,400 0,080
Conexión N-420 oeste 196,920 2,400 0,080
Ramal norte 873,250 2,400 0,080
Ramal entrada camino de las minas 111,070 2,400 0,080
Ramal salida camino de las minas 261,810 2,400 0,080

704,435

Tn MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 surf S

Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso tipo AC16 surf S en capa
de rodadura, incluyendo fabricación, transporte a obra, extendido, compactación,
betún y filler de aportación y p.p. de medios manuales y mecánicos. 2,45 t/m3 de
densidad.

Rotonda 1.999,590 2,450 0,050
Conexión N-420 este 226,290 2,450 0,050
Conexión N-420 oeste 196,920 2,450 0,050
Ramal norte 873,250 2,450 0,050
Ramal entrada camino de las minas 111,070 2,450 0,050
Ramal salida camino de las minas 261,810 2,450 0,050

449,445

m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF5 IMP

Emulsión bituminosa tipo C60BF5 IMP en riego de imprimación, con una dotación
de 1.5 Kg/m2, incluso barrido y limpieza del firme, extendido de arena de sellado
aplicada sobre base granular, totalmente terminado.

Rotonda 1 1.999,590
Conexión N-420 este 1 226,290
Conexión N-420 oeste 1 196,920
Ramal norte 1 873,250
Ramal entrada camino de las minas 1 111,070
Ramal salida camino de las minas 1 261,810

3.668,930
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m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60BP4 ADH

Emulsión bituminosa tipo C60BP4 ADH en riego de adherencia, con una dotación
de 0.5 Kg/m2, incluso barrido y limpieza del firme, material a pie de obra o lugar
de empleo, aplicada sobre mezcla bituminosa, totalmente terminado.

Rotonda 2 1.999,590
Conexión N-420 este 2 226,290
Conexión N-420 oeste 2 196,920
Ramal norte 2 873,250
Ramal entrada camino de las minas 2 111,070
Ramal salida camino de las minas 2 261,810

7.337,860

APARTADO 2.3.4 SANEAMIENTO Y DRENAJE
m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de servicios
existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamientos, y acon-
dicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distan-
cia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Tubería HA D=40 cm 2 22,500 1,420 1,000
Tubería HA D=60 cm 1 128,100 1,660 1,000
Tubería PVC D=200 mm 3 3,000 1,000 1,000

285,546

m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMOS

Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de préstamos y clasifi-
cación de seleccionado, compactado en tongadas de espesor máximo de 25 cm al
100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra a cualquier distancia,
descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

Excavación 285,546
A deducir:
Gravilla recubrimiento tubería PVC -1 3,555
Hormigón en soleras y rellenos de
tuberías

-1 70,158

Tubería HA D=40 cm -1 45,000 0,181
Tubería HA D=60 cm -1 128,100 0,407
Tubería PVC D=20 cm -1 9,000 0,034

151,245

m TUBERÍA SANEAMIENTO HA  D=40 CM CLASE C135

Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe cam-
pana con junta elástica, de 400 mm de diámetro interior clase 135, y con p.p. de
medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

Paso vial L 2 22,500

45,000

m TUBERÍA SANEAMIENTO HA  D=60 CM CLASE C135

Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe cam-
pana con junta elástica, de 600 mm de diámetro interior clase 135, y con p.p. de
medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

Drenaje 39,800
Drenaje 35,600
Drenaje 25,100
Drenaje 27,600

128,100

m TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 200 MM DE DIÁMETRO

Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 200 mm . de diametro, inclu-
so p.p. de juntas y piezas especiales, colocada y probada.

Imbornales 3 3,000

9,000

ud BOQUILLA CAÑO HORMIGÓN DE 60 CM DE DIÁMETRO

Boquilla para caño de hormigón de diámetro 60 cm, formada por imposta de
0,40x0,20 m, aletas de H=0,90 m y espesor 0,30 m, con  talud 2/1, cimientos de
0,50x0,50 m, solera entre aletas de espesor 0,25 m, incluyendo excavación, encofra-
do y hormigón HM-20, totalmente terminado.
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Drenaje D=60 4
Paso vial L D=40 2

6,000

ud BOQUILLA CAÑO HORMIGÓN DE 2x40 CM DE DIÁMETRO

Boquilla para 2 caños de hormigón de diámetro 40 cm, formada por imposta de
0,40x0,20 m, aletas de H=0,90 m y espesor 0,30 m, con  talud 2/1, cimientos de
0,50x0,50 m, solera entre aletas de espesor 0,25 m, incluyendo excavación, encofra-
do y hormigón HM-20, totalmente terminado.

Paso vial L D=40 2

2,000

ud BOQUILLA CAÑO PVC DE 20 CM DE DIÁMETRO

Boquilla para caño de PVC de 20 cm, formada por frontal de 0,60x0,60x0,10 m y so-
lera de 0,10 m, incluyendo excavación, encofrado y hormigón HM-20, totalmente ter-
minado.

Imbornales 3 4,000

12,000

m3 ARENA DE RIO O GRAVILLA

Relleno de arena de río o gravilla en tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm, ex-
tendida y compactada.

Cama y relleno de tubería PVC 200
mm

9,000 0,850 0,500

A deducir volumen tubería -1 9,000 0,030

3,555

m3 HORMIGÓN HM-15 EN SOLERAS Y RELLENOS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-15 en rellenos, con cemento CEM-1
"Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm, transporta-
do y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación, encofrado y desenco-
frado, vibrado y curado.

Base de tubería y refuerzo:
Tubería HA  D=40 cm 45,000 0,320
Tubería HA  D=60 cm 128,100 0,430
Base de pozos 2 1,500 1,500 0,150

70,158

ud SUMIDERO SIFÓNICO PREFABRICADO DE 60x35 CM Y 75 CM DE
ALTURA.

Sumidero sifónico de calzada de dimensiones interiores 60x35 cm y 75 cm de altu-
ra, prefabricado de hormigón, con rejilla de fundición D-400 con bisagra y antivan-
dálico sobre cerco de ángulo, codo 90º y conexión con tubería de PVC de diámetro
200 mm hasta pozo de registro, ejecutada conforme a los planos, incluso excava-
ción y rellenos de zanja y pozos, completamente terminado.

Imbornales 3

3,000

ud CERCO CON REJILLA  ARTICULADA DE FUNDICIÓN DUCTIL PARA
SUMIDERO

Cerco y rejilla articulada modelo plana clase C-250 de fundicion ductil Benito de
560x560 mm para sumidero,totalmente instalada.

Imbornales 3

3,000

ud MÓDULO BASE PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 115 cm

Suministro y colocación de módulo-base ø100 cm y altura 115 cm prefabricado de
hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. con perforaciones para la co-
nexión de los tubos, pates, juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p.
de entibación, agotamientos, acondicionado del fondo de zanja, relleno perimetral
compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de em-
pleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descarga y acondiciona-
miento, medido sobre perfil.

Pozos 2
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2,000

ud MÓDULO DE CONO ASIMÉTRICO PREF.HA.Ø(100/60) cm ALT. 70 cm

Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø100/60 cm y altura 70 cm
prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, jun-
tas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, re-
lleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobran-
tes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descar-
ga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Pozos 2

2,000

ud MÓDULO DE AJUSTE PREF. HA. Ø60 cm, ALTURA <30 cm

Suministro y colocación de módulo de ajuste de ø60 cm y altura 30 cm prefabrica-
do de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, juntas de go-
ma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, relleno peri-
metral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobrantes a lugar
de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descarga y acondi-
cionamiento, medido sobre perfil.

Pozos 2

2,000

ud TAPA DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM DE
DIÁMETRO

Tapa de registro de hormigón armado de 600 mm. de diametro, clase D-400, perfi-
les de acero galvanizado, con identificación según detalles, incluso cerco. Totalmen-
te colocada y enrasada.

Pozos 2

2,000

APARTADO 2.3.5 SEÑALIZACION Y DEFENSAS
m MARCA VIAL REFLEXIVA EN BANDA DE 10 CM

Pintura reflexiva termoplástica pulverizada, con microesferas de vidrio, en banda
de 0.10 m de ancho, sobre pavimento con medios mecánicos, incluso barrido, pre-
paración de la superficie y premarcaje, totalmente acabada, con una dotación de
pintura de 3 kg/m2 y de microesferas de 0,6 kg/m2

Línea continua M-2.1:
Entrada glorieta este 1 292,000
Ramal salida glorieta 1 17,000
Ramal norte 1 62,000
Entrada glorieta oeste 1 74,000
Entrada glorieta oeste 1 47,000
Entrada glorieta oeste 1 260,000
Bordes cebreado:
Isletas rotonda 3 32,000
Isletas N-430 este 1 286,000
Isletas N-430 oeste 1 134,000
Linea M-2.6:
Glorieta 1 165,000
Glorieta 1 115,000
N-430 este 1 520,000
Ramal entrada glorieta 1 92,000
Rotonda interior 1 101,000

2.261,000

m MARCA VIAL DISCONTINUA BLANCA 10 CM

Señalización horizontal de línea vial discontinua de 10 cm en calzada, realizada de
forma manual con pintura plástica de doble componente aplicada en frío, de tacto
rugoso, de color blanco, incluso premarcaje, con una dotación de pintura de 3
kg/m2, y de microesferas de 0,6 kg/m2.

Entrada a glorieta oeste 1 37,000
Entrada a glorieta este 2 198,000
Rotonda 1 140,000
Desdoblamiento N-430 oeste 1 145,000

718,000
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m2 PINTURA REFLEXIVA EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Pintura reflexiva en frío de dos componentes y con microesferas de vidrio, en símbo-
los y cebreados, sobre pavimento con medios manuales, incluso barrido, prepara-
ción de la superficie y premarcaje, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y de mi-
croesferas de 0,6 kg/m2, totalmente acabada.

Líneas ceda el paso: 1 6,000 0,270
2 9,000 0,270
1 10,000 0,270

Cebreado isleta rotonda: 1 8,000
1 7,000
1 7,000

Cebreado isleta N-430 oeste: 1 34,000
1 52,000

Flechas: 14 1,200
5 1,548
1 2,175

143,895

ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA DE 90 CM

Suministro y colocación de señal circular reflexiva de 90 cm de diámetro, incluso
poste de sustentación rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm y 3,5 m
de altura, p.p. de tornillería y piezas especiales, incluyendo excavación y anclaje de
cimentación de hormigón HM-20, totalmente colocada.

Señal circular R-101 4
Señal circular prohibición 5
Señal obligación 8

17,000

ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA DE 135 CM

Suministro y colocación de señal triangular reflexiva de 135 cm de lado, incluso pos-
te de sustentación rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm y 3,5 m de al-
tura, p.p. de tornillería y piezas especiales, incluyendo excavación y anclaje de ci-
mentación de hormigón HM-20, totalmente colocada.

Peligro 3
Ceda el Paso 6

9,000

m2 CARTEL(INFORMATIVO) CHAPA PINTADO

Cartel de chapa galvanizada pintado (carteles de obra, carteles informativos de orga-
nismos públicos etc), incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, co-
locado.

Cartel informativo 1 3,100 2,100
Cartel informativo 1 3,050 2,100
Cartel informativo 1 3,550 2,100

20,370

ud CARTEL REFLEXIVO 170X55 CM.

Cartel de señal informativa y de orientación de 170x55 cm., reflexivo y troquelado,
incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.

Señalización vertical 4

4,000

m2 BORRADO DE MARCAS VIALES

Borrado de marcas viales existentes a cinta corrida de cualquier tipo.
1 125,000 0,100

12,500

m BANDAS SONORAS

Colocación de bandas sonoras en las entradas a la glorieta  a cinta corrida de cual-
quier tipo.

Entrada glorieta 24 2,500

60,000
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m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, NIVEL CONTENCIÓN N2, ANCHO
TRABAJO W3

Barrera de seguridad simple, incluso transición o abatimiento, con nivel de conten-
ción N2, anchura de trabajo W3 o inferior, deflexión dinámica 0,70 m o inferior, índi-
ce de severidad A, incluso captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes,
totalmente instalada.

Conexión N-430 este 1 37,00
Conexión N-430 este 1 45,00
Conexión N-430 oeste 1 70,00

152,000

m DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD

Desmontaje y montaje de barrera de seguridad, incluso nueva tornillería y elemen-
tos de acople.

150,000

150,000

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL"OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A
DOS CARAS

Captafaros horizontal"ojo de gato", con reflectancia a dos caras.
40

40,000

APARTADO 2.3.6 TELEFONIA
m PRISMA HORMIGÓN PARA CANALIZACIÓN DE 4+2 TUBOS DE PVC

DE 110 MM

Prisma de hormigón de HM-20 de 0,80x0,45 m para canalizacion de 4+2 conduc-
tos de P.V.C. de diametro 110 mm. y 1,2 mm. de espesor terminada,  incluso  tu-
bos de PVC con separadores.

Soterramiento N-430 1 92,910
Soterramiento N-430 1 63,670
Soterramiento N-430 1 41,040

197,620

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de servicios
existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamientos, y acon-
dicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distan-
cia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Canalización 4+2 tubos PVC 110 mm 197,620 0,450 0,820

72,922

m LIMPIEZA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS DE P.V.C.

Limpieza y mandrilado de conductos de P.V.C.
Canalización 4+2 tubos PVC 110 mm 6 197,620

1.185,720

ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABICADO TIPO "D"

Suministro y colocación de arqueta tipo "D" prefabricada, de dimensiones exterio-
res 1,39x1,20x1,15 m, incluso excavación, agotamiento, relleno con material de la
propia excavación compactado, clasificación y carga de productos sobrantes con
transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero a cualquier distancia, base de 15
cm de hormigón de limpieza HM-15, incluso cerco y tapa, ejecutada según detalles
de planos y normas de la compañía suministradora, totalmente terminado.

N-430 5

5,000
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APARTADO 2.3.7 ALUMBRADO
SUBAPARTADO 2.3.7.1 CABLEADO DE DISTRIBUCION
m CIRCUITO 4X6 MM2

CIRCUITO ALUMBRADO PUBLICO,CONDUCTOR COBRE RV 0,6/1kV.4X6,CUMPLIEN-
DO LAS NORMAS UNE 20.003, 21.022, 21.064, CON CUBIERTA DE PVC, SEGUN
NORMA UNE 21.029,INSTALADO BAJO CANALIZACION PVC 110 MM. DE DIAME-
TRO,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA DE TENDIDO.

Viales y glorieta 1 270,000
1 110,000

380,000

m CIRCUITO 4X10 MM2

CIRCUITO ALUMBRADO PUBLICO,CONDUCTOR COBRE RV 0,6/1kV.4X10,CUM-
PLIENDO LAS NORMAS UNE 20.003, 21.022, 21.064, CON CUBIERTA DE PVC, SE-
GUN NORMA UNE 21.029,INSTALADO BAJO CANALIZACION PVC 110 MM. DE DIA-
METRO,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA DE TENDIDO.

Viales y glorieta 1 260,000
1 110,000

370,000

m CIRCUITO 4X16 MM2

CIRCUITO ALUMBRADO PUBLICO,CONDUCTOR COBRE RV 0,6/1kV.4X16,CUM-
PLIENDO LAS NORMAS UNE 20.003, 21.022, 21.064, CON CUBIERTA DE PVC, SE-
GUN NORMA UNE 21.029,INSTALADO BAJO TUBO, EXCLUIDO ÉSTE, INCLUSO MA-
TERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA DE TENDIDO, CON PARTE PROPORCIONAL
DE EMPALMES, CONEXIONADO, COMPROBADO SU CORRECTO AISLAMIENTO ELÉC-
TRICO Y PARTE PROPORCIONAL DE CONFECCIÓN DE PLANO CON SITUACIÓN
EXACTA DEL CONDUCTOR. COMPROBADO EL EQUILIBRIO DE FASES Y LA CAIDA
DE TENSIÓN

Viales y glorieta 1 30,000

30,000

m CANALIZACIÓN 110 MM

ML. CANALIZACION FORMADA POR TUBO DE DOBLE PARED DE POLIETILENO,
USO NORMAL (N), LISO EN SU PARTE INTERIOR Y ESTRIADO EN LA EXTERIOR,
DE 110 MM. DE DIAMETRO,SEGUN NORMA UNE-EN-50086,COLOR VERDE O ROJO
,COLOCADO EN ZANJA,INCLUSO GUIA DE ACERO GALVANIZADO, SEPARADORES,
MANDRILADA Y CON TAPONES EN SUS EXTREMOS, Y MANO DE OBRA.

Alumbrado 1 670,000
Reserva cruce, calzada 1 110,000

780,000

m BANDA DE SEÑALIZACIÓN "ALUMBRADO EXTERIOR"

Banda de señalización de PVC, de 300 mm de ancho, con la inscripción "Alumbrado
exterior".

Alumbrado 1 460,000
Reserva cruce, calzada 1 110,000

570,000
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SUBAPARTADO 2.3.7.2 PUNTOS DE LUZ
ud COLUMNA 11 M + VIARIA 150 W

Punto de luz constituído por:

-1 Columna cilindrica modelo Victoria simple marca Indal o similar, de 11 m de altu-
ra total con brazo simple a 10m, el vuelo sera de 1,2 m, fabricadas en acero al car-
bono y galvanizados por inmersion en caliente segun normas ISO 1461:1999 y
R.D. 2531/1985. Los fustes son telescopicos de seccion circular. Cada unidad se su-
ministra con cuatro pernos, ocho tuercas y ocho arandelas (todo el material cinca-
do), asi como una plantilla por cada modelo distinto. De características de la colum-
na y del galvanizado según se detalla en memoria y pliego.
-1 Caja de derivación y protección, para punto de luz, estanca (IP44), instalada en
base de la columna, incluso c/c, fusible A.P.R., material auxiliar y mano de obra.
-10 m Cable tipo RV-K 0,6/1 KV de 3*2,5 mm² de sección, cumpliendo las normas
UNE 20.003, 21.022, 21.064, con cubierta de PVC, segun norma UNE 21.029, insta-
lado en el interior de la columna, incluso material auxiliar y mano de obra de tendi-
do.
-1 Luminaria marca Indal, tipo ARC-90-S150, con cierre de vidrio templado de geo-
metria lenticular, equipada en alto factor de potencia para v.s.a.p. 150 w, incluso
lámpara de 150 W y 16.500 lumenes, libre de materiales peligrosos (0% de plomo
y 0% de mercurio), incluso p.p. de manual de funcionamiento y plano fin de obra.
-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y cable de cobre desnudo, formada
por pica de acero cobreada de 2 m. de longuitud, conductor de cobre desnudo de
35 mm2., incluso material auxiliar y mano de obra, comprobando que se consigue
la puesta a tierra definida en proyecto.

Viales y glorieta 29

29,000

ud PINTURA PARA COLUMNA DE 11M SIMPLE

Acabado en pintura polvo poliéster color Ral 7040 (a confirmar por la D.F), en co-
lumna de 11 m simple, posterior al galvanizado. Se realizará con las siguentes pau-
tas:

- Lijado de toda la superficie con lija fina.
- Limpieza, desengrase y fosfatado de la superficie mediante un baño de la colum-
na en una cuba que contenga la solución necesaria.
- Aclarado con agua limpia.
- Secado y aplicación de capa de imprimación
- Dos capas de pintura en polvo aplicada con pistola
- Tratamiento en horno de polimerización.
- Transporte a obra realizado con un embalaje individual por columna o báculo con
objeto de proteger la pintura aplicada.

El espesor de pintura obtenido oscilará entre 60 y 80 µ

Puesto en obra.
columnas 29

29,000
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SUBAPARTADO 2.3.7.3 PUESTA A TIERRA
m RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRA

RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE DESNU-
DO DE 35 MM2 DE SECCIÓN, EN ZANJA DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUSO P.P.
DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA A PICA DE TOMA DE TIERRA EN BACULO, IN-
CLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA, COMPROBANDO QUE SE CONSI-
GUE LA PUESTA A TIERRA DEFINIDA EN PROYECTO.

1 650,000

650,000

ud PICA DE 2.000 - 14,3 MM

Pica de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro.
3

3,000

ud SOLD. CABLE-PICA 18,3 MM -35 MM²

Soldadura aluminotérmica cable-pica, para pica de 18,3 mm de diámetro y cable
de 35 mm² de sección.
Según Especificaciones Técnica IE.46.00.

3

3,000

SUBAPARTADO 2.3.7.4 AYUDAS DE OBRA CIVIL
ud ARQUETA ALUMBRADO PUBLICO

ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO DE 50 X 50 CMS. Y 55 CMS. DE PROFUN-
DIDAD, FORMADA POR: ARQUETA 500 SISTEMA CADI DE POLIESTER REFORZA-
DO CON FIBRA DE VIDRIO,CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 1.400
KG/M2.,CON TAPA DE FUNDICIÓN GRIS DE 50 X 50 CMS. LA PARTIDA INCLUYE SE-
LLADO DE TUBOS, RELLENO CON ARENA Y APLICACION DE 4 PUNTOS DE SOLDA-
DURA A LA TAPA. PUESTO EN OBRA

Red de alumbrado 1
Arquetas junto a luminarias 29

30,000

m EXCAVACIÓN Y RELLENO EN ZANJAS Y POZOS ACERA

Excavación en acera de zanjas y pozos en todo terreno incluso roca, a cualquier pro-
fundidad, carga, transporte a lugar de empleo o vertedero, apeos, agotamiento, enti-
baciones y demas medios auxiliares. Posterior relleno de zanjas y pozos con mate-
rial escogido procedente de la excavacion, compactado en tongadas de 25 cm. al
100% del proctor modificado, incluso humectacion y extendido.

Red de alumbrado, acera 1 670,000

670,000

m EXCAVACIÓN Y RELLENO EN ZANJAS Y POZOS CALZADA

Excavación en calzada de zanjas y pozos en todo terreno incluso roca, a cualquier
profundidad, carga, transporte a lugar de empleo o vertedero, apeos, agotamiento,
entibaciones y demas medios auxiliares. Posterior relleno de zanjas y pozos con ma-
terial escogido procedente de la excavacion, compactado en tongadas de 25 cm. al
100% del proctor modificado, incluso humectacion y extendido. Incluso asiento de
hormigon H-175.

Red de alumbrado, cruce en calza 1 110,000

110,000

ud CIMENTACIÓN DE 1,20*0,60*0,60

Cimentación para columna modelo Victoria de 11m con brazao simple o doble a 10
metross, de dimensiones 1,20*0,60*0,60 m, incluyendo excavación, confección del
encofrado, hormigonado y transporte de tierra a vertedero.

Viales y glorieta 29

29,000
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APARTADO 2.3.8 JARDINERÍA Y RIEGO
m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de servicios
existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamientos, y acon-
dicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distan-
cia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Línea D= 32 mm. 1 177,000 0,300 0,400

21,240

m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMOS

Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de préstamos y clasifi-
cación de seleccionado, compactado en tongadas de espesor máximo de 25 cm al
100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra a cualquier distancia,
descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

Línea D= 32 mm. 1 177,000 0,300 0,400

21,240

m TUBERÍA PE BD PN6 D=32 mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de rie-
go, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de ele-
mentos de unión y piezas especiales, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja,
colocada.

Trazado de tubería 3,1416 27,000

84,823

m TUBERÍA PE BD SUPERFICIAL PE 32 PN4 D=16 mm.  CON GOTEROS

Riego superficial para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densi-
dad de 16 mm. de diámetro, con goteros pinchadosr autocompensante de 4 l/h,así
como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego y piezas es-
peciales necesarias.

Riego de aromáticas 3 40,000
Riego de olivos 4 10,000

160,000

ud ROSMARINUS OFFICINALIS 0,3-0,4

Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,30 a 0,40 m. de altura, suministrado en conte-
nedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

Glorieta acceso 75

75,000

ud SALVIA OFFICINALIS 0,4-0,6 CONT

Salvia officinalis (Salvia común) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contene-
dor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los me-
dios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

75

75,000

ud SANTOLINA ROSMARINIFOLIA 0,2-0,3

Santolina rosmarinifolia de 0,2 a 0,3 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios in-
dicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

GLORIETA B 75

75,000

ud TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=170

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalen-
te, sobre camión especial, para cepellones de 170 cm. de diámetro, incluso traba-
jos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación de an-
clajes, en un radio máximo de acción de 200 m., medida la unidad transplantada.

OLIVOS A GLORIETAS 4

4,000
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE 1 DE LA  ACTUACIÓN
INDUSTRIAL "ORETANIA" EN CIUDAD REAL

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

m3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA

Suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecá-
nicos, suministrada a granel y perfilada a mano.

Glorieta 3,1416 13,500 13,500 0,250

143,139

m2 GEOTEXTIL ANTIHIERBAS 100G./M2

Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y densidad 100
g./m2, colocado con un solape del 5 %, incluso fijación mediante piquetas y gra-
pas y cubrición de bordes de la superficie cubierta con tierra.

Glorieta 3,1416 13,500 13,500

572,557

m2 ACOLCHADO CON CORTEZA PINO 10 cm.

Suministro y extendido superficial, entre la vegetación existente, de corteza de pino
seleccionada en capa uniforme de 10 cm. de espesor y tratamiento herbicida pre-
vio.

Glorieta 3,1416 13,500 13,500

572,557

ud ARQUETA PLÁSTICO 3 ELECTROV.C/TAPA

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electroválvulas
y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

Glorieta de acceso 1

1,000
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INDUSTRIAL "ORETANIA" EN CIUDAD REAL

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CAPÍTULO 3 SEGURIDAD Y SALUD

ud SEGÚN PRESUPUESTO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1,000
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE 1 DE LA  ACTUACIÓN
INDUSTRIAL "ORETANIA" EN CIUDAD REAL

Nº UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 m3 Relleno de grava en tamaños comprendidos entre 25 y 35 mm, extendida y com-
pactada.

39,47

TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0002 ud Suministro e instalación de tubo de acero, con zincado electrolítico y pintura de
poliester, con forma de horquilla, de 70 cm de altura, fijado a una base de hormi-
gón con cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido.

40,62

CUARENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0003 ud Suministro y colocación de depósito prefabricado de PRFV de 50 m3 de capaci-
dad elaborado de acuerdo a la norma EN 13121-3 con barrera química de resi-
na isoflática y refuerzo mecánico de resina ortoflática equipado con boca de hom-
bre DN800, con tapa abatible de PRFV, cesto para recogida de sólidos, brida de
salida de DN 50 de PRFV, entrada y rebosadero de PVC 110 y orejas de eleva-
ción para montaje, llenado de depósito para montaje y pruebas, conexiones a su-
ministros, a desagues y alimentación eléctrica. Incluso suministro e instalación
de Kit de riego compuesto por bomba sumergible de 1.1 KW y rango de cauda-
les 0.3 m3/h a 70 m.c.a a 12 m3/h a 15 m.c.a. juego de válvulas, sensores y bo-
yas para regulación de niveles, presostato y cuadro eléctrico junto con su hornaci-
na y armario. Incluso programación del riego y pruebas, ejecutado según planos.

15.117,48

QUINCE MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0004 m3 Terraplén en capas no superiores a 30 cm de espesor, por medios mecánicos,
con suelo seleccionado, procedente de préstamos, con CBR>20, según defini-
ción del PG-3, extendido, humectación y compactación hasta el 100 % de P.M
en coronación, incluso canon de extracción, carga, descarga y transporte a lu-
gar de empleo y a cualquier distancia, refino de taludes, rasanteo de la superfí-
cie de coronación y preparación de la superfície de asiento, medido sobre perfil.

4,76

CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0005 m2 Fresado por cm profundidad de firme de mezcla bituminosa, incluso carga, barri-
do y transporte a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia.

0,51

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0006 m Corte de pavimento bituminoso o de hormigón con disco de diamante, hasta
una profundidad de 35 cm

2,95

DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0007 m2 Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 25 t/m2, i/ángulo
de bastidor, perfiles metálicos en U, armaduras, hormigón HA-25, anclaje de ele-
vación y perfiles pintados, p.p. de colocación de cerco para tapa de registro de
600 mm de diámetro, p.p. de perfil laminado L.15 en apoyo de alzados, total-
mente terminada y colocada. La superficie mínima será de 2 m2.

249,75

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0008 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores a determinar
por la Dirección Facultativa, de forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado  so-
bre mortero seco de agarre, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una jun-
ta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de ma-
chaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación.

21,49

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE 1 DE LA  ACTUACIÓN
INDUSTRIAL "ORETANIA" EN CIUDAD REAL

Nº UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0009 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón HM-20 en aparcamientos, con cemen-
to CEM-1 "Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20
mm, transportado y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación y
terminación en fratasado con rotoalisador, encofrado y desencofrado y p.p. de
corte para juntas, vibrado y curado con filmógeno y adición de arena de cuarzo
(dotación de 4 Kg/m2), incluso mallazo 25x25x12 de acero B-500T, incluso fi-
bras polipropileno, colocado en cara superior.

99,30

NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0010 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón HM-17.5 en aceras con cemento
CEM-1 "Portland", consistencia plástica y tama±o máximo del árido 18/20 mm,
transportado y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación y termina-
ción en fratasado con rotoalisador, encofrado y desencofrado y p.p. de corte pa-
ra juntas, vibrado y curado con filmógeno y adición de polvo de cuarzo (dotación
de 4 Kg/m2) , incluso mallazo 15X15X6 de acero B-500T, colocado en cara supe-
rior.

90,44

NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0011 m Suministro y colocación de bordillo bicapa de hormigón prefabricado doble ca-
pa, clase resistente 5 MPa, tipo C3 de 17x28 cm de sección, incluso excavación
de asiento y base de hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado, incluso en-
cofrado y desencofrado, en rectas (longitud de bordillo de 1 m) y curvas (longi-
tud de bordillo de 0,5 m), con parte proporcional de formación de vados peatona-
les con bordillos de barbacana tipo C3 extremos y central, y biselado en esqui-
nas, totalmente colocado.

18,65

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0012 m Suministro y colocación de bordillo bicapa de hormigón prefabricado doble ca-
pa, clase resistente 5 MPa, tipo C7 de 20x22 cm de sección, incluso excavación
de asiento y base de hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado, incluso en-
cofrado y desencofrado, en rectas (longitud de bordillo de 1 m) y curvas (longi-
tud de bordillo de 0,5 m), con parte proporcional de biselado en esquinas, total-
mente colocado.

17,37

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0013 m Suministro y colocación de bordillo bicapa de hormigón prefabricado doble ca-
pa, clase resistente 5 MPa, tipo A1 de 14x20 cm de sección, incluso excavación
de asiento y base de hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado, incluso en-
cofrado y desencofrado, en rectas (longitud de bordillo de 1 m) y curvas (longi-
tud de bordillo de 0,5 m), con parte proporcional de biselado en esquinas, total-
mente colocado.

13,12

TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0014 ud Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma
UNE-EN 13101 y/o según normativa vigente, para acceso a pozos de registro, to-
talmente colocado, incluso taco químico, anclaje químico o resina.

10,53

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0015 ud Suministro e instalación de pedestal para acoplamiento de bomba, DN100, aco-
dado, con bridas DN100, incluso soporte superior tubo guía, anclajes químicos
en Acero Inoxidable 316L, totalmente instalado.

775,03

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE 1 DE LA  ACTUACIÓN
INDUSTRIAL "ORETANIA" EN CIUDAD REAL

Nº UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0016 m Suministro e instalación de Tubo Guía 2” (DN50) DIN 17457 AISI 316 L 60,3 x
2 mm., soporte y fijaciones en AISI 316 L. Totalmente instalado.

51,55

CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0017 m Suministro e instalacion de cadena en Acero Inoxidable 316 con eslabon 8,00
mm. ( carga 800,00 Kg), incluso grilletes en acero inixidable 316L, totalmente
instaldo

16,55

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0018 m Tuberia de 100 mm de diámetro de acero inoxidable AISI 316L, situada en pozo
de bombeo, incluso parte proporcional de codos, bridas, carretes pasamuro, tor-
nillería inoxidable, uniones y soportes para fijación. Totalmente terminada y pro-
bada.

128,65

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0019 m3 Base granular con zahorra artificial ZA 0/32 según PG-3, puesta en obra, extendi-
da, compactada y humectada en tongadas de espesor máximo 25 cm  al 100 %
del P.M., incluso carga, transporte, preparación de la superficie de asiento y ex-
tendido en obra, medido sobre perfil, incluso canon de extracción.

17,84

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0020 Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso tipo AC22 bin S en ca-
pa intermedia, incluyendo fabricación, transporte a obra, extendido, compacta-
ción, betún y filler de aportación y p.p. de medios manuales y mecánicos. 2,40
t/m3 de densidad.

46,29

CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0021 Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso tipo AC16 surf S en ca-
pa de rodadura, incluyendo fabricación, transporte a obra, extendido, compacta-
ción, betún y filler de aportación y p.p. de medios manuales y mecánicos. 2,45
t/m3 de densidad.

53,10

CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0022 m2 Emulsión bituminosa tipo C60BP4 ADH en riego de adherencia, con una dota-
ción de 0.5 Kg/m2, incluso barrido y limpieza del firme, material a pie de obra o
lugar de empleo, aplicada sobre mezcla bituminosa, totalmente terminado.

0,51

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0023 m2 Emulsión bituminosa tipo C60BF5 IMP en riego de imprimación, con una dota-
ción de 1.5 Kg/m2, incluso barrido y limpieza del firme, extendido de arena de
sellado aplicada sobre base granular, totalmente terminado.

0,78

CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0024 m Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe
campana con junta elástica, de 600 mm de diámetro interior clase 135, y con
p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

65,88

SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE 1 DE LA  ACTUACIÓN
INDUSTRIAL "ORETANIA" EN CIUDAD REAL

Nº UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0025 m Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por en-
chufe y campana con junta elástica, de 1800 mm de diámetro interior clase
135, y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

257,98

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0026 m Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe
campana con junta elástica, de 800 mm de diámetro interior clase 135, y con
p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

85,34

OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0027 m Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe
campana con junta elástica, de 1000 mm de diámetro interior clase 135,según
UNE-EN 639:1995 y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y proba-
da.

129,07

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0028 m Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe
campana con junta elástica, de 1200 mm de diámetro interior clase 135, y con
p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

146,92

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0029 m Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe
campana con junta elástica, de 1500 mm de diámetro interior clase 135,según
UNE-EN 639:1995 y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y proba-
da.

201,73

DOSCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0030 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón HM-20 soleras, con cemento CEM-1
"Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm, transpor-
tado y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación y terminación en
fratasado, encofrado y desencofrado y p.p. de corte para juntas, vibrado y cura-
do con filmógeno y adición de arena de cuarzo (dotación de 4 Kg/m2), incluso
mallazo 25x25x12 de acero B-500T y fibras polipropileno, colocado en cara supe-
rior.

93,15

NOVENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0031 ud Grupo electrógeno abierto automatico, de 15 KVA prime / 16,5 KVA stanbay.
1500 RPM, 50 Hz, 400/230V, accionado con motor refrigerado por agua, cuadro
de grupo con central de arranque/parada automático. Ampliación de depósito
de combustible con autonomía de 24 horas. Cargador de baterias, sistema
pre-caldeo. Protección tetrapolar.

4.557,41

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0032 ud Suministro y colocación de válvula de compuerta de fundición de 100 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., co-
locada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir da-
do de anclaje, completamente instalada y probada.

144,18

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE 1 DE LA  ACTUACIÓN
INDUSTRIAL "ORETANIA" EN CIUDAD REAL

Nº UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0033 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 100 mm, formada por bridas
de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y ex-
terior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad
en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

227,13

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

0034 kg Pieza especial en caldereria de acero inoxidable aisi-316l a medida para codos,
tes, crucetas, racores, bridas, sujecciones de tuberias, placas de anclaje de sujec-
ciones, etc. ejecutadas con chapa de acero inoxidable en 1.4404/aisi-316 previo
tratamiento de limpieza y desengrasado de la superficie, incluyendo el material in-
cluso bridas normalizadas, refuerzos, mecanizados segun planos, rebajes, elabora-
cion de las piezas en taller, soldaduras, transporte al lugar de empleo, juntas y tor-
nilleria segun pliego e instalacion en el interior de zanjas, arquetas de la conduc-
cion y/o casetas y edificios de valvulas, probadas y en servicio.

11,53

ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0035 ud Suministro y colocación de válvula antirretorno de PVC de doble clapeta metáli-
ca, de PVC de 110 mm. de diámetro, i/juntas y accesorios, completamente insta-
lada y probada.

130,75

CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0036 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón HA-25 en alzados de muros y bóve-
das con cemento CEM-I-"Portland" consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 18/20 mm, incluso vibrado y curado.

109,49

CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0037 ud Puesta a tierra del neutro de la red de Baja Tensión en arqueta o caja general
de protección, formada por pica de tipo PL 14-2000 de acero cobreado, deriva-
ción con conductor de cobre tipo DN-RA 0,6/1kV de 50mm2,  grapas de cone-
xión pica-cable tipo CG-P 14,6/C-50 y terminal para Cu-50. Incluso mano de
obra, materiales y accesorios, instalada, conexionada y medida de acuerdo con
las normas de la empresa de Distribución Eléctrica

57,87

CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0038 ud  1      Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular

Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transforma-
ción, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre des-
nudo de 35 mm² o 50 mm2. En caso necesario se incrementará el número de
electrodos hasta obtener los valores normalizados por el distribuidor eléctrico

El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diáme-
tro.

Características recomendadas:

·    Geometría: Anillo rectangular
·    Profundidad: 0,5 m
·    Número de picas: cuatro
·    Longitud de picas: 2 metros
·    Dimensiones del rectángulo: 4.0x2.5 m

780,59

SETECIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE 1 DE LA  ACTUACIÓN
INDUSTRIAL "ORETANIA" EN CIUDAD REAL

Nº UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0039 ud legalización y puesta en servicio de todas las instalaciones eléctricas correspon-
dientes a la nueva extension de red de distribución de energía eléctrica, red de
media y baja interior y centros de transformación contenidas en este proyecto,
incluso elaboración de la documentación necesaria (proyectos, certificados,....)
para la obtención de las autorizaciones de organismos autonómicos y conformi-
dades del distribudor eléctrico de zona, tramitación y gestiones para la cesión al
distribuidor de zona de las instalaciones y su puesta en servicio. incluye la realiza-
ción de las pruebas y ensayos necesarios, pago de tasas y visados,incluso croqui-
zación de las redes según normas de compañía suministradora. redacción firma
y visados de proyectos y demás documentación necesaria, realización de prue-
bas necesarias para la recepción por la compañía y tramitación de todos los expe-
dientes necesarios hasta la puesta en la marcha.

2.120,00

DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS

0040 ud Gestion de tramitación hasta la obtencion de las autorizaciones de las instalacio-
nes y aprobacion de los proyectos de construcción en la Consejería de Indus-
tria, incluso el abono de las tasas y gastos de publicacion correspondientes a los
proyectos de nueva extension de red, redes de media y baja tensión y centros
de transformación. Se justificará con los impresos de abono emitidos por el orga-
nismo público

2.120,00

DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS

0041 ud Gestion de tramitación para el abono de los derechos de supervisión de todas
las instalaciones eléctricas de distribución contenidas en este proyecto tanto de
alta tensión, baja tensión y centros de transformación, incluso el abono de di-
chos derechos al distribuidor eléctrico de zona.

1.908,00

MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS

0042 m Canalización de alumbrado público de 0,30 m de anchura y 0,40 m de profundi-
dad (medida desde la subbase de zahorra), según plano de detalles, incluyendo:
-excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales en todo tipo
de terreno incluso roca, a cualquier profundidad, p.p. de entibación, agotamien-
tos,  compactación de fondo de zanja, desbroce, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo a cualquier distancia,
descarga, canon de vertido y acondicionamiento.
-cama de arena fina lavada de rio de 0,05 m, incluso transporte, vertido, extendi-
do y compactado en zanja y/o excavaciones.
-material de relleno de zanjas y pozos con suelo seleccionado procedente de prés-
tamo, extendido y compactado en tongadas de espesor máximo de 25 cm al 100
% del Proctor Modificado, incluso canon de extracción, carga, acondicionamiento
del préstamo, transporte a obra a cualquier distancia, descarga, extendido y hu-
mectación, medido sobre perfil, en zanjas.

1,97

UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0043 m Canalización de alumbrado público de 0,30 m de anchura y 0,60 m de profundi-
dad (medida desde la subbase de zahorra), según plano de detalles, incluyendo:
-excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales en todo tipo
de terreno incluso roca, a cualquier profundidad, p.p. de entibación, agotamien-
tos,  compactación de fondo de zanja, desbroce, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo a cualquier distancia,
descarga, canon de vertido y acondicionamiento.
-cama de arena fina lavada de rio de 0,05 m, incluso transporte, vertido, extendi-
do y compactado en zanja y/o excavaciones.
-material de relleno de zanjas y pozos con suelo seleccionado procedente de prés-
tamo, extendido y compactado en tongadas de espesor máximo de 25 cm al 100
% del Proctor Modificado, incluso canon de extracción, carga, acondicionamiento
del préstamo, transporte a obra a cualquier distancia, descarga, extendido y hu-
mectación, medido sobre perfil, en zanjas.

2,73

DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0044 m Canalización de alumbrado público de 0,30 m de anchura y 0,55 m de profundi-
dad (medida desde la subbase de zahorra), según plano de detalles, incluyendo:
-excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales en todo tipo
de terreno incluso roca, a cualquier profundidad, p.p. de entibación, agotamien-
tos,  compactación de fondo de zanja, desbroce, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo a cualquier distancia,
descarga, canon de vertido y acondicionamiento.
-suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su
caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc.,
HM-15/P/20/IIa, consistencia plástica..
-material de relleno de zanjas y pozos con sueloseleccionado procedente de prés-
tamo, extendido y compactado en tongadas de espesor máximo de 25 cm al
100 % del Proctor Modificado, in-cluso canon de extracción, carga, acondiciona-
miento del prés-tamo, transporte a obra a cualquier distancia, descarga, ex-tendi-
do y humectación, medido sobre perfil, en zanjas.

10,87

DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0045 ud Cimentación para columna de hasta 10 m. de altura de dimensiones
0,8x0,8x1,2 m según plano, incluso arqueta adosada con tapa en hormigón
HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 90 cm. de longitud, entrada y
salida de tubos de PE ø 110 mm  y codo corrugado de PE ø 110 mm, realizada
con molde metálico recuperable de las dimensiones de la cimentación y plantilla
para pernos de 400x400 mm, y la distancia entre ejes de agujeros será de
285x285 mm. Totalmente terminado.

106,72

CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0046 ud Cimentación de armario de intemperie para centro de mando de dimensiones
1400x510x560 mm, con hormigón HM-20, i/ canalización de acceso al armario,
movimiento de tierras y pernos de anclaje situado en acera de nueva construc-
ción de 0,30 m. de espesor, completamente terminada.

188,15

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

0047 ud Cimentación para columna de hasta 16 m. de altura de dimensiones
0,8x0,8x1,2 m según plano, incluso arqueta adosada con tapa en hormigón
HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de acero S-355JR M33 de 150 cm.
de longitud, entrada y salida de tubos de PE ø 110 mm  y codo corrugado de
PE ø 110 mm, realizada con molde metálico recuperable de las dimensiones de
la cimentación y plantilla para pernos de 400x400 mm, y la distancia entre ejes
de agujeros será de 285x285 mm. Totalmente terminado.

1.254,36

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0048 m Circuito alumbrado público, conductor multipolar de cobre RV 0,6/1kV 4X6mm2,
cumpliendo con las Normas UNE 20.003, 21.022, 21.064, con cubierta de PVC,
según Norma UNE 21.029, instalado bajo canalización PVC de 110 mm  de dia-
metro, incluso material auxiliar y mano de obra de tendido, con parte proporcio-
nal de empalmes, conexionado, comprobado su correcto aislamiento eléctrico y
parte proporcional de confección de plano con situación exacta del conductor.
Comprobado el equilibrio de fases y la caida de tensión

7,98

SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0049 m Red equipotencial de tierra formada por conductor de cobre desnudo de 35
mm2 de sección, tendido en zanja de alumbrado exterior, incluso p.p. De solda-
dura aluminotérmica a pica de toma de tierra en columna o báculo, material auxi-
liar y mano de obra, comprobando que se consigue la puesta a tierra definida en
proyecto.

7,44

SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0050 ud Centro de mando y protección para alumbrado exterior preparado para 6 sali-
das conforme a las especificaciones del Ayuntamiento en armario de chapa de
acero de 3 mm galvanizado, con dos puertas, proporcionando un grado de estan-
queidad IP55 y una resistencia al impacto de al menos IK10 con compartimen-
tos y puertas separadas para equipo de medida, aparellaje de mando y protec-
ción y equipo de estabilización y regulación, cerradura triple acción y llaves se-
gún Empresa Distribuidora.
Características eléctricas:
Potencia hasta 31,5 KW / 400V.
Acometida según las normas de la Empresa sumistradora.
Interruptor general I.G.A.  4X63 A, curva C, 15kA
Interruptor horario astronómico, y fotocélula para encendido y apagado.
Las líneas de alimentación protegidas individualmente con corte omnipolar con-
tra sobrecargas y cortacircuitos con interruptores magnetotérmicos 4x10A o
4x16 A, curva B, 15 kA y contra corrientes de defecto a tierra con interruptores
automáticos diferenciales de 4x25 A de sensibilidad variable y rearme de 2, 4, 8,
16, 32 y 64 minutos.
Equipado con sistema de telegestión tipo CIMELUX o similar
Equipado con sistema de telemetría y telecontrol con módulo de E/S digitales
con capacidad para 8 salidas digitales y 12 entradas por relé, incluida la batería
Equipado con analizador de redes eléctricas y gestor de tarifa.
Dispondrá de protección contra sobretensiones transitorias con descargadores
de Clase I y/ó II.
Alumbrado interior con portalámparas estanco y toma de corriente.
Cableado de potencia sección mínima 6m/m.
Prensaestopas de poliamida PG-29 para cada línea de salida.
Bornes de conexión de líneas de salidas de mínimo 35mm².Los centros  de man-
do estarán protegidos contra sobretensiones transitorias con descargadores de
Clase I y/ó II. Incorporan:
-    Alumbrado interior con portalámparas estanco.
-    Toma de corriente para uso de mantenimiento.
-    Toma de corriente para alimentar al concentrador de luminarias.
-    Cableado de potencia sección mínima 6 mm2.
-    Prensaestopas de poliamida PG-29 para cada línea de salida.
-    Bornes de conexión de líneas de salidas de mínimo 35 mm².

Totalmente instalado y funcionando incluido contrato de suministro de datos y
eléctrico

9.731,51

NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0051 ud Puesta a tierra formada por pica de acero cobrizada de 2000 mm de longitud y
14 mm de diámetro, conductor de cobre aislado de 35mm2 verde-amarillo para
conexión de red de tierra con pica y columna, unidos a la red de tierras y a la pi-
ca mediante dos soldadura aluminotérmica (cable-pica y cable-cable) de alto
punto de fusión, terminal de conexión en columna y p.p. de pequeño material.
Unidad instalada y conexionada.

79,04

SETENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0052 ud Legalización y puesta en servicio de la instalación de alumbrado público incluso
elaboración de la documentación necesaria (proyectos, certificados,...) para la
obtención de las autorizaciones de organismos autonómicos y del Ayuntamiento
incluso contratación del suministro eléctrico y de datos figurando como titular el
Ayuntamiento. incluye la realización de los ensayos exigidos por normativa a rea-
lizar por OCA y la elaboración de los manuales de funcionamiento.

1.060,00

MIL SESENTA EUROS

0053 m Suplemento de pozo de registro de fábrica de de ladrillo de diámetro interior
120 cm

205,82

DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0054 m2 Entibación cuajada de zanjas para una protección del 100%, mediante paneles
de chapa de acero y codales extensibles metálicos, totalmente colocado.

12,62

DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0055 m Tubería de polietileno reforzado, de 160 mm de diámetro exterior, colocada en
zanja, i/p.p. de elementos de unión y piezas especiales, sin incluir la apertura ni
el tapado de la zanja, colocada.

7,60

SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0056 ud Suministro y colocación de tajea de 35x45 cm en chapa de acero inoxidable de
3 mm de espesor, incluso guia con perfiles en U y sistema de enganche para
mantenimiento de apertura. Totalmente instalada.

46,35

CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0057 ud Cámara de descarga automatica con sifon tipo ebro o similar, de hormigon mol-
deado HM-20/IIa y losa de hormigon armado HA-25/IIa, consistencia plástica y
tamaño máximo de árido 18/20 mm, compactación, vibrado, curado y acabado,
según EHE vigente, con p.p. de suministro y colocación de acero para armadu-
ras en barras corrugadas B 400 S, cortado, doblado y recortes, según cuantía
de 75 kg/m3, encofrado y desencofrado, y acometida de agua, ejecutada confor-
me a los planos, incluso excavación y rellenos compactados, totalmente ejecuta-
da y probada.

887,43

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0058 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro combinado de 80
mm de diámetro, sobre tubería DN 350 mm, compuesto de un contador  prima-
rio tipo woltmann y un contador secundario volumétrico. Con emisor de impul-
sos y dispositivo para el envio de lecturas por GPRS. Incluso derivaciones en
Tes de 350 mm con salidad a 150 mm, válvulas de corte de 150 mm, conos de
reducción de 150 mm a 80 mm, filtro en Y de 80 mm, carrete estabilizador de
80 mm, carrete de desmontaje de 80 mm, codos de 80 mm, válvula de maripo-
sa de 350 mm, junta de desmontaje de 350 mm, carretes de anclaje de 300
mm y piezas especiales de montaje, juntas, tornilleria y pequeño accesorio. Con
certificado de calibración por equipo de laboratorio acreditado según ficha técni-
ca, totalmente instalado y probado.

6.295,37

SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0059 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de equipo para envío de lecturas me-
diante instalación remota, de contador a centro de recepción de la Mancomini-
dad del Gasset, incluso rogramación, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

1.473,82

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0060 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético de inserción, compues-
to de: Sensor de caudal electromagnético bidireccional, sonda y medición de tem-
peratura,  vástago de acero inoxidable 316 con cadena de seguridad, batería in-
terna con autonomía estimada de 4 años, entrada alimentación externa 9-28
Vdc, 2 Salidas de pulsos configurables, salida Modbus RS485 RTU, protocolo Sen-
sus UiR03 (R20) formato fijo o variable, enchufe rápido para la toma de presión
y certificado de calibración, incluso cable para acoplar a registrador, collarín de to-
ma de dn<200 mm y piezas especiales para la conexión, totalmente instalado y
probado.

3.062,23

TRES MIL SESENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

0061 ud Suministro e instalación de registrador autónomo con registro y envío de datos
y compuesto de: Carcasa plástica ABS de alta resistencia IP68, 2 canales digita-
les (Caudal, Estado o Evento), 1 transductor de presión interno de altas   presta-
ciones 25Hz, almacenamiento de 2.000.000 de datos y doble intervalo de regis-
tro, funcionalidad lógica programable de intervalo de registro y envío de datos,
funcionalidad monitorización transitorios de presión con envío de datos/alarmas,
modem interno estándar SMS/GSM/GPRS/3G, transmisión automática de datos
servidor web y alarmas a móvil por email y SMS, batería de litio con autonomía tí-
pica superior a 5 años, entrada auxiliar de alimentación externa, incluso antena
2G/3G FME, alimentación externa y material necesario para la conexión. Total-
mente instalado y probado.

1.012,16

MIL DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0062 ud suministro e instalación de bomba dosificadora de hipoclorito sódico, con dosifica-
ción constante o proporcional a señal digital externa, con caudal regulable hasta
5 l/h y contrapresión máxima de 10 bar, incluso válvula de retención de doble bo-
la, racor de inyección con válvula antiretorno de bola, tubos de aspiracxión e im-
pulsión, lanza de inyección, collarín de toma de dn<200 mm y piezas necesarias
para la conexión. Totalmente instalado y probado.

1.067,44

MIL SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0063 ud Suministro e instalación de depósito de hipoclorito de 230 l, de polietileno lineal
anti UV, con tapa de reguridad y nivel grabado en el exterior, incluso soporte de
fijación para bombas y boya de mínimo. Totalmente instalado y probado.

648,20

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0064 ud suministro e instalación de sistema autónomo de registro y monitorización de la
calidad del agua en red mediante Nodos digital de cloro y temperatura alojado
en cuerpo con funciones integradas de calibración y autodiagnóstico

3.858,42

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0065 ud Suministro e instalación de módem para comunicación con registradores
SMS-GPRS y software necesario para volcado de datos a PC en castellano tipo
RADWIN o similar para gestión automática de comunicaciones, almacenamiento
de datos, generación gráfica y tabulación, incluso puesta en marcha integrado
en el puesto de control, mantenimiento en periodo de garantía y probado.

63,60

SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0066 ud Conexión electrica de bomba dosificadora desde punto autorizado por el Ayunta-
miento.

398,01

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con UN
CÉNTIMOS
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0067 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN
63 mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a nor-
ma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de
elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

8,50

OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0068 m Pintura reflexiva termoplástica pulverizada, con microesferas de vidrio, en ban-
da de 0.10 m de ancho, sobre pavimento con medios mecánicos, incluso barri-
do, preparación de la superficie y premarcaje, totalmente acabada, con una dota-
ción de pintura de 3 kg/m2 y de microesferas de 0,6 kg/m2

1,88

UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0069 m2 Pintura reflexiva en frío de dos componentes y con microesferas de vidrio, en
símbolos y cebreados, sobre pavimento con medios manuales, incluso barrido,
preparación de la superficie y premarcaje, con una dotación de pintura de 3
kg/m2, y de microesferas de 0,6 kg/m2, totalmente acabada.

11,12

ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0070 m Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 110 mm . de diametro,
incluso p.p. de juntas y piezas especiales, colocada y probada.

9,60

NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0071 ud Captafaros horizontal"ojo de gato", con reflectancia a dos caras. 5,19

CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0072 m Barrera de seguridad simple, incluso transición o abatimiento, con nivel de con-
tención N2, anchura de trabajo W3 o inferior, deflexión dinámica 0,70 m o infe-
rior, índice de severidad A, incluso captafaros, postes, p.p. de uniones, tornille-
ría y anclajes, totalmente instalada.

32,36

TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0073 m Desmontaje y montaje de barrera de seguridad, incluso nueva tornillería y ele-
mentos de acople.

6,05

SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0074 m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento de
agua potable, diámetro nominal DN 350 mm, conforme a norma UNE-EN 545
y/o según normativa vigente, Clase 40, con revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bitumi-
noso o epoxi, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
piezas especiales (codos, terminales B/E y carrete de anclaje), banda señalizado-
ra de agua potable, limpieza y desinfección, totalmente instalada y probada pa-
ra su correcto funcionamiento.

146,10

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0075 m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada para abasteci-
miento de agua potable, diámetro nominal DN 350 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40, con revestimiento interior
de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado
de barniz bituminoso o epoxi, incluso parte proporcional de unión acerrojada
con junta de EPDM, cordón de soldadura, anillo metálico, contra-brida y pernos,
limpieza y desinfección, totalmente instalada y probada para su correcto funcio-
namiento.

116,80

CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Página 11CUADRO DE PRECIOS



CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE 1 DE LA  ACTUACIÓN
INDUSTRIAL "ORETANIA" EN CIUDAD REAL

Nº UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0076 m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento de
agua potable, diámetro nominal DN 450 mm, conforme a norma UNE-EN 545
y/o según normativa vigente, Clase 40, con revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bitumi-
noso o epoxi, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
piezas especiales (codos, terminales B/E, carrete de anclaje), banda señalizado-
ra de agua potable, limpieza y desinfección, totalmente instalada y probada pa-
ra su correcto funcionamiento.

199,53

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0077 m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento de
agua potable, diámetro nominal DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545
y/o según normativa vigente, Clase 100, con revestimiento interior de mortero
de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bitu-
minoso o epoxi, incluso parte proporcional de junta automática flexible de
EPDM, piezas especiales (codos, terminales B/E, carrete de anclaje), banda seña-
lizadora de agua potable, limpieza y desinfección, totalmente instalada y proba-
da para su correcto funcionamiento.

63,90

SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0078 m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento de
agua potable, diámetro nominal DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545
y/o según normativa vigente, Clase 64, con revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bitumi-
noso o epoxi, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
piezas especiales (codos, terminales B/E, carrete de anclaje), banda señalizado-
ra de agua potable, limpieza y desinfección, totalmente instalada y probada pa-
ra su correcto funcionamiento.

77,31

SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0079 m Protección de tubería de agua en cruces de calzadas con hormigón HM20/20
con recubrimiento mínimo de 30 cm sobre tubería de hormigón para alojamien-
to de canalización, totalmente instalada.

27,81

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0080 ud Acometida domiciliaria con tubería de polietileno de baja densidad de 63 mm de
diámetro, incluso valvula de esfera, collarín de toma a la tubería de FD y elemen-
tos auxiliares, arqueta integral 0,20x0,20 m con marco y tapa de fundición, inclu-
so excavación y relleno posterior compactado, totalmente terminada y probada.

221,44

DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0081 ud Boca de incendios de 100 mm de diámetro con un racor tipo Barcelona, en co-
fre de fundición dúctil, incluido válvula de compuerta de DN 100 mm piezas espe-
ciales para el entronque a la red existente, totalmente colocado.

946,75

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0082 ud Suministro y colocación de válvula de compuerta de fundición de 150 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., co-
locada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas de estanqueidad, acceso-
rios y junta de desmontaje b/e, sin incluir dado de anclaje, completamente insta-
lada y probada.

220,66

DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0083 ud Suministro y colocación de válvula de compuerta de fundición de 200 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., co-
locada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas de estanqueidad, acceso-
rios y junta de desmontaje b/e, sin incluir dado de anclaje, completamente insta-
lada y probada.

280,66

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0084 ud Suministro y colocación de válvula de compuerta de fundición de 350 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., co-
locada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas de estanqueidad y acceso-
rios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada y probada.

1.638,42

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0085 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 350 mm, formada por bridas
de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y ex-
terior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad
en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

837,83

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0086 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 450 mm, formada por bridas
de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y ex-
terior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad
en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

1.152,42

MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

0087 ud Suministro y colocación de válvula de compuerta de fundición de 450 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., co-
locada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas de estanqueidad y acceso-
rios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada y probada.

2.456,54

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0088 ud Derivación en T de fundición dúctil, DN 150 mm y derivación de DN según pro-
yecto, PN 16 atm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso
colocación, juntas, tornillería de acero inoxdidable y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

132,03

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

0089 ud Derivación en T de fundición dúctil PN16, DN 350 mm y derivación de DN según
proyecto, PN 16 atm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, inclu-
so colocación, juntas, tornillería de acero inoxdidable y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

193,56

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0090 ud Derivación en T de fundición dúctil, DN 200 mm y derivación de DN según pro-
yecto, PN 16 atm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso
colocación, juntas, tornillería de acero inoxdidable y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

167,93

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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0091 ud Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro y 16 atm instalada en tubería de FD
de diámetro 150 mm, incluso derivación en te de DN 150*100 mm, válvula de
DN 80 mm y p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a la
red.

896,91

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

0092 ud Brida ciega de fundición de 150 mm, incluso juntas, totalmente colocada y proba-
da

24,71

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0093 ud Brida ciega de fundición de 350 mm, incluso juntas, totalmente colocada y proba-
da

41,57

CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0094 ud Manguito de enchufes de fundición dúctil, DN 200 mm, PN 16 atm, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

85,17

OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0095 ud Conexión a la red existente de diámetro hasta 450 mm, incluyendo las oportu-
nas excavaciones a máquina y a mano, piezas especiales (tes, manguitos, viro-
las, etc.) y sus correspondientes anclajes y obras de fábrica necesarias, corte
del suministro y desagüe de la red, incluso la repercusión por trabajos en días
festivos o fuera de la jornada laboral legalmente establecida, hasta lograr el res-
tablecimiento normal del suministro, incluso relleno compactado, clasificación y
carga de productos sobrantes con transporte a lugar de empleo, acopio o verte-
dero a cualquier distancia.

662,81

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

0096 ud Desagúe de diámetro 100 mm instalado sobre tubería de diámetro hasta 250
mm, compuesto por derivación en te con salida 100 mm, válvula de compuerta
de bridas de diámetro 100 mm, carretes de anclaje y piezas necesarias para aco-
meter a la red de saneamiento, totalmente terminado.

446,96

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0097 ud Carrete de anclaje BB, de 150 mm, PN 16, de 500 mm de longitud, de fundición
dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de
pintura epoxi aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor míni-
mo 70 µm.

97,10

NOVENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0098 ud Desagúe de diámetro 150 mm instalado sobre tubería de diámetro 300 a 500
mm, compuesto por derivación en te con salida de diámetro 150 mm, válvula
de compuerta de bridas de diámetro 150 mm, carretes de anclaje y piezas nece-
sarias para acometer a la red de saneamiento, totalmente terminado.

806,87

OCHOCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0099 m Tubería hincada de DN 500 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espe-
sor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras de resina de
poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigente, en cual-
quier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de
los productos procedentes de la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de
juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior de maci-
zo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

365,22

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

0100 ud Implantación, retirada y transporte (ida y vuelta) de equipo perforador de escu-
do abierto para hinca de tubería de chapa de acero de diámetro interior inferior
a 1.500 mm. Se incluye en el precio hasta 4 puestas dentro del ámbito de la
obra.

1.271,82

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

0101 ud Pozo de registro, diámetro interior 120 cm de hasta 1,5 m de profundidad, for-
mado por fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, recibido con M-250, enfoscado
fratasado con M-450, enlucido y bruñido de solera, sobre solera de hormigón
HA-20/P/20/IIa de 0,40 m. de espesor y losa de refuerzo en cerco de tapa, inclu-
so pates, totalmente terminado.

349,90

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

0102 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/IIa, consistencia
plástica y tamaño máximo de árido 18/20 mm, en elementos horizontales o verti-
cales de estructura, colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigón,
compactación, vibrado, curado y acabado, según EHE vigente, con p.p. de sumi-
nistro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 400 S, corta-
do, doblado y recortes, según cuantía de 75 kg/m3, encofrado y desencofrado.

225,89

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0103 m Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 200 mm . de diametro,
incluso p.p. de juntas y piezas especiales, colocada y probada.

11,33

ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0104 m Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 160 mm de diametro, in-
cluso p.p. de juntas y piezas especiales, colocada y probada.

9,97

NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0105 ud ARQUETA DE REGISTRO DE 65X65X70 CM. FORMADA POR LADRILLO PERFORA-
DO PANAL DE 25X12X7 CM. TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-40-A, SO-
BRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR, ENFOSCADA CON
MORTERO DE CEMENTO M-40-, TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN ESFEROIDAL
NORMA UNE EN 124 TIPO 250, TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN Y EQUIPADA
CON ELEMENTOS ANTIRUIDO. INCLUSO RELLENO CON ARENA HASTA NIVEL
DE TAPA

121,35

CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0106 ud Columna troncocónica de 10 m de altura, cumpliendo con norma
UNE-EN-10025, diámetro superior Ø88 mm e inferior de Ø232 mm según deta-
lles, construida en chapa de acero de carbono de 3 mm de espesor, acoplamien-
to a columna de alumbrado de diámetro superior 88 mm para luminaria con diá-
metro de acoplamiento 66 mm, incluyendo accesorios de montaje,  provista de
puerta de registro enrasada y tornillo antivandálico, pletina para fijación de caja
de conexiones, incluso caja de conexión placa de anclaje y cartelas. El conjunto
estará galvanizado en caliente por inmersión, incluso transporte.

404,93

CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0107 ud Unidad de columna de 16 m de altura dotada de corona móvil para 6 proyecto-
res dotada de caja de conexión.La columna será de sección troncopiramidal cons-
truida en chapa de acero al carbono S-355-JR UNE-EN 10025 y galvanizada en
caliente según normas UNE 37501 - 37508-88 y R.D. 2531.
CARACTERÍSTICAS DEL FUSTE Y DE LA CORONA MÓVIL:
·    PROYECTORES (MODELO Y UNIDADES) .............        6
        -Superficie max. al viento 0.30 m2.ud.
        -Peso máximo ............... 26 kg.
·    DISTRIBUCION .......................................................... 360º
·    ALTURA DE LA COLUMNA  (M.).............................16
·    NUMERO DE TRAMOS  ............................................ 2
·    LONGITUD DE LOS TRAMOS  (M.) ......................... 8-8
·    ESPESOR DE LOS TRAMOS  (mm.) .......................... 4-5
·    DIAMETRO SUPERIOR  (mm.) .................................. 220
·    PERNO DE ACERO S-355JR (M33x1500 mm.) .........6
·    VELOCIDAD DEL VIENTO PARA CALCULO........136 KM/H

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÓVIL:
·    Cuadro eléctrico de fuerza y maniobra, totalmente instalado.
·    Botonera  para accionamiento a distancia durante las maniobras
·    Equipo elevador, consistente en polipasto de cadena. Tensión nominal
220/380V.
·    Estos elementos pueden ir incluidos en cada columna o en un carro móvil, de
manera que con un solo equipo podremos realizar la maniobra en distintas colum-
nas.
·    Una manguera de cinco cables para la alimentación de las luminarias desde
el cuadro de maniobra hasta la corona.
instalada, conectada y funcionando

8.131,61

OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

0108 ud Cuadro de mando y protección de grupos de bombeo de aguas fecales, forma-
do por un armario metalico estanco de 96 elementos de Legrand modelo PACK
XL 160 de superficie con IP43 e IK08, con unas dimensiones aproximadas de
450x575x147mm, conteniendo los siguientes elementos de protección:
-1 ICP homologada.
-1 Interruptor magnetotérmico de corte general de 4x25 A.
-1 Protección contra sobretensiones del tipo 2 con interruptor automático de des-
conexión.
-1 Interruptor diferencial de 2x25x30 mA.
-1 Interruptor diferencial de 4x25x300 mA.
-2 Interruptor magnetotérmico de 2x10 A. -1 Interruptor magnetotérmico de
2x16 A. -1 Interruptor magnetotérmico de 4x20 A. -Cableado y p.m. necesario
para los conexionados.
Completamente instalado.

1.357,51

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0109 kg Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según EHE. 1,58

UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0110 ud Conexión de tubería de PE a tubería de FD de diámetro menor de 250 mm me-
diante collarín de toma, incluso valvula de esfera, elementos auxiliares, arqueta
integral 0,20x0,20 m con marco y tapa de fundición, totalmente terminada y pro-
bada.

124,85

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0111 m SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SEÑALIZADORA, PARA CANALIZACIO-
NES ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.

0,25

CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0112 ud Contador de agua fría de diámetro 1 1/2", presión máxima 16 bar, con tapa, ra-
cores de conexión y precinto, válvulas de esfera anterior y posterior, válvula de
retención, incluso arqueta de registro con tapa de fundición. Totalmente instala-
do y probado.

176,41

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0113 m3 Edificio prefabricado o in situ, constituido por una envolvente, de estructura mo-
nobloque, de hormigón armado, tipo pfu-4/20, incluye el edificio y todos sus ele-
mentos exteriores, transporte, preparacion del terreno, cama de asiento, monta-
je y accesorios, totalmente instalado.

370,42

TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0114 m2 Suministro y colocación de rejilla electrosoldada formada por cerco de acero de
30x50x5 mm, y cuadrícula de Ø 20 de 20x5 cm con con bastidor con uniones
electrosoldadas, totalmente instalada en obras de fábrica.

21,01

VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS

0115 m3 Carga de demoliciones existentes, desescombro, riego de escombro, fragmenta-
ción, clasificación con separacion en fracciones de los distintos residuos de demo-
licion y transporte a cualquier distancia a vertedero especifico o gestor de resi-
duos autorizado, empleando en el proceso medios mecanicos y manuales.

11,85

ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0116 ud suministro e instalación de caseta prefabricada de hormigón de 2,00x2,00x2,20
m de medidas exteriores y 8 cm de espesor, con dos huecos de ventilación en
los laterales y una puerta metálica con cerradura, incluso losa de hormigón
HM-20

2.538,94

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0117 m Suministro y colocación de tubo dren-colector de P.V.C., flexible y corrugado, de
200 mm de diámetro, en zanja drenante.

6,39

SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0118 m2 Demolición de pavimento existente de hormigón en masa o ligeramente arma-
do, de hasta 0,30 m de espesor, incluso p.p. de bordillo y encintado con cimien-
to, desescombro, riego de escombro, fragmentación, clasificación con separa-
cion en fracciones de los distintos residuos de demolicion, carga y transporte a
cualquier distancia a vertedero especifico o gestor de residuos autorizado, emple-
ando en el proceso medios mecanicos y manuales.

13,13

TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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0119 m2 Demolición y reposición de firme o pavimento existente y espesor hasta 0,30 m,
incluso precorte, MBC, loseta, adoquín, bordillo y encintados, y hormigón de ci-
miento y base, desescombro, riego de escombro, fragmentación, clasificación
con separacion en fracciones de los distintos residuos de demolición, carga y
transporte a cualquier distancia a vertedero especifico o gestor de residuos auto-
rizado, empleando en el proceso medios mecanicos y manuales.

41,32

CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0120 m3 Demolición de hormigón armado, desescombro, riego de escombro, fragmenta-
ción, clasificación con separacion en fracciones de los distintos residuos de demo-
licion, carga y transporte a cualquier distancia a vertedero especifico o gestor de
residuos autorizado, empleando en el proceso medios mecanicos y manuales.

51,13

CINCUENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0121 m3 Demolición de hormigón en masa, desescombro, riego de escombro, fragmenta-
ción, clasificación con separacion en fracciones de los distintos residuos de demo-
licion, carga y transporte a cualquier distancia a vertedero especifico o gestor de
residuos autorizado, empleando en el proceso medios mecanicos y manuales.

26,95

VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0122 m3 Demolición de fábrica de ladrillo o bloques de hormigón, desescombro, riego de
escombro, fragmentación, clasificación con separacion en fracciones de los distin-
tos residuos de demolicion, carga y transporte a cualquier distancia a vertedero
especifico o gestor de residuos autorizado, empleando en el proceso medios me-
canicos y manuales.

17,97

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0123 m3 Demolición de pavimento flexible mediante corte por radial, incluso carga y trans-
porte a vertedero autorizado de los productos procedentes de la excavación, in-
cluso canon de vertido en vertedero autorizado y acondicionamiento del mismo
y transporte a cualquier distancia.

24,98

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0124 PA P.A. Desmontaje de señalización vertical existente así como las barreras de pro-
tección de los bordes de la carretera, se incluye la mano de obra, los medios au-
xiliares y el transporte del material retirado al lugar de almacenaje que se esta-
blezca.

1.007,00

MIL SIETE EUROS

0125 ud Arqueta de fábrica de ladrillo hueco de 1 pie de espesor, sentada con mortero
1/6 de cemento, colocada sobre base de hormigón HM-15 con hueco para drena-
je, de medidas interiores de 1,0x1,0x1,5 m, enfoscada, fratasada y bruñida por
el interior con mortero 1/3 de cemento hidrófugo, ejecutada conforme a los pla-
nos, incluso excavación, base drenante de grava, rellenos de zanja y pozos, losa
de hormigón de HA-20 con hueco para cerco y tapa 62.5 cm de fundición, y cone-
xión a la red de saneamiento, completamente terminada.

597,36

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0126 ud Arqueta de fábrica de ladrillo hueco de 1/2 pie, sentada con mortero 1/6 de ce-
mento, colocada sobre base de hormigón HM-20, de medidas interiores de
1,00x1,00x1.50 m, enfoscada, fratasada y bruñida por el interior con mortero
1/3 de cemento hidrófugo, conexión con tubería de PVC de diámetro 200 mm
hasta pozo de registro, ejecutada conforme a los planos, incluso excavación, re-
llenos de zanja y pozos, cerco y tapa de chapa de acero galvanizado, completa-
mente terminada.

293,27

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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0127 m3 Relleno en zanja para drenaje con material granular del tipo grava silícea de
150/200 mm de granulometría, extendida.

25,21

VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0128 m3 Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina,
en cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de servi-
cios existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamientos,
y acondicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y transporte
de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

5,59

CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0129 m3 Relleno de arena de río o gravilla en tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm,
extendida y compactada.

22,74

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0130 m3 Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de préstamos y
clasificación de seleccionado, compactado en tongadas de espesor máximo de
25 cm al 100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra a cual-
quier distancia, descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

8,48

OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0131 m3 Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de la excavación
y clasificación mínima de tolerable, compactado en tongadas de espesor máxi-
mo de 25 cm al 100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra
a cualquier distancia, descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

5,58

CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0132 m Limpieza y mandrilado de conductos de P.V.C. 1,58

UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0133 m Prisma de hormigón HM-20 de 0,70x0,45 m para canalizacion de 4 conductos
de PVC de diametro 63 mm y 1,2 mm de espesor más 2 conductos de PVC de
diametro 63 mm y 1,2 mm de espesor terminada, incluso  tubos de PVC con se-
paradores.

33,00

TREINTA Y TRES EUROS

0134 ud Suministro y colocación de arqueta tipo "H" prefabricada, de dimensiones exterio-
res 1,10x1,00x0,97 m, incluso excavación, agotamiento, relleno con material de
la propia excavación compactado, clasificación y carga de productos sobrantes
con transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero a cualquier distancia, base
de 15 cm de hormigón de limpieza HM-15, incluso cerco y tapa, ejecutada según
detalles de planos y normas de la compañía suministradora, totalmente termina-
do.

554,69

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Página 19CUADRO DE PRECIOS



CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE 1 DE LA  ACTUACIÓN
INDUSTRIAL "ORETANIA" EN CIUDAD REAL

Nº UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0135 ud Suministro y colocación de arqueta tipo "M" prefabricada, de dimensiones exte-
riores 0,46x0,46x0,63 m, incluso excavación, agotamiento, relleno con material
de la propia excavación compactado, clasificación y carga de productos sobran-
tes con transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero a cualquier distancia,
base de 15 cm de hormigón de limpieza HM-15, incluso cerco y tapa, ejecutada
según detalles de planos y normas de la compañía suministradora, totalmente
terminado.

243,22

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

0136 m Prisma de hormigón HM-20 de 0,45x0,65 m para canalizacion de 2 tritubos de
PE de diametro 40 mm más 2 conductos de PVC de diametro 110 mm y 1,2
mm de espesor, incluso  tritubos y tubos de PVC con separadores.

27,48

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0137 ud Suministro y colocación de arqueta tipo "D" prefabricada, de dimensiones exterio-
res 1,39x1,20x1,15 m, incluso excavación, agotamiento, relleno con material de
la propia excavación compactado, clasificación y carga de productos sobrantes
con transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero a cualquier distancia, base
de 15 cm de hormigón de limpieza HM-15, incluso cerco y tapa, ejecutada según
detalles de planos y normas de la compañía suministradora, totalmente termina-
do.

812,07

OCHOCIENTOS DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0138 m Prisma de hormigón HM-20 para canalizacion de 4 conductos de PVC de diame-
tro 63 mm y 1,2 mm de espesor, incluso  tubos de PVC con separadores.

23,25

VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0139 m Canalizacion para 2 conductos de P.V.C. de diametro 110 mm. y 1,2 mm. de es-
pesor terminada, incluso hormigon del prisma, no incluye  tubos de PVC ni sepa-
radores.

24,57

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0140 m Canalizacion de 2 conductos de P.V.C. de diametro 110 mm. y 1,2 mm. de espe-
sor terminada y separadores.

4,53

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0141 ud Arqueta para acometida de parcela, de fábrica de ladrillo hueco de 1/2 pie, sen-
tada con mortero 1/6 de cemento, colocada sobre base de hormigón HM-15, de
medidas interiores de 0.5x0.5x1.5 m, enfoscada, fratasada y bruñida por el inte-
rior con mortero 1/3 de cemento hidrófugo, conexión con tubería de PVC de diá-
metro 200 mm hasta pozo de registro, ejecutada conforme a los planos, incluso
excavación, rellenos de zanja y pozos, cerco y tapa de hormigón, completamen-
te terminada.

149,30

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0142 ud Sumidero sifónico de calzada de dimensiones interiores 60x35 cm y 75 cm de al-
tura, prefabricado de hormigón, con rejilla de fundición D-400 con bisagra y anti-
vandálico sobre cerco de ángulo, codo 90º y conexión con tubería de PVC de diá-
metro 200 mm hasta pozo de registro, ejecutada conforme a los planos, incluso
excavación y rellenos de zanja y pozos, completamente terminado.

100,45

CIEN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0143 ud Suministro y colocación de arqueta separadora de grasas, de polietileno de alta
densidad y capacidad de 1 m3, con boca de acceso de 600 mm de diámetro, bo-
ca de entrada y boca de salida de 160 mm de diámetro, según UNE-EN 1825-1,
para pretratamiento de aguas residuales, incluso excavacion,  p.p. de entiba-
ción, agotamientos, acondicionado del fondo de zanja, relleno perimetral compac-
tado, clasificación, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo,
acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descarga y acondicionamien-
to, medido sobre perfil.

866,31

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

0144 ud Arqueta de control en acera sobre acometida de a aguas residuales, compuesta
por camara toma muestras y cuerpo cilíndrico de 315 mm de diametro, tapa y
cerco de fundicion ductil, totalmente terminada conforme a planos de detalle o
indicaciones de la direccion, incluso excavacion perimetral, asiento y relleno pos-
terior, conectada a red general y probada.

248,41

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0145 m Suministro y colocación de bordillo bicapa de hormigón prefabricado doble ca-
pa, clase resistente 5 MPa, tipo A2 de 10x20 cm de sección, incluso excavación
de asiento y base de hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado, incluso en-
cofrado y desencofrado, en rectas (longitud de bordillo de 1 m) y curvas (longi-
tud de bordillo de 0,5 m), con parte proporcional de biselado en esquinas, total-
mente colocado.

12,18

DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0146 m3 Base granular con zahorra artificial ZA 0/20 según PG-3, puesta en obra, extendi-
da, compactada y humectada en tongadas de espesor máximo 25 cm  al 100 %
del P.M., incluso carga, transporte, preparación de la superficie de asiento y ex-
tendido en obra, medido sobre perfil, incluso canon de extracción.

18,90

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0147 ud Arqueta de fábrica de ladrillo hueco de 1 pie de espesor, sentada con mortero
1/6 de cemento, colocada sobre base de hormigón HM-15, de medidas interio-
res de 1,0x1,0x1,5 m, enfoscada, fratasada y bruñida por el interior con morte-
ro 1/3 de cemento hidrófugo, ejecutada conforme a los planos, incluso excava-
ción, rellenos de zanja y pozos, losa de hormigón de HA-20 con hueco para cer-
co y tapa 62.5 cm de fundición, completamente terminada.

555,41

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0148 m Suministro y colocación de tubería de PVC corrugada de doble pared de rigidez
circunferencial  mayor o igual a 8 KN/m2 de DN=315 mm, unión con junta elásti-
ca, colocada sobre cama de arena de 20 cm de espesor, relleno lateral y supe-
rior hasta 40 cm por encima de la generatriz con suelo seleccionado, sin incluir
la excavación, ni la grava, ni el relleno posterior de la zanja, con p.p. de medios
auxliares, instalada y probada.

11,93

ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0149 m Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 400 mm de diametro, se-
gun UNE-EN 1452:2000, incluso p.p. de juntas y piezas especiales, colocada y
probada.

21,48

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0150 m Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 500 mm de diametro, se-
gún UNE-EN 1452:2000 , incluso p.P. De juntas y piezas especiales, colocada y
probada.

29,99

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0151 ud Cerco y rejilla articulada modelo plana clase C-250 de fundicion ductil Benito de
560x560 mm para sumidero,totalmente instalada.

71,70

SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0152 ud Tapa de registro de fundición dúctil de 600 mm. de diametro, clase D-400, con
identificación según detalles, incluso cerco. Totalmente colocada y enrasada.

113,77

CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0153 ud Tapa de registro de fundición dúctil de 100x100 cm, clase D-400, con identifica-
ción según detalles, incluso cerco. Totalmente colocada y enrasada.

139,81

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0154 ud Tapa de registro de hormigón armado de 600 mm. de diametro, clase D-400,
perfiles de acero galvanizado, con identificación según detalles, incluso cerco. To-
talmente colocada y enrasada.

105,81

CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0155 m Hinca de diametro 800 mm de oleoempuje hidraulico de modulo de galeria para
paso de colector bajo la linea de ferrocarril y la autovia, incluyendo :
- Montaje y desmontaje de maquinaria perforadora una vez que se encuentre
en obra.
- Ml de perforacion revestida con tubos de hormigon de 800mm de diametro,
juntas de goma machi-embradas, control de pendiente, extraccion de tierras
del frente de perforacion al pozo de ataque y desde este a la superficie.
- Relleno de espacio anular que pueda existir entre la perforacion y la tuberia de
hinca con cemento.

1.897,40

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

0156 m3 Hormigón armado HA-30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en losas, incluso armadura (50 kg/m3.),
encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSL, EME y EHE.

197,29

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

0157 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón HM-15 en rellenos, con cemento
CEM-1 "Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm,
transportado y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación, encofra-
do y desencofrado, vibrado y curado.

64,91

SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0158 m3 Hormigón armado HA-17,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en losas, incluso armadura (50 kg/m3.),
encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSL, EME y EHE.

175,70

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0159 m3 Hormigón armado HA-17,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en soleras, incluso armadura (50
kg/m3.), vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y
EHE.

152,25

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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0160 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IIa+Qb elaborado en central, en alzados, in-
cluso vertido con camión bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y
EHE.

128,86

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0161 m3 Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para am-
biente normal, elaborado en central, incluso armadura (75 kg/m3), encofrado y
desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, enco-
frado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM,
EME y EHE

307,00

TRESCIENTOS SIETE EUROS

0162 ud 92.252,11

NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0163 m Suministro e instalacion de cinta señalizadora de 200 mm. de ancho, color azul,
indicando ALUMBRADO PÚBLICO, con hilo metálico embutido.

0,49

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0164 ud Instalaci?n de red de tierras para neutro de transformadores, constituida por con-
ductor unipolar de cobre 0,6/1 KV 1x95 mm?  de secci?n, incluyendo  caja gene-
ral de tierra de protecci?n seg?n las normas de la compa??a suministradora y pi-
cas de cobre de 2 m. de longitud.

876,14

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

0165 ud Instalaci?n de red de tierras para herrajes, constituida por conductor de cobre
desnudo, formando un anillo rectangular en el exterior, y grapado a la pared en
el interior, conectado a las celdas y dem?s aparamenta de este edificio, as? co-
mo una caja general de tierra de protecci?n seg?n las normas de la compa??a su-
ministradora y picas de cobre de 2 m. de longitud.

1.004,94

MIL CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0166 ud Suministro e instalación de centro de transformación telemandado:
1 ud. envolvente prefabricada de hormigón tipo miniblok-24 de dimensiones ge-
neales aproximadas 2100 mm. de largo por 2100 mm. de fondo por 2240 mm.
de alto, marca ormazabal o similar, que incluye el edificio y todos sus elementos
interiores, asi como:
aparamenta de alta tension
-        celda de entrada / salida / proteccion de transformador con envolvente
metalica, cgmcosmos-2lp TG, fabricada por ormazabal, formada por un modulo
con aislamiento y corte en sf6, de vn=24 kv e in=400 a, mando motor en la cel-
da de linea de la derecha a 48 Vcc. Armario de TC y TG completo sobre celda, in-
cluyendo: Remota Telecontrol 8 entradas 2 salidas y DPF, Fuente de alimenta-
ción segura de puntos MT, Concentrador-Supervisor BT y Router Avanzado
GPRS/3G-6 Ethernet + Antena LAMBDA GPRS. 1 KIT 7 SENSORES INTENSIDAD
Y TENSIÓN PARA DPF DIRECCIONAL. 3 Sensores V (ekor EVTC) + 3 Intensidad
+ Toro Homopolar. Se incluyen el montaje y conexión.
-        interconexiones de A.T.: puentes A.T. con cables at 12/20 kv  del tipo
dhz1, unipolares, con conductores de sección y material 1x95 al empleando 3 de
10 m de longitud, y terminaciones elastimold de 24 kv del tipo enchufable acoda-
da y modelo k-158-lr.
equipo de potencia
-        transformador trifásico reductor de tensión, con neutro accesible en el se-
cundario, de potencia 630 kva y refrigeración natural aceite, de tensión primaria
15 kv y tensión secundaria en vacio 420 v (b2), grupo de conexión dyn11, ten-
sión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de ± 2,5%, ± 5%,± 7,5%,
con termómetro de dos contactos y aguja de máxima.
-        cuadro de baja tensión, con 4 salidas protegidas.
-        juego de puentes de cables de baja tension, de seccion y material 1x240
al (etileno propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la conexion, for-
mados por un grupo de cables en la cantidad 2 x fase + 1 x neutro de 3 m. de
longitud sistemas de puesta a tierra
- kit onda portadora acoplamiento cable 1 via 1 interruptor frecuencia variable
-        instalacion de puesta a tierra de proteccion en el edificio de transforma-
cion, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre des-
nudo.
varios
-        equipo de operacion para permitir la realizacion de las maniobras con aisla-
miento suficiente para proteger al personal durante la ejecucion de las manio-
bras y operaciones de mantenimiento.
-        equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las
maniobras y tensiones necesarias
incluyendo el transporte, montaje, accesorios, obra de excavación y nivelacion ne-
cesaria para el asentamiento de la caseta del C.T., bornas de conexion a celdas
entrada / salida,  acera perimetral, relleno y compactado de trasdos de muro de
excavacion, totalmente terminado y conexionado, según normas de la compañia
suministradora.

49.941,03

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

0167 m ML CONDUCTOR 1x240 mm² RHZ1 2OL 12/20 KV, pantalla de alambres helicoi-
dales de cobre de 16 mm² de sección, doble obturación longitudinal contra la pe-
netración de humedad y cubierta exterior de poliolefina. Incluso parte proporcio-
nal de empalmes, puesta a tierra, pruebas, embornado y funcionando

16,66

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0168 M ML CONDUCTOR 1x150 mm² RHZ1 2OL 12/20 KV, pantalla de alambres helicoi-
dales de cobre de 16 mm² de sección, doble obturación longitudinal contra la pe-
netración de humedad y cubierta exterior de poliolefina. Incluso parte proporcio-
nal de empalmes, puesta a tierra, pruebas, embornado y funcionando

14,54

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0169 ud Conexión y señalización del punto de suministro de energía a parcela realizado
según planos. Incluye: dado de hormigón de 0,85 x 0,40 x 0,60 m., canaliza-
ción con dos tubos de polietileno alta densidad color rojo de 160 mm. de diáme-
tro (diez metros) para la conexión con la arqueta de B.T., un tubo de identicas
características de comunicación con la parcela, dos tapones y cuatro sellados de
tubo con espuma de poliuretano. Excavación manual en terreno normal, extrac-
ción de tierra a los bordes, perfilado de paredes, nivelación de fondos, retirada
de productos sobrantes a vertedero, relleno de arena, compactado

115,54

CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0170 m Línea de 4x(1x240), formada por conductores unipolares de sección en alumi-
nio, tipo XZ1  0,6/1kV, o similar autorizado, con aislamiento de polietileno reticu-
lado, cubierta de pliolefina termoplástica, tendido en zanja bajo tubo PE, encinta-
do, maceado, sellado de tubos con espuma, accesorios de tendido, verificación
de orden de fases, etiquetas de identificación de cable y circuito, croquis informá-
tico de red, incluso mano de obra, materiales y accesorios y conectores. incluso
parte proporcional de empalmes, ensayos. Instalado y funcionando de acuerdo
con las normas del fabricante y de la empresa de Distribución Eléctrica.

27,24

VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0171 ud caja general de protección y medida para un abonado trifasico superior a 63 A,
de intemperie con reparto de red para medida indirecta, montaje intemperie so-
bre zócalo de hormigón Incluido, medida indirecta, normalizado por UNION FE-
NOSA. tipo CPM-TIR-160-AE, con envolvente de poliester reforzado con fibra de
vidrio de , con tejadillo, autoventilado con rejilla antiinsectos, maneta giratoria,
cerradura de triple acción con llave, placa de montaje troquelada, placa polies-
ter, conexionado entre interruptor, transformadores y base cortocircuitos para
potencia de 90 kW, incluidos fusibles, base de neutro, un bloque de bornes, in-
cluso interruptor de 160A/IV polos cableado u conexionado. se incluye la cone-
xión a tierra para el neutro de BT para lo que se tenderá el cable desnudo de co-
bre de 35 mm² de sección que une el terminal de la cuchilla de neutro con la pi-
queta de p.a.t. reglamentaria, saliendo del armario por los rebajes o entalladu-
ras practicadas en las bases de la cimentación a una profundidad superior a 40
cm. Instalado. incluido el zócalo, derivación desde red de baja tensión, capu-
chón termorretractil, placa de identificacion. Esta incluida la derivación desde lí-
nea de baja tensión todo el conjunto según normativa de Unión Fenosa. total-
mente instalado. incluye el nicho con puerta IK 10 que contendrá la caja

1.511,24

MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0172 ud caja general de protección y medida para un abonado trifasico de hasta 41 kW,
de intemperie con reparto de red para medida indirecta, montaje intemperie so-
bre zócalo de hormigón Incluido, medida indirecta, normalizado por UNION FE-
NOSA. Ref. AR-TEIP-UF, con envolvente de poliester reforzado con fibra de vi-
drio de dimensiones 534x1026x338, con tejadillo, autoventilado con rejilla antiin-
sectos, maneta giratoria, cerradura de triple acción con llave, placa de montaje
troquelada, placa poliester, conexionado entre interruptor, transformadores y ba-
se cortocircuitos, incluidos fusibles, base de neutro, un bloque de bornes, inclu-
so interruptor de 160A/IV polos cableado u conexionado. se incluye la conexión
a tierra para el neutro de BT para lo que se tenderá el cable desnudo de cobre
de 35 mm² de sección que une el terminal de la cuchilla de neutro con la pique-
ta de p.a.t. reglamentaria, saliendo del armario por los rebajes o entalladuras
practicadas en las bases de la cimentación a una profundidad superior a 40 cm.
Instalado. incluido el zócalo, derivación desde red de baja tensión, capuchón ter-
morretractil, placa de identificacion. Esta incluida la derivación desde línea de ba-
ja tensión todo el conjunto según normativa de Unión Fenosa. totalmente instala-
do. Incluye nicho con puerta IK 10 que contendrá la caja.

997,14

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
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0173 m Derivación individual 5x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de ca-
da abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de
PVC corrugada forrada D=40, M 40/gp5, conductores de cobre de 6 mm2 y aisla-
miento tipo RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro,
más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de
Cu 1,5 mm2 y color rojo.

23,68

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0174 ud Armario para equipo de medida de Baja Tensión con reparto de red, montaje in-
temperie sobre zócalo de hormigón Incluido, medida indirecta, normalizado por
UNION FENOSA. Ref. HIMEL: PL-107T+57/AR-TtRDIP-UF(250 A). Instalado. in-
cluido el zócalo, derivación desde red de baja tensión, capuchón termorretractil,
placa de identificacion. Esta incluida la derivación desde línea de baja tensión

25,80

VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0175 ud Base enchufe 16A. con toma de tierra lateral (schuko) estanca para usos genera-
les (mantenimiento), realizado en tubo PVC rigido de 20mm. de diámetro y con-
ductor de cobre unipolar a tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2, (acti-
vo, neutro y protección), incluído caja de registro, caja mecanismo universal con
tornillo, base enchufe 16 A (II+T.T. Schuko) con marco simple y p.m. necesario
para su instalación. La unidad completamente instalada.

25,80

VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0176 ud Ud. Punto de alumbrado para emergencia (luminaria no incluida), realizado en
instalación superficial con tubo PVC rígido de D=16 mm y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2, incluí-
do caja registro y p.m. necesario para su instalación. Completamente instalado.

18,38

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0177 ud Ud. Punto de luz simple estanco (luminaria no incluida), realizado con conductor
de Cu-750v y 1,5 mm2 de sección con tubo PVC rígido D=16mm. en instalación
superficial, incluso p.p. de circuito de alumbrado desde el cuadro de protección,
caja de derivación y registro y mecanismo de la marca Legrand serie estanca

18,38

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0178 ud Ud. luminaria estanca tipo ojop de buey con difusor opal tipo led de 5 W en ins-
talación de superficie en interior de hornacina

80,92

OCHENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0179 ud Ud. luminaria de equipo autonomo de alumbrado de emergencia y señalizacion
permanente, modelo hydra n2s de daisalux o equivalente, en superficie, estan-
ca con grado de proteccion IP66 e IK08, difusor opal, de 100 lumenes en emer-
gencia, con lamparas fluorescentes o de led, lampara incandescente de señaliza-
cion, para tension 230v., una hora de autonomia. Incluso accesorios, caja estan-
ca, fijacion y conexion, instalado segun cte db-si y rebt.medida la unidad instala-
da.

73,50

SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0180 m Circuito alumbrado público, conductor multipolar de cobre RV 0,6/1kV
3X2,5mm2, cumpliendo con las Normas UNE 20.003, 21.022, 21.064, con cubier-
ta de PVC, según Norma UNE 21.029, instalado bajo canalización PVC de 110
mm  de diametro, incluso material auxiliar y mano de obra de tendido, con parte
proporcional de empalmes, conexionado, comprobado su correcto aislamiento
eléctrico y parte proporcional de confección de plano con situación exacta del con-
ductor. Comprobado el equilibrio de fases y la caida de tensión

4,42

CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0181 ud Luminaria de 109 led modelo LUMA 1 BGP621 LED109-4S/740 DRM2 o similar,
de 67 W de las dimensiones y caracteristicas recogidas en proyecto, carcasa de
aluminio inyectado, cierre de vidrio templado. incluso proteccion contra sobreten-
siones, clase II. incluido driver programado IP 66, IK 9. colocada en columna/bá-
culo, conectada y funcionando

591,93

QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0182 ud Luminaria de 130 led modelo LUMA 1 BGP621 LED130-4S/740 DX70 o similar,
de 83 W de las dimensiones y caracteristicas recogidas en proyecto, carcasa de
aluminio inyectado, cierre de vidrio templado. incluso proteccion contra sobreten-
siones, clase II. incluido driver programado IP 66, IK 9. colocada en columna/bá-
culo conectada y funcionando

621,61

SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0183 ud Luminaria de 149 led modelo LUMA 1 BGP623 LED149-4S/740 DM10 o similar,
de 90 W de las dimensiones y caracteristicas recogidas en proyecto, carcasa de
aluminio inyectado, cierre de vidrio templado. incluso proteccion contra sobreten-
siones, clase II. incluido driver programado IP 66, IK 9
colocada en columna/báculo conectada y funcionando

719,13

SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

0184 ud Proyector de 360 led modelo CLEARFLOOD BVP650 LED360-4S/740 OFA52 o si-
milar, de 220 W de las dimensiones y caracteristicas recogidas en proyecto, car-
casa de aluminio inyectado, cierre de vidrio templado. incluso proteccion contra
sobretensiones, clase II. incluido driver programado IP 66, IK 9.  colocada en co-
lumna/báculo conectada y funcionando

1.270,33

MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

0185 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, tipo normal
450 N, de 90 mm. de diámetro, mandrilada y con tapones en sus extremos.

2,39

DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0186 ud hito señalización línea subterránea según normativa de UNION FENOSA  de
0.2x0.2x0.6 m

18,49

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0187 ud Trabajos a realizar en CENTRO DE TRANSFORMACIÓN propiedad del distribui-
dor eléctrico que incluyen:
    Colocación de nueva aparamenta en el centro de transformación definida por
el distribuidor de zona.
    Conexión de la línea de alta tensión que alimentará la Actuación con nueva
aparamenta a instalar incluso conductor y nueva canalización.
    Elaboración de los proyectos y la documentación necesaria para la autoriza-
ción administrativa de la instalación.
    realización de las pruebas y ensayos necesarios y los trabajos de adecuación
de comunicaciones.
    Abono al propietario del centro de transformación de los trabajos cuya ejecu-
ción deba realizar dicho propietario por aplicación de la legislación vigente.
    Gestiones a realizar con organismos afectados (propietario, Ayuntamiento,
Consejería de Industria,...)
    Abono de los derechos de supervisón que procedan
Unidad terminada y puesta en servicio de la instalación.

3.710,00

TRES MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS

0188 ud variación del tendido de alta tensión existentes en afeccion de calle L y desmon-
taje de tendido aéreo sobre parcela C01 según planos.Trabajos a realizar por
Unión Fenosa, a justificar con presupuesto elaborado por titular de la instalación
y justificante del abono.Los trabajos incluyen la baja y desmontaje del transfor-
mador aéreo y las gestiones necesarias para cancelar el correspondiente contra-
to de suministro.

34.072,64

TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0189 m desmontaje de tendido aéreo, incluyendo apoyos, conductores, transformadores
y retirada de cepas de apoyo y restos a vertedero autorizado

6,36

SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0190 ud Trabajos a realizar en la subestación propiedad del distribuidor eléctrico que in-
cluyen:
    Colocación de nueva aparamenta en la subestación, definida por el distribui-
dor de zona.
    Conexión de la línea de alta tensión que alimentará la Actuación con nueva
aparamenta a instalar incluso conductor y nueva canalización.
    Elaboración de los proyectos y la documentación necesaria para la autoriza-
ción administrativa de la instalación.
    Realización de ensayos, pruebas y adecuación del sistema de telecontrol.
    Abono al propietario de la subestación de los trabajos cuya ejecución deba re-
alizar dicho propietario por aplicación de la legislación vigente.
    Gestiones a realizar con organismos afectados (propietario, Ayuntamiento,
Consejería de Industria,...)
    Abono de los derechos de supervisón que procedan
Unidad terminada y puesta en servicio de la instalación.

41.870,00

CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS

0191 ud Conjunto de 3 conectadores en "T" atornillables de 400 A, 24 KV, para celdas
de SF6. Instalado.

518,45

QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0192 ud Ud punto de acceso A RED DE MT arqueta de 3 tapas (1795X860) según norma-
tiva UNION FENOSA sobre líneas en servicio,  tapas serán de fundición esferoi-
dal según la Norma UNE EN 124, del tipo D400, tratamiento anticorrosión, y ade-
más las tapas irán equipadas con elementos antiruido. incluso excavación por me-
dios manuales y compactado perimetral

661,46

SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0193 ud punto de acceso a red de media tensión en calzada según proyecto y normativa
de UNION FENOSA

742,89

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0194 m CANALIZACIÓN TIPO M1 DE 0,2X0,8 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA SU
ANCHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EX-
CAVACIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SOBRAN-
TES.

2,43

DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0195 m CANALIZACIÓN TIPO M1 DE 0,2X1,0 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA SU
ANCHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EX-
CAVACIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SOBRAN-
TES.

2,99

DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0196 m CANALIZACIÓN TIPO M3 DE 0,4X1,0 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA SU
ANCHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EX-
CAVACIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SOBRAN-
TES.

5,99

CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0197 m CANALIZACIÓN TIPO MC1 DE 0,4X1,0 M. HORMIGONADA EN TODA SU ANCHU-
RA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, RELLENO, HORMIGONADO, CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS
SOBRANTES.

23,64

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0198 m CANALIZACIÓN TIPO MC1 DE 0,4X1,20 M. HORMIGONADA EN TODA SU ANCHU-
RA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, RELLENO, HORMIGONADO, CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS
SOBRANTES.

33,77

TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0199 m CANALIZACIÓN TIPO M4 DE 0,4X1,20 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA
SU ANCHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLU-
SO EXCAVACIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SO-
BRANTES.

7,11

SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0200 m CANALIZACIÓN TIPO MB1 DE 0,4X1,00 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA
SU ANCHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLU-
SO EXCAVACIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SO-
BRANTES.

7,11

SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0201 ud Legalización y puesta en servicio de la instalación de bombeoincluso elaboración
de la documentación necesaria (proyectos, certificados,...), pago de tasas, para
la obtención de las autorizaciones de organismos autonómicos y del Ayuntamien-
to incluso contratación del suministro eléctrico y de datos figurando como titular
el Ayuntamiento. incluye la realización de los ensayos exigidos por normativa a
realizar por OCA y la elaboración de los manuales de funcionamiento.

636,00

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS

0202 ud gastos a abonar a UNION FENOSA para el extensionamiento de red necesario pa-
ra alimnetación eléctrica de la estación de bombeo. se justificarán con el presu-
puesto emitido por Unión Fenosa y el justificante de abono correspondiente

1.272,00

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS

0203 m Tubo de doble pared de polietileno de 160 mm. de diametro,uso normal (N), su-
ministrado en barras, segun norma UNE-EN-50086, color rojo,colocado en zan-
ja,incluso guia de acero galvanizado, separadores, mandrilado, y con tapones
en sus extremos, incluso sellado con espuma de poliuretano y mano de obra.

4,91

CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0204 m Tubo de doble pared de polietileno de 125 mm. de diametro,uso normal (N), su-
ministrado en barras, segun norma UNE-EN-50086, color verde,colocado en zan-
ja,incluso guia de acero galvanizado, separadores, mandrilado, y con tapones
en sus extremos, incluso sellado con espuma de poliuretano y mano de obra.

4,06

CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0205 Tn Gestión de residuos de cualquier tipo de material valorizable o no, excepto resi-
duos peligrosos, según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002), incluido pretratamiento y clasificación del residuo, carga y
transporte a vertedero o gestor de residuo autorizado a cualquier distancia, inclu-
so canon de vertido y tratamiento, y emisión de certificado por parte de la enti-
dad receptora.

6,04

SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0206 Tn Gestión de residuos con amianto, considerado como peligroso según el Catálogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluido pretratamiento, frag-
mentación y clasificación del residuo, carga y transporte a vertedero o gestor de
residuo autorizado a cualquier distancia, incluso canon de vertido y tratamiento,
y emisión de certificado por parte de la entidad receptora

259,47

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0207 ud Suministro y colocación de módulo-base tipo chimenea ø150 cm y salida para
fuste de ø100 cm, prefabricado de hormigón armado, pates, juntas de goma pa-
ra uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, acondiciona-
do del fondo de zanja, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y
transporte de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autori-
zado a cualquier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

708,58

SETECIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0208 ud Suministro y colocación de módulo-base tipo chimenea ø180 cm y salida para
fuste de ø100 cm, prefabricado de hormigón armado, pates, juntas de goma pa-
ra uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, acondiciona-
do del fondo de zanja, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y
transporte de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autori-
zado a cualquier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

766,53

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0209 m3 Excavación en desmonte de la explanación, en cualquier tipo de terreno, incluso
roca, retirada de tierra vegetal y desbroce a cualquier profundidad, con máqui-
na o mediante voladura, escarificado, preparación de la base de asiento o expla-
nada resultante, perfilado de taludes, p.p. de entibación y agotamiento, clasifica-
ción, carga y transporte a acopio, caballero, lugar de empleo o vertedero autori-
zado de los productos de la excavación a cualquier distacia, descarga y acondi-
cionamiento de vertedero, medidos sobre perfil.

2,61

DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0210 m3 Excavación en cajeo de viales para asiento de explanada, en cualquier tipo de te-
rreno, incluso roca, retirada de tierra vegetal y desbroce a cualquier profundi-
dad, con máquina o mediante voladura, escarificado, preparación de la base de
asiento o explanada resultante, p.p. de entibación y agotamiento, clasificación,
carga y transporte a acopio, caballero, lugar de empleo o vertedero autorizado
de los productos de la excavación a cualquier distacia, descarga y acondiciona-
miento de vertedero, medidos sobre perfil.

3,45

TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0211 m3 Terraplén ejecutado con tierras procedentes del desmonte de la propia excava-
ción, con clasificación mínima de suelo tolerable, extendido, humectación y com-
pactación, en tongadas no superiores a 30 cm al 98 % del P.M. en cimientos y
núcleos, incluso preparación de la superficie de asiento, carga y descarga, trans-
porte a cualquier distancia, formación de pendientes y refino de taludes y rasan-
teo de la superfície de coronación, medido sobre perfil.

2,81

DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0212 m3 Suministro, extensión y compactación de garbancillo de canto rodado de 20 a
40 mm, colocado en zanjas o superficies para drenaje, en capas de 20 cm, medi-
do sobre perfil.

19,56

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0213 ud Boquilla para caño de PVC de 20 cm, formada por frontal de 0,60x0,60x0,10 m
y solera de 0,10 m, incluyendo excavación, encofrado y hormigón HM-20, total-
mente terminado.

44,39

CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0214 ud Puerta de acceso a parcela, de 4x2,00 m con dos hojas abatibles, acabado galva-
nizado z-275 y pintada, color a elegir por la dirección facultativa, compuesta por
montantes de 40x40x1,5 mm., columna de 60x60x2 mm., travesaños de
30x30x1,2 mm. Y malla electrosoldada de 200x50x5 mm., incluso cerradura, bi-
sagras y elementos de anclaje, totalmente instalada.

294,11

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

0215 m2 Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modula-
res hasta 6 m. de altura y 20 posturas.  Según NTE.

22,78

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0216 m3 Escollera de bloques de piedra caliza, careada, de 600 kg, colocados con retroex-
cavadora sobre cadenas con pinza para escollera.

85,43

OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0217 m2 Rasanteo, perfilado y refino de taludes en tierras, de hasta 3 m de altura, con
medios mecánicos.

0,93

CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0218 m2 Suministro y colocación de geotextil de filtro grupo 2 según pg3, incluso parte
proporcional de solapes.

2,17

DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0219 m2 Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujetea-
do, con una resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m y una resistencia
a la tracción transversal de 5,9 kN/m, colocado sobre el terreno.

1,43

UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0220 PA Partida alzada a justificar por gastos para el establecimiento de precauciones en
vias ff.cc, patrimonio, costes de demoras, pilotos, ocupacion de terrenos.

10.070,00

DIEZ MIL SETENTA EUROS

0221 PA Partida alzada a justificar de la explanación para la creación de accesos a zona
de obras para ejecucion colector bajo el Ramal de enlace de la A-43 con N-430
y la ejecucion de las hincas n 1 y n 2.

8.056,00

OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS

0222 PA Partida alzada a justificar para las medidas de proteccion necesarias para la eje-
cucion de las obras del colector incluido las hincas.

1.510,50

MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0223 m2 Formación de vado de tres rampas, según detalle, en paso de peatones, forma-
do por loseta hidráulica de color rojo de  20x20 cm, loseta hidráulica de color a
elegir de 20x20 cm con botones cilíndricos y franja de pavimento táctil direccio-
nal, incluso mortero de asiento y enlechado y parte proporcional de junta de dila-
tación.

17,74

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0224 ud Suministro e instalación de bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumer-
gible (hasta 20 m), modelo XFP100E-CB1.4-PE60/4-D05*10 con motor Pre-
mium Efficiency que alcanza la eficiencia IE3, de 6 kW de potencia nominal en
el eje a 1468 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal unitario de 23,61 l/s a
11,67 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 67,28. Incluye doble junta mecáni-
ca SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo especial sumergible y con co-
nexión especial al motor.
Tipo de impulsor: contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor: 4, Velocidad
del impulsor: 1468 rpm, Diámetro del tubo de descarga: 100 mm, Paso de sóli-
dos: 80 mm. Motor de accionamiento asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ar-
dilla inducido en cortocircuito y funcionamiento en seco. Clase de protección IP
68 y aislamiento clase H. Sistema de refrigeración por libre circulación del medio.
Ejecución compacta con eje de una sola pieza. Totalmente instalada, conexiona-
da y probada.
Materiales: Carcasa del motor: EN-GJL-250, Impulsor: EN-GJL-250, Eje del mo-
tor: 1.4021 (AISI 420), Tornillería: 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje: Do-
ble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C, Asa de izado: 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo
de desgaste: EN-GJL-250, Recubrimiento: Resina epoxídica 2 componentes 120
um.

4.762,78

CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0225 ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico avanzado tipo APC 2B NEW GENERA-
TION para 2 bombas de hasta 7,5kW 16A a 400v con arranque directo, acabado
completo con sensor MD 126, incluso modem GSM/GPRS/3G, antena, soporte
rail din y cable de datos para el envío de alarmas por SMS y acceso remoto
GSM/GPRS/3G paraTelemetría/telecontrol y cambio de ajustes, conectado me-
diante cable de datos al controlador del cuadro eléctrico, totalmente instalado, co-
nexionado y probado.

4.519,37

CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0226 ud Suministro e instalación de triturador en alojamiento de fundición dúctil con 11
dientes de acero endurecido, cuchillas de 120 mm de diámetro, altura de blo-
que de cuchillas de 300 mm, juntas mecánicas en carbiuro de tungsteno, juntas
planas en Viton y guías laterales en Fundición dúctil, presión máxima admisible
de 6,2 BAR, incluso motor 2.2kW-M&R-IP68A-400-3P-50-I-L-25, Frame
30K-Flat-304-0300-360CM, y panel de control PC220-0-2.2KW68-400-3P-50-PC,
totalmente instalada, conexionada y probada.

24.116,03

VEINTICUATRO MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con
TRES CÉNTIMOS

0227 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IIa+Qb elaborado en central, en losas pla-
nas, incluso vertido con camión bomba, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHL y EHE.

106,47

CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0228 ud Suministro y colocación de señal triangular reflexiva de 90 cm de lado, incluso
poste de sustentación rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm y 3,5
m de altura, p.p. de tornillería y piezas especiales, incluyendo excavación y ancla-
je de cimentación de hormigón HM-20, totalmente colocada.

157,22

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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0229 ud Suministro y colocación de señal circular reflexiva de 60 cm de diámetro, incluso
poste de sustentación rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm y 3,5
m de altura, p.p. de tornillería y piezas especiales, incluyendo excavación y ancla-
je de cimentación de hormigón HM-20, totalmente colocada.

146,71

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

0230 ud Suministro y colocación de señal circular reflexiva de 90 cm de diámetro, incluso
poste de sustentación rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm y 3,5
m de altura, p.p. de tornillería y piezas especiales, incluyendo excavación y ancla-
je de cimentación de hormigón HM-20, totalmente colocada.

179,53

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0231 ud Suministro y colocación de señal triangular reflexiva de 135 cm de lado, incluso
poste de sustentación rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm y 3,5
m de altura, p.p. de tornillería y piezas especiales, incluyendo excavación y ancla-
je de cimentación de hormigón HM-20, totalmente colocada.

187,59

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0232 m Prisma de hormigón de HM-20 de 0,80x0,45 m para canalizacion de 4+2 conduc-
tos de P.V.C. de diametro 110 mm. y 1,2 mm. de espesor terminada,  incluso  tu-
bos de PVC con separadores.

36,39

TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0233 m Tuberia hinca de hormigon armado y seccion circular, con junta elastica tipo
18/33/2538 A y 18/34/2538 V, de 800 mm de diametro interior clase IV,segun
normas UNE-EN 1916:2003- UNE 127916:2004 y con p.p. de medios auxiliares,
totalmente colocada y probada.

298,73

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0234 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos
hasta una profundidad de 20 cm., sin carga ni transporte de productos resultan-
tes.

0,64

CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0235 ud Boquilla para 2 caños de hormigón de diámetro 40 cm, formada por imposta de
0,40x0,20 m, aletas de H=0,90 m y espesor 0,30 m, con  talud 2/1, cimientos
de 0,50x0,50 m, solera entre aletas de espesor 0,25 m, incluyendo excavación,
encofrado y hormigón HM-20, totalmente terminado.

457,38

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0236 m Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe
campana con junta elástica, de 400 mm de diámetro interior clase 135, y con
p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

57,21

CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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0237 m2 Pavimento de adoquín rectangular de hormigón vibrado gris de
0,20×0,10×0,06, colocada con mortero de cemento 1:6 incluido, incluidas base
de hormigón HM-20 /P/45/IIa de 20 cm. de espesor y 20 cm. de zahorra artifi-
cial. Incluso p.p. de rejuntado. Totalmente terminado.

33,73

TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0238 ud Boquilla para caño de hormigón de diámetro 60 cm, formada por imposta de
0,40x0,20 m, aletas de H=0,90 m y espesor 0,30 m, con  talud 2/1, cimientos
de 0,50x0,50 m, solera entre aletas de espesor 0,25 m, incluyendo excavación,
encofrado y hormigón HM-20, totalmente terminado.

337,81

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

0239 Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base S en capa de base, áridos con des-
gaste de los Ángeles < 35, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-
ción, excepto filler de cemento y betún.

43,51

CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0240 m Bordillo prefabricado de hormigón de 0,17x 0,28, bicapa, incluido cimiento de
hormigón HM-20/P/45/IIa, excavación, acabado de juntas y cortes en bisel. Colo-
cado.

15,54

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0241 ud Válvula de retención de fundición, de bola , PN-16, de 100 mm. de diámetro inte-
rior, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada y probada

231,75

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0242 ud Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m. de
longitud y 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, ta-
nalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantación, retacado con
la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de
3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

12,25

DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0243 m2 Borrado de marcas viales existentes a cinta corrida de cualquier tipo. 5,76

CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0244 m Colocación de bandas sonoras en las entradas a la glorieta  a cinta corrida de
cualquier tipo.

14,45

CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0245 ud Cartel de señal informativa y de orientación de 170x55 cm., reflexivo y troquela-
do, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.

242,50

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0246 m2 Cartel de chapa galvanizada pintado (carteles de obra, carteles informativos de
organismos públicos etc), incluso postes galvanizados de sustentación y cimenta-
ción, colocado.

201,22

DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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0247 m Cerramiento de 2,00 m de altura, realizado con malla metálica de simple torsión
galvanizada y postes de tubo de 50 mm de diámetro de acero galvanizado, dis-
puestos cada 3 m recibidos con hormigón HM-20/P/20/IIa, incluso replanteos,
excavación de zapata por medios mecánicos, carga y transporte de tierras hasta
el vertedero, vertido y compactado del hormigón, parte proporcional de los so-
portes, rigidizadores, nivelación y aplomado, fijación y tensado de la malla, mer-
mas y despuntes, roturas y limpieza.

15,08

QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0248 ud Válvula regulatora de caudal tipo Vortex de diámetro nominal de 150 mm y regu-
lación de 22 l/s, incluso piezas especiales de calderería en entrada y salida, y ar-
queta de hormigón

2.517,13

DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

0249 m Pintura blanca acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de 30 cm de an-
cho para línea de detención, línea de ceda el paso con material plástico antidesli-
zante dos componentes, realmente pintado, incluso limpieza previa de superficie
con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y de microesferas de 0,6 kg/m2.

4,19

CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0250 ud Suministro y colocación de señal reflexiva octogonal de stop 90 cm, incluso pos-
te de sustentación rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm y 3,5 m
de altura, p.p. de tornillería y piezas especiales, incluyendo excavación y anclaje
de cimentación de hormigón HM-20, totalmente colocada.

157,53

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0251 m Señalizacion horizontal de la zona de estacionamiento en linea del tipo M-7.3,
con delimitacion de plazas de  10 cm a 15 cm realizada de forma manual con pin-
tura plástica de doble componente aplicada en frío, de tacto rugoso, de color blan-
co,  incluso premarcaje, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y de microesfe-
ras de 0,6 kg/m2.

2,89

DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0252 m ML. CANALIZACION FORMADA POR TUBO DE DOBLE PARED DE POLIETILENO,
USO NORMAL (N), LISO EN SU PARTE INTERIOR Y ESTRIADO EN LA EXTE-
RIOR, DE 110 MM. DE DIAMETRO,SEGUN NORMA UNE-EN-50086,COLOR VER-
DE O ROJO ,COLOCADO EN ZANJA,INCLUSO GUIA DE ACERO GALVANIZADO,
SEPARADORES, MANDRILADA Y CON TAPONES EN SUS EXTREMOS, Y MANO
DE OBRA.

5,85

CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0253 m RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE DES-
NUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN, EN ZANJA DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLU-
SO P.P. DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA A PICA DE TOMA DE TIERRA EN BA-
CULO, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA, COMPROBANDO QUE
SE CONSIGUE LA PUESTA A TIERRA DEFINIDA EN PROYECTO.

7,09

SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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0254 ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO DE 50 X 50 CMS. Y 55 CMS. DE PRO-
FUNDIDAD, FORMADA POR: ARQUETA 500 SISTEMA CADI DE POLIESTER RE-
FORZADO CON FIBRA DE VIDRIO,CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE
1.400 KG/M2.,CON TAPA DE FUNDICIÓN GRIS DE 50 X 50 CMS. LA PARTIDA IN-
CLUYE SELLADO DE TUBOS, RELLENO CON ARENA Y APLICACION DE 4 PUN-
TOS DE SOLDADURA A LA TAPA. PUESTO EN OBRA

116,34

CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0255 m CIRCUITO ALUMBRADO PUBLICO,CONDUCTOR COBRE RV 0,6/1kV.4X16,CUM-
PLIENDO LAS NORMAS UNE 20.003, 21.022, 21.064, CON CUBIERTA DE PVC,
SEGUN NORMA UNE 21.029,INSTALADO BAJO TUBO, EXCLUIDO ÉSTE, INCLU-
SO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA DE TENDIDO, CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE EMPALMES, CONEXIONADO, COMPROBADO SU CORRECTO AISLA-
MIENTO ELÉCTRICO Y PARTE PROPORCIONAL DE CONFECCIÓN DE PLANO
CON SITUACIÓN EXACTA DEL CONDUCTOR. COMPROBADO EL EQUILIBRIO DE
FASES Y LA CAIDA DE TENSIÓN

8,59

OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0256 m CIRCUITO ALUMBRADO PUBLICO,CONDUCTOR COBRE RV 0,6/1kV.4X10,CUM-
PLIENDO LAS NORMAS UNE 20.003, 21.022, 21.064, CON CUBIERTA DE PVC,
SEGUN NORMA UNE 21.029,INSTALADO BAJO CANALIZACION PVC 110 MM.
DE DIAMETRO,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA DE TENDIDO.

8,50

OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0257 m CIRCUITO ALUMBRADO PUBLICO,CONDUCTOR COBRE RV 0,6/1kV.4X6,CUM-
PLIENDO LAS NORMAS UNE 20.003, 21.022, 21.064, CON CUBIERTA DE PVC,
SEGUN NORMA UNE 21.029,INSTALADO BAJO CANALIZACION PVC 110 MM.
DE DIAMETRO,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA DE TENDIDO.

6,91

SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0258 m Excavación en acera de zanjas y pozos en todo terreno incluso roca, a cualquier
profundidad, carga, transporte a lugar de empleo o vertedero, apeos, agotamien-
to, entibaciones y demas medios auxiliares. Posterior relleno de zanjas y pozos
con material escogido procedente de la excavacion, compactado en tongadas de
25 cm. al 100% del proctor modificado, incluso humectacion y extendido.

4,92

CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0259 m Excavación en calzada de zanjas y pozos en todo terreno incluso roca, a cual-
quier profundidad, carga, transporte a lugar de empleo o vertedero, apeos, ago-
tamiento, entibaciones y demas medios auxiliares. Posterior relleno de zanjas y
pozos con material escogido procedente de la excavacion, compactado en tonga-
das de 25 cm. al 100% del proctor modificado, incluso humectacion y extendi-
do. Incluso asiento de hormigon H-175.

13,37

TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0260 m Banda de señalización de PVC, de 300 mm de ancho, con la inscripción "Alumbra-
do exterior".

0,56

CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0261 ud Punto de luz constituído por:

-1 Columna cilindrica modelo Victoria simple marca Indal o similar, de 11 m de
altura total con brazo simple a 10m, el vuelo sera de 1,2 m, fabricadas en acero
al carbono y galvanizados por inmersion en caliente segun normas ISO
1461:1999 y R.D. 2531/1985. Los fustes son telescopicos de seccion circular. Ca-
da unidad se suministra con cuatro pernos, ocho tuercas y ocho arandelas (todo
el material cincado), asi como una plantilla por cada modelo distinto. De caracte-
rísticas de la columna y del galvanizado según se detalla en memoria y pliego.
-1 Caja de derivación y protección, para punto de luz, estanca (IP44), instalada
en base de la columna, incluso c/c, fusible A.P.R., material auxiliar y mano de
obra.
-10 m Cable tipo RV-K 0,6/1 KV de 3*2,5 mm² de sección, cumpliendo las nor-
mas UNE 20.003, 21.022, 21.064, con cubierta de PVC, segun norma UNE
21.029, instalado en el interior de la columna, incluso material auxiliar y mano
de obra de tendido.
-1 Luminaria marca Indal, tipo ARC-90-S150, con cierre de vidrio templado de ge-
ometria lenticular, equipada en alto factor de potencia para v.s.a.p. 150 w, inclu-
so lámpara de 150 W y 16.500 lumenes, libre de materiales peligrosos (0% de
plomo y 0% de mercurio), incluso p.p. de manual de funcionamiento y plano fin
de obra.
-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y cable de cobre desnudo, forma-
da por pica de acero cobreada de 2 m. de longuitud, conductor de cobre desnu-
do de 35 mm2., incluso material auxiliar y mano de obra, comprobando que se
consigue la puesta a tierra definida en proyecto.

1.586,21

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

0262 ud Pica de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro. 11,28

ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0263 ud Cimentación para columna modelo Victoria de 11m con brazao simple o doble a
10 metross, de dimensiones 1,20*0,60*0,60 m, incluyendo excavación, confec-
ción del encofrado, hormigonado y transporte de tierra a vertedero.

36,28

TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0264 ud Acabado en pintura polvo poliéster color Ral 7040 (a confirmar por la D.F), en co-
lumna de 11 m simple, posterior al galvanizado. Se realizará con las siguentes
pautas:

- Lijado de toda la superficie con lija fina.
- Limpieza, desengrase y fosfatado de la superficie mediante un baño de la colum-
na en una cuba que contenga la solución necesaria.
- Aclarado con agua limpia.
- Secado y aplicación de capa de imprimación
- Dos capas de pintura en polvo aplicada con pistola
- Tratamiento en horno de polimerización.
- Transporte a obra realizado con un embalaje individual por columna o báculo
con objeto de proteger la pintura aplicada.

El espesor de pintura obtenido oscilará entre 60 y 80 µ

Puesto en obra.

166,66

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0265 ud Soldadura aluminotérmica cable-pica, para pica de 18,3 mm de diámetro y ca-
ble de 35 mm² de sección.
Según Especificaciones Técnica IE.46.00.

11,70

ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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0266 m Señalización horizontal de línea vial discontinua de 10 cm en calzada, realizada
de forma manual con pintura plástica de doble componente aplicada en frío, de
tacto rugoso, de color blanco, incluso premarcaje, con una dotación de pintura
de 3 kg/m2, y de microesferas de 0,6 kg/m2.

1,51

UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0267 ud Suministro y colocación de señal cuadradal reflexiva de 90 cm de lado, incluso
poste de sustentación rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm y 3,5
m de altura, p.p. de tornillería y piezas especiales, incluyendo excavación y ancla-
je de cimentación de hormigón HM-20, totalmente colocada.

178,05

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0268 ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electroválvu-
las y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

31,73

TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0269 ud Boca de riego tipo municipal, diámetro de salida de 40 mm, completamente equi-
pada, i/conexión a la red de distribución, totalmente instalada y probada

177,59

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0270 ud Riego de árboles en alcorque por goteo subterráneo compuesto de: anillo de
2,5 m de longitud de tubería de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregula-
do y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y separados en-
tre sí 50 cm, arrojando un caudal de 2-3 l/h a una presión de 1-4 atm, p.p. de tu-
bería alimentación de PE y de tubería de distribución de 16 mm , i/apertura y ta-
pado de zanjas para situación de la tubería secundaria a 30 cm de profundidad y
de la tubería de distribución y goteo a 15 cm de profundidad, bridas, totalmente
instalado y en funcionamiento, medida la unidad ejecutada en obra.

9,70

NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0271 m Línea eléctrica de cobre de 4x2,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de
electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado
de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada.

7,05

SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0272 ud Programador electrónico de intemperie expansible hasta 36 estaciones con me-
moria incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa
de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 4 programas de rie-
go y 4 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, trans-
formador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvu-
la maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.

1.624,66

MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0273 ud Suministro e instalación de electroválvula de 2" de diámetro, para una tensión
de 24 V, con apertura automáica y manual, regulador de caudal, juntas de neo-
preno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 y caudal de 5-18 m3/ho-
ra, piezas de conexióncon conexión, incluso arqueta integral con tapa de fundi-
ción. totalmente instalada y probada.

179,07

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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0274 m Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de
riego, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 32 mm. de diámetro exte-
rior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes,
i/p.p. de elementos de unión y piezas especiales, sin incluir la apertura ni el tapa-
do de la zanja, colocada.

2,43

DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0275 m Riego superficial para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densi-
dad de 16 mm. de diámetro, con goteros pinchadosr autocompensante de 4
l/h,así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego y
piezas especiales necesarias.

0,93

CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0276 m Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una pre-
sión nominal de 6 kg./cm2, de 63 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja,
en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertu-
ra ni el tapado de la zanja, instalada.

3,70

TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0277 m Tubería de PVC de protección de cruces bajo calzada D=90mm, de unión encola-
da, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de 6 kg./cm2, de
90 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes,
i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, ins-
talada.

6,40

SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0278 ud Válvula de corte de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada en
red de riego, juntas y accesorios, incluso arqueta integral con tapa de fundición.
totalmente instalada y probada.

78,92

SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0279 m3 Suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios
mecánicos, suministrada a granel y perfilada a mano.

29,09

VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0280 m2 Suministro y extendido superficial, entre la vegetación existente, de corteza de
pino seleccionada en capa uniforme de 10 cm. de espesor y tratamiento herbici-
da previo.

4,51

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0281 m2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y densidad 100
g./m2, colocado con un solape del 5 %, incluso fijación mediante piquetas y gra-
pas y cubrición de bordes de la superficie cubierta con tierra.

0,96

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0282 ud Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, su-
ministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer rie-
go.

84,10

OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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0283 ud Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso aper-
tura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-
mer riego.

72,84

SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0284 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,30 a 0,40 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

5,98

CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0285 ud Salvia officinalis (Salvia común) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en conte-
nedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

7,02

SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0286 ud Santolina rosmarinifolia de 0,2 a 0,3 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los me-
dios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

4,92

CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0287 ud Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equiva-
lente, sobre camión especial, para cepellones de 170 cm. de diámetro, incluso
trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y coloca-
ción de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m., medida la unidad
transplantada.

396,83

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0288 ud Suministro e instalación de papelera de polietileno inyectado de alta densidad
de 50 l, modelo Ayuntamiento de Ciudad Real, para instalación en columna, bá-
culo o soporte, incluso elementos de anclaje, totalmente instalada s/ normativa
municipal.

104,86

CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0289 ud Suministro y colocación de módulo-base ø100 cm y altura 115 cm prefabricado
de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. con perforaciones pa-
ra la conexión de los tubos, pates, juntas de goma para uniones, incluso excava-
cion,  p.p. de entibación, agotamientos, acondicionado del fondo de zanja, relle-
no perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobran-
tes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, des-
carga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

455,19

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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0290 ud Suministro y colocación de módulo-base ø150 cm y altura 200 cm prefabricado
de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. con perforaciones pa-
ra la conexión de los tubos, pates, juntas de goma para uniones, incluso excava-
cion,  p.p. de entibación, agotamientos, acondicionado del fondo de zanja, relle-
no perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobran-
tes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, des-
carga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

849,49

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0291 ud Suministro y colocación de módulo de recrecido de ø100 cm y altura <=100 cm
prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates,
juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamien-
tos, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier dis-
tancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

237,56

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0292 ud Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø100/60 cm y altura 70
cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pa-
tes, juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agota-
mientos, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de pro-
ductos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier
distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

215,77

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0293 ud Suministro y colocación de módulo de ajuste de ø60 cm y altura 30 cm prefabri-
cado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, juntas
de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, re-
lleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos so-
brantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia,
descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

77,20

SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0294 ud Suministro y colocación de losa de reducción ø150/100 cm y altura >=25 cm
prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates,
juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamien-
tos, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier dis-
tancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

202,32

DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE
PLANEAMIENTO Y PROYECTOS

Madrid,

Javier González Ramiro
Arquitecto
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0001 m3 Relleno de grava en tamaños comprendidos entre 25 y 35 mm, extendida y com-
pactada.

Mano de obra........................................................ 9,91
Maquinaria ............................................................ 1,42
Resto de obra y materiales .................................. 25,91

Suma la partida..................................................... 37,24
Costes indirectos .................... 6,00% 2,23

TOTAL PARTIDA................................................. 39,47

0002 ud Suministro e instalación de tubo de acero, con zincado electrolítico y pintura de
poliester, con forma de horquilla, de 70 cm de altura, fijado a una base de hormi-
gón con cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido.

Mano de obra........................................................ 14,87
Resto de obra y materiales .................................. 23,45

Suma la partida..................................................... 38,32
Costes indirectos .................... 6,00% 2,30

TOTAL PARTIDA................................................. 40,62

0003 ud Suministro y colocación de depósito prefabricado de PRFV de 50 m3 de capaci-
dad elaborado de acuerdo a la norma EN 13121-3 con barrera química de resi-
na isoflática y refuerzo mecánico de resina ortoflática equipado con boca de hom-
bre DN800, con tapa abatible de PRFV, cesto para recogida de sólidos, brida de
salida de DN 50 de PRFV, entrada y rebosadero de PVC 110 y orejas de eleva-
ción para montaje, llenado de depósito para montaje y pruebas, conexiones a su-
ministros, a desagues y alimentación eléctrica. Incluso suministro e instalación
de Kit de riego compuesto por bomba sumergible de 1.1 KW y rango de cauda-
les 0.3 m3/h a 70 m.c.a a 12 m3/h a 15 m.c.a. juego de válvulas, sensores y bo-
yas para regulación de niveles, presostato y cuadro eléctrico junto con su hornaci-
na y armario. Incluso programación del riego y pruebas, ejecutado según planos.

Mano de obra........................................................ 73,95
Maquinaria ............................................................ 47,82
Resto de obra y materiales .................................. 14.140,00

Suma la partida..................................................... 14.261,77
Costes indirectos .................... 6,00% 855,71

TOTAL PARTIDA................................................. 15.117,48

0004 m3 Terraplén en capas no superiores a 30 cm de espesor, por medios mecánicos,
con suelo seleccionado, procedente de préstamos, con CBR>20, según defini-
ción del PG-3, extendido, humectación y compactación hasta el 100 % de P.M
en coronación, incluso canon de extracción, carga, descarga y transporte a lu-
gar de empleo y a cualquier distancia, refino de taludes, rasanteo de la superfí-
cie de coronación y preparación de la superfície de asiento, medido sobre perfil.

Maquinaria ............................................................ 1,56
Resto de obra y materiales .................................. 2,93

Suma la partida..................................................... 4,49
Costes indirectos .................... 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA................................................. 4,76

0005 m2 Fresado por cm profundidad de firme de mezcla bituminosa, incluso carga, barri-
do y transporte a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia.

Mano de obra........................................................ 0,14
Maquinaria ............................................................ 0,34

Suma la partida..................................................... 0,48
Costes indirectos .................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 0,51
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0006 m Corte de pavimento bituminoso o de hormigón con disco de diamante, hasta
una profundidad de 35 cm

Mano de obra........................................................ 0,26
Maquinaria ............................................................ 2,52

Suma la partida..................................................... 2,78
Costes indirectos .................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................. 2,95

0007 m2 Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 25 t/m2, i/ángulo
de bastidor, perfiles metálicos en U, armaduras, hormigón HA-25, anclaje de ele-
vación y perfiles pintados, p.p. de colocación de cerco para tapa de registro de
600 mm de diámetro, p.p. de perfil laminado L.15 en apoyo de alzados, total-
mente terminada y colocada. La superficie mínima será de 2 m2.

Mano de obra........................................................ 66,04
Maquinaria ............................................................ 1,84
Resto de obra y materiales .................................. 168,04

Suma la partida..................................................... 235,61
Costes indirectos .................... 6,00% 14,14

TOTAL PARTIDA................................................. 249,75

0008 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores a determinar
por la Dirección Facultativa, de forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado  so-
bre mortero seco de agarre, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una jun-
ta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de ma-
chaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación.

Mano de obra........................................................ 8,92
Resto de obra y materiales .................................. 11,35

Suma la partida..................................................... 20,27
Costes indirectos .................... 6,00% 1,22

TOTAL PARTIDA................................................. 21,49

0009 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón HM-20 en aparcamientos, con cemen-
to CEM-1 "Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20
mm, transportado y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación y
terminación en fratasado con rotoalisador, encofrado y desencofrado y p.p. de
corte para juntas, vibrado y curado con filmógeno y adición de arena de cuarzo
(dotación de 4 Kg/m2), incluso mallazo 25x25x12 de acero B-500T, incluso fi-
bras polipropileno, colocado en cara superior.

Mano de obra........................................................ 11,15
Maquinaria ............................................................ 4,59
Resto de obra y materiales .................................. 77,93

Suma la partida..................................................... 93,68
Costes indirectos .................... 6,00% 5,62

TOTAL PARTIDA................................................. 99,30
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0010 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón HM-17.5 en aceras con cemento
CEM-1 "Portland", consistencia plástica y tama±o máximo del árido 18/20 mm,
transportado y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación y termina-
ción en fratasado con rotoalisador, encofrado y desencofrado y p.p. de corte pa-
ra juntas, vibrado y curado con filmógeno y adición de polvo de cuarzo (dotación
de 4 Kg/m2) , incluso mallazo 15X15X6 de acero B-500T, colocado en cara supe-
rior.

Mano de obra........................................................ 13,38
Maquinaria ............................................................ 1,12
Resto de obra y materiales .................................. 70,81

Suma la partida..................................................... 85,32
Costes indirectos .................... 6,00% 5,12

TOTAL PARTIDA................................................. 90,44

0011 m Suministro y colocación de bordillo bicapa de hormigón prefabricado doble ca-
pa, clase resistente 5 MPa, tipo C3 de 17x28 cm de sección, incluso excavación
de asiento y base de hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado, incluso en-
cofrado y desencofrado, en rectas (longitud de bordillo de 1 m) y curvas (longi-
tud de bordillo de 0,5 m), con parte proporcional de formación de vados peatona-
les con bordillos de barbacana tipo C3 extremos y central, y biselado en esqui-
nas, totalmente colocado.

Mano de obra........................................................ 11,15
Resto de obra y materiales .................................. 6,44

Suma la partida..................................................... 17,59
Costes indirectos .................... 6,00% 1,06

TOTAL PARTIDA................................................. 18,65

0012 m Suministro y colocación de bordillo bicapa de hormigón prefabricado doble ca-
pa, clase resistente 5 MPa, tipo C7 de 20x22 cm de sección, incluso excavación
de asiento y base de hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado, incluso en-
cofrado y desencofrado, en rectas (longitud de bordillo de 1 m) y curvas (longi-
tud de bordillo de 0,5 m), con parte proporcional de biselado en esquinas, total-
mente colocado.

Mano de obra........................................................ 8,92
Resto de obra y materiales .................................. 7,47

Suma la partida..................................................... 16,39
Costes indirectos .................... 6,00% 0,98

TOTAL PARTIDA................................................. 17,37

0013 m Suministro y colocación de bordillo bicapa de hormigón prefabricado doble ca-
pa, clase resistente 5 MPa, tipo A1 de 14x20 cm de sección, incluso excavación
de asiento y base de hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado, incluso en-
cofrado y desencofrado, en rectas (longitud de bordillo de 1 m) y curvas (longi-
tud de bordillo de 0,5 m), con parte proporcional de biselado en esquinas, total-
mente colocado.

Mano de obra........................................................ 6,69
Resto de obra y materiales .................................. 5,69

Suma la partida..................................................... 12,38
Costes indirectos .................... 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA................................................. 13,12
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0014 ud Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma
UNE-EN 13101 y/o según normativa vigente, para acceso a pozos de registro, to-
talmente colocado, incluso taco químico, anclaje químico o resina.

Mano de obra........................................................ 2,93
Resto de obra y materiales .................................. 7,00

Suma la partida..................................................... 9,93
Costes indirectos .................... 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA................................................. 10,53

0015 ud Suministro e instalación de pedestal para acoplamiento de bomba, DN100, aco-
dado, con bridas DN100, incluso soporte superior tubo guía, anclajes químicos
en Acero Inoxidable 316L, totalmente instalado.

Mano de obra........................................................ 44,51
Maquinaria ............................................................ 10,80
Resto de obra y materiales .................................. 675,85

Suma la partida..................................................... 731,16
Costes indirectos .................... 6,00% 43,87

TOTAL PARTIDA................................................. 775,03

0016 m Suministro e instalación de Tubo Guía 2” (DN50) DIN 17457 AISI 316 L 60,3 x
2 mm., soporte y fijaciones en AISI 316 L. Totalmente instalado.

Mano de obra........................................................ 22,41
Maquinaria ............................................................ 2,43
Resto de obra y materiales .................................. 23,79

Suma la partida..................................................... 48,63
Costes indirectos .................... 6,00% 2,92

TOTAL PARTIDA................................................. 51,55

0017 m Suministro e instalacion de cadena en Acero Inoxidable 316 con eslabon 8,00
mm. ( carga 800,00 Kg), incluso grilletes en acero inixidable 316L, totalmente
instaldo

Mano de obra........................................................ 4,73
Maquinaria ............................................................ 2,43
Resto de obra y materiales .................................. 8,45

Suma la partida..................................................... 15,61
Costes indirectos .................... 6,00% 0,94

TOTAL PARTIDA................................................. 16,55

0018 m Tuberia de 100 mm de diámetro de acero inoxidable AISI 316L, situada en pozo
de bombeo, incluso parte proporcional de codos, bridas, carretes pasamuro, tor-
nillería inoxidable, uniones y soportes para fijación. Totalmente terminada y pro-
bada.

Mano de obra........................................................ 22,41
Maquinaria ............................................................ 2,43
Resto de obra y materiales .................................. 96,53

Suma la partida..................................................... 121,37
Costes indirectos .................... 6,00% 7,28

TOTAL PARTIDA................................................. 128,65
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0019 m3 Base granular con zahorra artificial ZA 0/32 según PG-3, puesta en obra, extendi-
da, compactada y humectada en tongadas de espesor máximo 25 cm  al 100 %
del P.M., incluso carga, transporte, preparación de la superficie de asiento y ex-
tendido en obra, medido sobre perfil, incluso canon de extracción.

Mano de obra........................................................ 2,89
Maquinaria ............................................................ 3,02
Resto de obra y materiales .................................. 10,92

Suma la partida..................................................... 16,83
Costes indirectos .................... 6,00% 1,01

TOTAL PARTIDA................................................. 17,84

0020 Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso tipo AC22 bin S en ca-
pa intermedia, incluyendo fabricación, transporte a obra, extendido, compacta-
ción, betún y filler de aportación y p.p. de medios manuales y mecánicos. 2,40
t/m3 de densidad.

Mano de obra........................................................ 2,41
Maquinaria ............................................................ 4,81
Resto de obra y materiales .................................. 36,45

Suma la partida..................................................... 43,67
Costes indirectos .................... 6,00% 2,62

TOTAL PARTIDA................................................. 46,29

0021 Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso tipo AC16 surf S en ca-
pa de rodadura, incluyendo fabricación, transporte a obra, extendido, compacta-
ción, betún y filler de aportación y p.p. de medios manuales y mecánicos. 2,45
t/m3 de densidad.

Mano de obra........................................................ 2,41
Maquinaria ............................................................ 10,44
Resto de obra y materiales .................................. 37,25

Suma la partida..................................................... 50,09
Costes indirectos .................... 6,00% 3,01

TOTAL PARTIDA................................................. 53,10

0022 m2 Emulsión bituminosa tipo C60BP4 ADH en riego de adherencia, con una dota-
ción de 0.5 Kg/m2, incluso barrido y limpieza del firme, material a pie de obra o
lugar de empleo, aplicada sobre mezcla bituminosa, totalmente terminado.

Mano de obra........................................................ 0,06
Maquinaria ............................................................ 0,10
Resto de obra y materiales .................................. 0,31

Suma la partida..................................................... 0,48
Costes indirectos .................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 0,51

0023 m2 Emulsión bituminosa tipo C60BF5 IMP en riego de imprimación, con una dota-
ción de 1.5 Kg/m2, incluso barrido y limpieza del firme, extendido de arena de
sellado aplicada sobre base granular, totalmente terminado.

Mano de obra........................................................ 0,06
Maquinaria ............................................................ 0,04
Resto de obra y materiales .................................. 0,64

Suma la partida..................................................... 0,74
Costes indirectos .................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................. 0,78
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0024 m Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe
campana con junta elástica, de 600 mm de diámetro interior clase 135, y con
p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

Mano de obra........................................................ 7,49
Maquinaria ............................................................ 4,51
Resto de obra y materiales .................................. 50,15

Suma la partida..................................................... 62,15
Costes indirectos .................... 6,00% 3,73

TOTAL PARTIDA................................................. 65,88

0025 m Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por en-
chufe y campana con junta elástica, de 1800 mm de diámetro interior clase
135, y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

Mano de obra........................................................ 2,25
Maquinaria ............................................................ 6,37
Resto de obra y materiales .................................. 234,75

Suma la partida..................................................... 243,38
Costes indirectos .................... 6,00% 14,60

TOTAL PARTIDA................................................. 257,98

0026 m Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe
campana con junta elástica, de 800 mm de diámetro interior clase 135, y con
p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

Mano de obra........................................................ 14,87
Maquinaria ............................................................ 6,37
Resto de obra y materiales .................................. 59,26

Suma la partida..................................................... 80,51
Costes indirectos .................... 6,00% 4,83

TOTAL PARTIDA................................................. 85,34

0027 m Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe
campana con junta elástica, de 1000 mm de diámetro interior clase 135,según
UNE-EN 639:1995 y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y proba-
da.

Mano de obra........................................................ 6,33
Maquinaria ............................................................ 6,37
Resto de obra y materiales .................................. 109,05

Suma la partida..................................................... 121,76
Costes indirectos .................... 6,00% 7,31

TOTAL PARTIDA................................................. 129,07

0028 m Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe
campana con junta elástica, de 1200 mm de diámetro interior clase 135, y con
p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

Mano de obra........................................................ 6,16
Maquinaria ............................................................ 6,37
Resto de obra y materiales .................................. 126,06

Suma la partida..................................................... 138,60
Costes indirectos .................... 6,00% 8,32

TOTAL PARTIDA................................................. 146,92
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0029 m Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe
campana con junta elástica, de 1500 mm de diámetro interior clase 135,según
UNE-EN 639:1995 y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y proba-
da.

Mano de obra........................................................ 8,92
Maquinaria ............................................................ 6,37
Resto de obra y materiales .................................. 175,01

Suma la partida..................................................... 190,31
Costes indirectos .................... 6,00% 11,42

TOTAL PARTIDA................................................. 201,73

0030 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón HM-20 soleras, con cemento CEM-1
"Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm, transpor-
tado y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación y terminación en
fratasado, encofrado y desencofrado y p.p. de corte para juntas, vibrado y cura-
do con filmógeno y adición de arena de cuarzo (dotación de 4 Kg/m2), incluso
mallazo 25x25x12 de acero B-500T y fibras polipropileno, colocado en cara supe-
rior.

Mano de obra........................................................ 8,92
Maquinaria ............................................................ 1,27
Resto de obra y materiales .................................. 77,68

Suma la partida..................................................... 87,88
Costes indirectos .................... 6,00% 5,27

TOTAL PARTIDA................................................. 93,15

0031 ud Grupo electrógeno abierto automatico, de 15 KVA prime / 16,5 KVA stanbay.
1500 RPM, 50 Hz, 400/230V, accionado con motor refrigerado por agua, cuadro
de grupo con central de arranque/parada automático. Ampliación de depósito
de combustible con autonomía de 24 horas. Cargador de baterias, sistema
pre-caldeo. Protección tetrapolar.

Mano de obra........................................................ 29,74
Maquinaria ............................................................ 2,70
Resto de obra y materiales .................................. 4.267,00

Suma la partida..................................................... 4.299,44
Costes indirectos .................... 6,00% 257,97

TOTAL PARTIDA................................................. 4.557,41

0032 ud Suministro y colocación de válvula de compuerta de fundición de 100 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., co-
locada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir da-
do de anclaje, completamente instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 14,87
Maquinaria ............................................................ 2,70
Resto de obra y materiales .................................. 118,45

Suma la partida..................................................... 136,02
Costes indirectos .................... 6,00% 8,16

TOTAL PARTIDA................................................. 144,18

0033 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 100 mm, formada por bridas
de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y ex-
terior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad
en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 14,87
Maquinaria ............................................................ 1,95
Resto de obra y materiales .................................. 197,45

Suma la partida..................................................... 214,27
Costes indirectos .................... 6,00% 12,86

TOTAL PARTIDA................................................. 227,13
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0034 kg Pieza especial en caldereria de acero inoxidable aisi-316l a medida para codos,
tes, crucetas, racores, bridas, sujecciones de tuberias, placas de anclaje de sujec-
ciones, etc. ejecutadas con chapa de acero inoxidable en 1.4404/aisi-316 previo
tratamiento de limpieza y desengrasado de la superficie, incluyendo el material in-
cluso bridas normalizadas, refuerzos, mecanizados segun planos, rebajes, elabora-
cion de las piezas en taller, soldaduras, transporte al lugar de empleo, juntas y tor-
nilleria segun pliego e instalacion en el interior de zanjas, arquetas de la conduc-
cion y/o casetas y edificios de valvulas, probadas y en servicio.

Mano de obra........................................................ 3,62
Maquinaria ............................................................ 0,22
Resto de obra y materiales .................................. 7,03

Suma la partida..................................................... 10,88
Costes indirectos .................... 6,00% 0,65

TOTAL PARTIDA................................................. 11,53

0035 ud Suministro y colocación de válvula antirretorno de PVC de doble clapeta metáli-
ca, de PVC de 110 mm. de diámetro, i/juntas y accesorios, completamente insta-
lada y probada.

Mano de obra........................................................ 14,87
Maquinaria ............................................................ 2,70
Resto de obra y materiales .................................. 105,78

Suma la partida..................................................... 123,35
Costes indirectos .................... 6,00% 7,40

TOTAL PARTIDA................................................. 130,75

0036 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón HA-25 en alzados de muros y bóve-
das con cemento CEM-I-"Portland" consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 18/20 mm, incluso vibrado y curado.

Mano de obra........................................................ 17,76
Maquinaria ............................................................ 16,08
Resto de obra y materiales .................................. 69,45

Suma la partida..................................................... 103,29
Costes indirectos .................... 6,00% 6,20

TOTAL PARTIDA................................................. 109,49

0037 ud Puesta a tierra del neutro de la red de Baja Tensión en arqueta o caja general
de protección, formada por pica de tipo PL 14-2000 de acero cobreado, deriva-
ción con conductor de cobre tipo DN-RA 0,6/1kV de 50mm2,  grapas de cone-
xión pica-cable tipo CG-P 14,6/C-50 y terminal para Cu-50. Incluso mano de
obra, materiales y accesorios, instalada, conexionada y medida de acuerdo con
las normas de la empresa de Distribución Eléctrica

Mano de obra........................................................ 7,54
Resto de obra y materiales .................................. 47,05

Suma la partida..................................................... 54,59
Costes indirectos .................... 6,00% 3,28

TOTAL PARTIDA................................................. 57,87
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0038 ud  1      Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular

Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transforma-
ción, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre des-
nudo de 35 mm² o 50 mm2. En caso necesario se incrementará el número de
electrodos hasta obtener los valores normalizados por el distribuidor eléctrico

El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diáme-
tro.

Características recomendadas:

·    Geometría: Anillo rectangular
·    Profundidad: 0,5 m
·    Número de picas: cuatro
·    Longitud de picas: 2 metros
·    Dimensiones del rectángulo: 4.0x2.5 m

Resto de obra y materiales .................................. 736,41

Suma la partida..................................................... 736,41
Costes indirectos .................... 6,00% 44,18

TOTAL PARTIDA................................................. 780,59

0039 ud legalización y puesta en servicio de todas las instalaciones eléctricas correspon-
dientes a la nueva extension de red de distribución de energía eléctrica, red de
media y baja interior y centros de transformación contenidas en este proyecto,
incluso elaboración de la documentación necesaria (proyectos, certificados,....)
para la obtención de las autorizaciones de organismos autonómicos y conformi-
dades del distribudor eléctrico de zona, tramitación y gestiones para la cesión al
distribuidor de zona de las instalaciones y su puesta en servicio. incluye la realiza-
ción de las pruebas y ensayos necesarios, pago de tasas y visados,incluso croqui-
zación de las redes según normas de compañía suministradora. redacción firma
y visados de proyectos y demás documentación necesaria, realización de prue-
bas necesarias para la recepción por la compañía y tramitación de todos los expe-
dientes necesarios hasta la puesta en la marcha.

Sin descomposición

Suma la partida..................................................... 2.000,00
Costes indirectos .................... 6,00% 120,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.120,00

0040 ud Gestion de tramitación hasta la obtencion de las autorizaciones de las instalacio-
nes y aprobacion de los proyectos de construcción en la Consejería de Indus-
tria, incluso el abono de las tasas y gastos de publicacion correspondientes a los
proyectos de nueva extension de red, redes de media y baja tensión y centros
de transformación. Se justificará con los impresos de abono emitidos por el orga-
nismo público

Sin descomposición

Suma la partida..................................................... 2.000,00
Costes indirectos .................... 6,00% 120,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.120,00

0041 ud Gestion de tramitación para el abono de los derechos de supervisión de todas
las instalaciones eléctricas de distribución contenidas en este proyecto tanto de
alta tensión, baja tensión y centros de transformación, incluso el abono de di-
chos derechos al distribuidor eléctrico de zona.

Sin descomposición

Suma la partida..................................................... 1.800,00
Costes indirectos .................... 6,00% 108,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.908,00
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0042 m Canalización de alumbrado público de 0,30 m de anchura y 0,40 m de profundi-
dad (medida desde la subbase de zahorra), según plano de detalles, incluyendo:
-excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales en todo tipo
de terreno incluso roca, a cualquier profundidad, p.p. de entibación, agotamien-
tos,  compactación de fondo de zanja, desbroce, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo a cualquier distancia,
descarga, canon de vertido y acondicionamiento.
-cama de arena fina lavada de rio de 0,05 m, incluso transporte, vertido, extendi-
do y compactado en zanja y/o excavaciones.
-material de relleno de zanjas y pozos con suelo seleccionado procedente de prés-
tamo, extendido y compactado en tongadas de espesor máximo de 25 cm al 100
% del Proctor Modificado, incluso canon de extracción, carga, acondicionamiento
del préstamo, transporte a obra a cualquier distancia, descarga, extendido y hu-
mectación, medido sobre perfil, en zanjas.

Mano de obra........................................................ 0,50
Maquinaria ............................................................ 0,84
Resto de obra y materiales .................................. 0,52

Suma la partida..................................................... 1,86
Costes indirectos .................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 1,97

0043 m Canalización de alumbrado público de 0,30 m de anchura y 0,60 m de profundi-
dad (medida desde la subbase de zahorra), según plano de detalles, incluyendo:
-excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales en todo tipo
de terreno incluso roca, a cualquier profundidad, p.p. de entibación, agotamien-
tos,  compactación de fondo de zanja, desbroce, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo a cualquier distancia,
descarga, canon de vertido y acondicionamiento.
-cama de arena fina lavada de rio de 0,05 m, incluso transporte, vertido, extendi-
do y compactado en zanja y/o excavaciones.
-material de relleno de zanjas y pozos con suelo seleccionado procedente de prés-
tamo, extendido y compactado en tongadas de espesor máximo de 25 cm al 100
% del Proctor Modificado, incluso canon de extracción, carga, acondicionamiento
del préstamo, transporte a obra a cualquier distancia, descarga, extendido y hu-
mectación, medido sobre perfil, en zanjas.

Mano de obra........................................................ 0,65
Maquinaria ............................................................ 1,25
Resto de obra y materiales .................................. 0,68

Suma la partida..................................................... 2,58
Costes indirectos .................... 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................. 2,73
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0044 m Canalización de alumbrado público de 0,30 m de anchura y 0,55 m de profundi-
dad (medida desde la subbase de zahorra), según plano de detalles, incluyendo:
-excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales en todo tipo
de terreno incluso roca, a cualquier profundidad, p.p. de entibación, agotamien-
tos,  compactación de fondo de zanja, desbroce, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo a cualquier distancia,
descarga, canon de vertido y acondicionamiento.
-suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su
caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc.,
HM-15/P/20/IIa, consistencia plástica..
-material de relleno de zanjas y pozos con sueloseleccionado procedente de prés-
tamo, extendido y compactado en tongadas de espesor máximo de 25 cm al
100 % del Proctor Modificado, in-cluso canon de extracción, carga, acondiciona-
miento del prés-tamo, transporte a obra a cualquier distancia, descarga, ex-tendi-
do y humectación, medido sobre perfil, en zanjas.

Mano de obra........................................................ 1,52
Maquinaria ............................................................ 2,15
Resto de obra y materiales .................................. 6,58

Suma la partida..................................................... 10,25
Costes indirectos .................... 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA................................................. 10,87

0045 ud Cimentación para columna de hasta 10 m. de altura de dimensiones
0,8x0,8x1,2 m según plano, incluso arqueta adosada con tapa en hormigón
HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 90 cm. de longitud, entrada y
salida de tubos de PE ø 110 mm  y codo corrugado de PE ø 110 mm, realizada
con molde metálico recuperable de las dimensiones de la cimentación y plantilla
para pernos de 400x400 mm, y la distancia entre ejes de agujeros será de
285x285 mm. Totalmente terminado.

Mano de obra........................................................ 8,08
Maquinaria ............................................................ 9,45
Resto de obra y materiales .................................. 83,11

Suma la partida..................................................... 100,68
Costes indirectos .................... 6,00% 6,04

TOTAL PARTIDA................................................. 106,72

0046 ud Cimentación de armario de intemperie para centro de mando de dimensiones
1400x510x560 mm, con hormigón HM-20, i/ canalización de acceso al armario,
movimiento de tierras y pernos de anclaje situado en acera de nueva construc-
ción de 0,30 m. de espesor, completamente terminada.

Mano de obra........................................................ 41,99
Maquinaria ............................................................ 15,10
Resto de obra y materiales .................................. 120,37

Suma la partida..................................................... 177,50
Costes indirectos .................... 6,00% 10,65

TOTAL PARTIDA................................................. 188,15

0047 ud Cimentación para columna de hasta 16 m. de altura de dimensiones
0,8x0,8x1,2 m según plano, incluso arqueta adosada con tapa en hormigón
HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de acero S-355JR M33 de 150 cm.
de longitud, entrada y salida de tubos de PE ø 110 mm  y codo corrugado de
PE ø 110 mm, realizada con molde metálico recuperable de las dimensiones de
la cimentación y plantilla para pernos de 400x400 mm, y la distancia entre ejes
de agujeros será de 285x285 mm. Totalmente terminado.

Mano de obra........................................................ 142,88
Maquinaria ............................................................ 178,09
Resto de obra y materiales .................................. 861,59

Suma la partida..................................................... 1.183,36
Costes indirectos .................... 6,00% 71,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.254,36

Página 11CUADRO DE PRECIOS



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE 1 DE LA  ACTUACIÓN
INDUSTRIAL "ORETANIA" EN CIUDAD REAL

Nº UD RESUMEN IMPORTE

0048 m Circuito alumbrado público, conductor multipolar de cobre RV 0,6/1kV 4X6mm2,
cumpliendo con las Normas UNE 20.003, 21.022, 21.064, con cubierta de PVC,
según Norma UNE 21.029, instalado bajo canalización PVC de 110 mm  de dia-
metro, incluso material auxiliar y mano de obra de tendido, con parte proporcio-
nal de empalmes, conexionado, comprobado su correcto aislamiento eléctrico y
parte proporcional de confección de plano con situación exacta del conductor.
Comprobado el equilibrio de fases y la caida de tensión

Mano de obra........................................................ 1,52
Resto de obra y materiales .................................. 6,02

Suma la partida..................................................... 7,53
Costes indirectos .................... 6,00% 0,45

TOTAL PARTIDA................................................. 7,98

0049 m Red equipotencial de tierra formada por conductor de cobre desnudo de 35
mm2 de sección, tendido en zanja de alumbrado exterior, incluso p.p. De solda-
dura aluminotérmica a pica de toma de tierra en columna o báculo, material auxi-
liar y mano de obra, comprobando que se consigue la puesta a tierra definida en
proyecto.

Mano de obra........................................................ 1,51
Resto de obra y materiales .................................. 5,52

Suma la partida..................................................... 7,02
Costes indirectos .................... 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA................................................. 7,44
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0050 ud Centro de mando y protección para alumbrado exterior preparado para 6 sali-
das conforme a las especificaciones del Ayuntamiento en armario de chapa de
acero de 3 mm galvanizado, con dos puertas, proporcionando un grado de estan-
queidad IP55 y una resistencia al impacto de al menos IK10 con compartimen-
tos y puertas separadas para equipo de medida, aparellaje de mando y protec-
ción y equipo de estabilización y regulación, cerradura triple acción y llaves se-
gún Empresa Distribuidora.
Características eléctricas:
Potencia hasta 31,5 KW / 400V.
Acometida según las normas de la Empresa sumistradora.
Interruptor general I.G.A.  4X63 A, curva C, 15kA
Interruptor horario astronómico, y fotocélula para encendido y apagado.
Las líneas de alimentación protegidas individualmente con corte omnipolar con-
tra sobrecargas y cortacircuitos con interruptores magnetotérmicos 4x10A o
4x16 A, curva B, 15 kA y contra corrientes de defecto a tierra con interruptores
automáticos diferenciales de 4x25 A de sensibilidad variable y rearme de 2, 4, 8,
16, 32 y 64 minutos.
Equipado con sistema de telegestión tipo CIMELUX o similar
Equipado con sistema de telemetría y telecontrol con módulo de E/S digitales
con capacidad para 8 salidas digitales y 12 entradas por relé, incluida la batería
Equipado con analizador de redes eléctricas y gestor de tarifa.
Dispondrá de protección contra sobretensiones transitorias con descargadores
de Clase I y/ó II.
Alumbrado interior con portalámparas estanco y toma de corriente.
Cableado de potencia sección mínima 6m/m.
Prensaestopas de poliamida PG-29 para cada línea de salida.
Bornes de conexión de líneas de salidas de mínimo 35mm².Los centros  de man-
do estarán protegidos contra sobretensiones transitorias con descargadores de
Clase I y/ó II. Incorporan:
-    Alumbrado interior con portalámparas estanco.
-    Toma de corriente para uso de mantenimiento.
-    Toma de corriente para alimentar al concentrador de luminarias.
-    Cableado de potencia sección mínima 6 mm2.
-    Prensaestopas de poliamida PG-29 para cada línea de salida.
-    Bornes de conexión de líneas de salidas de mínimo 35 mm².

Totalmente instalado y funcionando incluido contrato de suministro de datos y
eléctrico

Mano de obra........................................................ 151,57
Maquinaria ............................................................ 22,50
Resto de obra y materiales .................................. 9.006,60

Suma la partida..................................................... 9.180,67
Costes indirectos .................... 6,00% 550,84

TOTAL PARTIDA................................................. 9.731,51

0051 ud Puesta a tierra formada por pica de acero cobrizada de 2000 mm de longitud y
14 mm de diámetro, conductor de cobre aislado de 35mm2 verde-amarillo para
conexión de red de tierra con pica y columna, unidos a la red de tierras y a la pi-
ca mediante dos soldadura aluminotérmica (cable-pica y cable-cable) de alto
punto de fusión, terminal de conexión en columna y p.p. de pequeño material.
Unidad instalada y conexionada.

Mano de obra........................................................ 24,10
Resto de obra y materiales .................................. 50,47

Suma la partida..................................................... 74,57
Costes indirectos .................... 6,00% 4,47

TOTAL PARTIDA................................................. 79,04
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0052 ud Legalización y puesta en servicio de la instalación de alumbrado público incluso
elaboración de la documentación necesaria (proyectos, certificados,...) para la
obtención de las autorizaciones de organismos autonómicos y del Ayuntamiento
incluso contratación del suministro eléctrico y de datos figurando como titular el
Ayuntamiento. incluye la realización de los ensayos exigidos por normativa a rea-
lizar por OCA y la elaboración de los manuales de funcionamiento.

Resto de obra y materiales .................................. 1.000,00

Suma la partida..................................................... 1.000,00
Costes indirectos .................... 6,00% 60,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.060,00

0053 m Suplemento de pozo de registro de fábrica de de ladrillo de diámetro interior
120 cm

Mano de obra........................................................ 47,79
Maquinaria ............................................................ 16,21
Resto de obra y materiales .................................. 130,15

Suma la partida..................................................... 194,17
Costes indirectos .................... 6,00% 11,65

TOTAL PARTIDA................................................. 205,82

0054 m2 Entibación cuajada de zanjas para una protección del 100%, mediante paneles
de chapa de acero y codales extensibles metálicos, totalmente colocado.

Mano de obra........................................................ 5,35
Maquinaria ............................................................ 4,54
Resto de obra y materiales .................................. 2,02

Suma la partida..................................................... 11,91
Costes indirectos .................... 6,00% 0,71

TOTAL PARTIDA................................................. 12,62

0055 m Tubería de polietileno reforzado, de 160 mm de diámetro exterior, colocada en
zanja, i/p.p. de elementos de unión y piezas especiales, sin incluir la apertura ni
el tapado de la zanja, colocada.

Mano de obra........................................................ 0,90
Resto de obra y materiales .................................. 6,27

Suma la partida..................................................... 7,17
Costes indirectos .................... 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA................................................. 7,60

0056 ud Suministro y colocación de tajea de 35x45 cm en chapa de acero inoxidable de
3 mm de espesor, incluso guia con perfiles en U y sistema de enganche para
mantenimiento de apertura. Totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 3,66
Resto de obra y materiales .................................. 40,08

Suma la partida..................................................... 43,73
Costes indirectos .................... 6,00% 2,62

TOTAL PARTIDA................................................. 46,35
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0057 ud Cámara de descarga automatica con sifon tipo ebro o similar, de hormigon mol-
deado HM-20/IIa y losa de hormigon armado HA-25/IIa, consistencia plástica y
tamaño máximo de árido 18/20 mm, compactación, vibrado, curado y acabado,
según EHE vigente, con p.p. de suministro y colocación de acero para armadu-
ras en barras corrugadas B 400 S, cortado, doblado y recortes, según cuantía
de 75 kg/m3, encofrado y desencofrado, y acometida de agua, ejecutada confor-
me a los planos, incluso excavación y rellenos compactados, totalmente ejecuta-
da y probada.

Mano de obra........................................................ 164,41
Maquinaria ............................................................ 27,44
Resto de obra y materiales .................................. 645,78

Suma la partida..................................................... 837,20
Costes indirectos .................... 6,00% 50,23

TOTAL PARTIDA................................................. 887,43

0058 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro combinado de 80
mm de diámetro, sobre tubería DN 350 mm, compuesto de un contador  prima-
rio tipo woltmann y un contador secundario volumétrico. Con emisor de impul-
sos y dispositivo para el envio de lecturas por GPRS. Incluso derivaciones en
Tes de 350 mm con salidad a 150 mm, válvulas de corte de 150 mm, conos de
reducción de 150 mm a 80 mm, filtro en Y de 80 mm, carrete estabilizador de
80 mm, carrete de desmontaje de 80 mm, codos de 80 mm, válvula de maripo-
sa de 350 mm, junta de desmontaje de 350 mm, carretes de anclaje de 300
mm y piezas especiales de montaje, juntas, tornilleria y pequeño accesorio. Con
certificado de calibración por equipo de laboratorio acreditado según ficha técni-
ca, totalmente instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 356,61
Maquinaria ............................................................ 270,00
Resto de obra y materiales .................................. 5.312,42

Suma la partida..................................................... 5.939,03
Costes indirectos .................... 6,00% 356,34

TOTAL PARTIDA................................................. 6.295,37

0059 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de equipo para envío de lecturas me-
diante instalación remota, de contador a centro de recepción de la Mancomini-
dad del Gasset, incluso rogramación, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

Mano de obra........................................................ 15,28
Resto de obra y materiales .................................. 1.375,12

Suma la partida..................................................... 1.390,40
Costes indirectos .................... 6,00% 83,42

TOTAL PARTIDA................................................. 1.473,82

0060 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético de inserción, compues-
to de: Sensor de caudal electromagnético bidireccional, sonda y medición de tem-
peratura,  vástago de acero inoxidable 316 con cadena de seguridad, batería in-
terna con autonomía estimada de 4 años, entrada alimentación externa 9-28
Vdc, 2 Salidas de pulsos configurables, salida Modbus RS485 RTU, protocolo Sen-
sus UiR03 (R20) formato fijo o variable, enchufe rápido para la toma de presión
y certificado de calibración, incluso cable para acoplar a registrador, collarín de to-
ma de dn<200 mm y piezas especiales para la conexión, totalmente instalado y
probado.

Mano de obra........................................................ 29,74
Resto de obra y materiales .................................. 2.859,16

Suma la partida..................................................... 2.888,90
Costes indirectos .................... 6,00% 173,33

TOTAL PARTIDA................................................. 3.062,23
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0061 ud Suministro e instalación de registrador autónomo con registro y envío de datos
y compuesto de: Carcasa plástica ABS de alta resistencia IP68, 2 canales digita-
les (Caudal, Estado o Evento), 1 transductor de presión interno de altas   presta-
ciones 25Hz, almacenamiento de 2.000.000 de datos y doble intervalo de regis-
tro, funcionalidad lógica programable de intervalo de registro y envío de datos,
funcionalidad monitorización transitorios de presión con envío de datos/alarmas,
modem interno estándar SMS/GSM/GPRS/3G, transmisión automática de datos
servidor web y alarmas a móvil por email y SMS, batería de litio con autonomía tí-
pica superior a 5 años, entrada auxiliar de alimentación externa, incluso antena
2G/3G FME, alimentación externa y material necesario para la conexión. Total-
mente instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 14,87
Resto de obra y materiales .................................. 940,00

Suma la partida..................................................... 954,87
Costes indirectos .................... 6,00% 57,29

TOTAL PARTIDA................................................. 1.012,16

0062 ud suministro e instalación de bomba dosificadora de hipoclorito sódico, con dosifica-
ción constante o proporcional a señal digital externa, con caudal regulable hasta
5 l/h y contrapresión máxima de 10 bar, incluso válvula de retención de doble bo-
la, racor de inyección con válvula antiretorno de bola, tubos de aspiracxión e im-
pulsión, lanza de inyección, collarín de toma de dn<200 mm y piezas necesarias
para la conexión. Totalmente instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 45,02
Resto de obra y materiales .................................. 962,00

Suma la partida..................................................... 1.007,02
Costes indirectos .................... 6,00% 60,42

TOTAL PARTIDA................................................. 1.067,44

0063 ud Suministro e instalación de depósito de hipoclorito de 230 l, de polietileno lineal
anti UV, con tapa de reguridad y nivel grabado en el exterior, incluso soporte de
fijación para bombas y boya de mínimo. Totalmente instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 22,51
Resto de obra y materiales .................................. 589,00

Suma la partida..................................................... 611,51
Costes indirectos .................... 6,00% 36,69

TOTAL PARTIDA................................................. 648,20

0064 ud suministro e instalación de sistema autónomo de registro y monitorización de la
calidad del agua en red mediante Nodos digital de cloro y temperatura alojado
en cuerpo con funciones integradas de calibración y autodiagnóstico

Mano de obra........................................................ 45,02
Resto de obra y materiales .................................. 3.595,00

Suma la partida..................................................... 3.640,02
Costes indirectos .................... 6,00% 218,40

TOTAL PARTIDA................................................. 3.858,42

0065 ud Suministro e instalación de módem para comunicación con registradores
SMS-GPRS y software necesario para volcado de datos a PC en castellano tipo
RADWIN o similar para gestión automática de comunicaciones, almacenamiento
de datos, generación gráfica y tabulación, incluso puesta en marcha integrado
en el puesto de control, mantenimiento en periodo de garantía y probado.

Resto de obra y materiales .................................. 60,00

Suma la partida..................................................... 60,00
Costes indirectos .................... 6,00% 3,60

TOTAL PARTIDA................................................. 63,60
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0066 ud Conexión electrica de bomba dosificadora desde punto autorizado por el Ayunta-
miento.

Resto de obra y materiales .................................. 375,48

Suma la partida..................................................... 375,48
Costes indirectos .................... 6,00% 22,53

TOTAL PARTIDA................................................. 398,01

0067 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN
63 mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a nor-
ma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de
elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 1,03
Resto de obra y materiales .................................. 6,99

Suma la partida..................................................... 8,02
Costes indirectos .................... 6,00% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................. 8,50

0068 m Pintura reflexiva termoplástica pulverizada, con microesferas de vidrio, en ban-
da de 0.10 m de ancho, sobre pavimento con medios mecánicos, incluso barri-
do, preparación de la superficie y premarcaje, totalmente acabada, con una dota-
ción de pintura de 3 kg/m2 y de microesferas de 0,6 kg/m2

Mano de obra........................................................ 0,88
Maquinaria ............................................................ 0,40
Resto de obra y materiales .................................. 0,50

Suma la partida..................................................... 1,77
Costes indirectos .................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 1,88

0069 m2 Pintura reflexiva en frío de dos componentes y con microesferas de vidrio, en
símbolos y cebreados, sobre pavimento con medios manuales, incluso barrido,
preparación de la superficie y premarcaje, con una dotación de pintura de 3
kg/m2, y de microesferas de 0,6 kg/m2, totalmente acabada.

Mano de obra........................................................ 3,20
Maquinaria ............................................................ 1,39
Resto de obra y materiales .................................. 5,90

Suma la partida..................................................... 10,49
Costes indirectos .................... 6,00% 0,63

TOTAL PARTIDA................................................. 11,12

0070 m Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 110 mm . de diametro,
incluso p.p. de juntas y piezas especiales, colocada y probada.

Mano de obra........................................................ 1,49
Maquinaria ............................................................ 0,13
Resto de obra y materiales .................................. 7,45

Suma la partida..................................................... 9,06
Costes indirectos .................... 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA................................................. 9,60

0071 ud Captafaros horizontal"ojo de gato", con reflectancia a dos caras.
Mano de obra........................................................ 1,30
Resto de obra y materiales .................................. 3,60

Suma la partida..................................................... 4,90
Costes indirectos .................... 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA................................................. 5,19
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0072 m Barrera de seguridad simple, incluso transición o abatimiento, con nivel de con-
tención N2, anchura de trabajo W3 o inferior, deflexión dinámica 0,70 m o infe-
rior, índice de severidad A, incluso captafaros, postes, p.p. de uniones, tornille-
ría y anclajes, totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 3,33
Maquinaria ............................................................ 0,35
Resto de obra y materiales .................................. 26,84

Suma la partida..................................................... 30,53
Costes indirectos .................... 6,00% 1,83

TOTAL PARTIDA................................................. 32,36

0073 m Desmontaje y montaje de barrera de seguridad, incluso nueva tornillería y ele-
mentos de acople.

Mano de obra........................................................ 2,68
Maquinaria ............................................................ 0,22
Resto de obra y materiales .................................. 2,81

Suma la partida..................................................... 5,71
Costes indirectos .................... 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................. 6,05

0074 m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento de
agua potable, diámetro nominal DN 350 mm, conforme a norma UNE-EN 545
y/o según normativa vigente, Clase 40, con revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bitumi-
noso o epoxi, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
piezas especiales (codos, terminales B/E y carrete de anclaje), banda señalizado-
ra de agua potable, limpieza y desinfección, totalmente instalada y probada pa-
ra su correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 2,39
Maquinaria ............................................................ 3,24
Resto de obra y materiales .................................. 132,18

Suma la partida..................................................... 137,83
Costes indirectos .................... 6,00% 8,27

TOTAL PARTIDA................................................. 146,10

0075 m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada para abasteci-
miento de agua potable, diámetro nominal DN 350 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40, con revestimiento interior
de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado
de barniz bituminoso o epoxi, incluso parte proporcional de unión acerrojada
con junta de EPDM, cordón de soldadura, anillo metálico, contra-brida y pernos,
limpieza y desinfección, totalmente instalada y probada para su correcto funcio-
namiento.

Mano de obra........................................................ 3,33
Maquinaria ............................................................ 3,78
Resto de obra y materiales .................................. 103,08

Suma la partida..................................................... 110,19
Costes indirectos .................... 6,00% 6,61

TOTAL PARTIDA................................................. 116,80
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0076 m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento de
agua potable, diámetro nominal DN 450 mm, conforme a norma UNE-EN 545
y/o según normativa vigente, Clase 40, con revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bitumi-
noso o epoxi, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
piezas especiales (codos, terminales B/E, carrete de anclaje), banda señalizado-
ra de agua potable, limpieza y desinfección, totalmente instalada y probada pa-
ra su correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 2,68
Maquinaria ............................................................ 3,24
Resto de obra y materiales .................................. 182,30

Suma la partida..................................................... 188,24
Costes indirectos .................... 6,00% 11,29

TOTAL PARTIDA................................................. 199,53

0077 m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento de
agua potable, diámetro nominal DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545
y/o según normativa vigente, Clase 100, con revestimiento interior de mortero
de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bitu-
minoso o epoxi, incluso parte proporcional de junta automática flexible de
EPDM, piezas especiales (codos, terminales B/E, carrete de anclaje), banda seña-
lizadora de agua potable, limpieza y desinfección, totalmente instalada y proba-
da para su correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 2,44
Maquinaria ............................................................ 2,43
Resto de obra y materiales .................................. 55,39

Suma la partida..................................................... 60,28
Costes indirectos .................... 6,00% 3,62

TOTAL PARTIDA................................................. 63,90

0078 m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento de
agua potable, diámetro nominal DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545
y/o según normativa vigente, Clase 64, con revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bitumi-
noso o epoxi, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
piezas especiales (codos, terminales B/E, carrete de anclaje), banda señalizado-
ra de agua potable, limpieza y desinfección, totalmente instalada y probada pa-
ra su correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 2,44
Maquinaria ............................................................ 2,43
Resto de obra y materiales .................................. 68,05

Suma la partida..................................................... 72,93
Costes indirectos .................... 6,00% 4,38

TOTAL PARTIDA................................................. 77,31

0079 m Protección de tubería de agua en cruces de calzadas con hormigón HM20/20
con recubrimiento mínimo de 30 cm sobre tubería de hormigón para alojamien-
to de canalización, totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 0,01
Resto de obra y materiales .................................. 26,23

Suma la partida..................................................... 26,24
Costes indirectos .................... 6,00% 1,57

TOTAL PARTIDA................................................. 27,81
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0080 ud Acometida domiciliaria con tubería de polietileno de baja densidad de 63 mm de
diámetro, incluso valvula de esfera, collarín de toma a la tubería de FD y elemen-
tos auxiliares, arqueta integral 0,20x0,20 m con marco y tapa de fundición, inclu-
so excavación y relleno posterior compactado, totalmente terminada y probada.

Mano de obra........................................................ 34,90
Maquinaria ............................................................ 12,11
Resto de obra y materiales .................................. 161,89

Suma la partida..................................................... 208,91
Costes indirectos .................... 6,00% 12,53

TOTAL PARTIDA................................................. 221,44

0081 ud Boca de incendios de 100 mm de diámetro con un racor tipo Barcelona, en co-
fre de fundición dúctil, incluido válvula de compuerta de DN 100 mm piezas espe-
ciales para el entronque a la red existente, totalmente colocado.

Mano de obra........................................................ 8,92
Resto de obra y materiales .................................. 884,24

Suma la partida..................................................... 893,16
Costes indirectos .................... 6,00% 53,59

TOTAL PARTIDA................................................. 946,75

0082 ud Suministro y colocación de válvula de compuerta de fundición de 150 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., co-
locada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas de estanqueidad, acceso-
rios y junta de desmontaje b/e, sin incluir dado de anclaje, completamente insta-
lada y probada.

Mano de obra........................................................ 14,87
Maquinaria ............................................................ 2,70
Resto de obra y materiales .................................. 190,60

Suma la partida..................................................... 208,17
Costes indirectos .................... 6,00% 12,49

TOTAL PARTIDA................................................. 220,66

0083 ud Suministro y colocación de válvula de compuerta de fundición de 200 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., co-
locada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas de estanqueidad, acceso-
rios y junta de desmontaje b/e, sin incluir dado de anclaje, completamente insta-
lada y probada.

Mano de obra........................................................ 14,87
Maquinaria ............................................................ 2,70
Resto de obra y materiales .................................. 247,20

Suma la partida..................................................... 264,77
Costes indirectos .................... 6,00% 15,89

TOTAL PARTIDA................................................. 280,66

0084 ud Suministro y colocación de válvula de compuerta de fundición de 350 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., co-
locada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas de estanqueidad y acceso-
rios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 104,09
Maquinaria ............................................................ 39,00
Resto de obra y materiales .................................. 1.402,59

Suma la partida..................................................... 1.545,68
Costes indirectos .................... 6,00% 92,74

TOTAL PARTIDA................................................. 1.638,42
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0085 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 350 mm, formada por bridas
de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y ex-
terior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad
en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 104,09
Maquinaria ............................................................ 39,00
Resto de obra y materiales .................................. 647,32

Suma la partida..................................................... 790,41
Costes indirectos .................... 6,00% 47,42

TOTAL PARTIDA................................................. 837,83

0086 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 450 mm, formada por bridas
de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y ex-
terior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad
en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 110,04
Maquinaria ............................................................ 39,00
Resto de obra y materiales .................................. 938,15

Suma la partida..................................................... 1.087,19
Costes indirectos .................... 6,00% 65,23

TOTAL PARTIDA................................................. 1.152,42

0087 ud Suministro y colocación de válvula de compuerta de fundición de 450 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., co-
locada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas de estanqueidad y acceso-
rios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 104,09
Maquinaria ............................................................ 39,00
Resto de obra y materiales .................................. 2.174,40

Suma la partida..................................................... 2.317,49
Costes indirectos .................... 6,00% 139,05

TOTAL PARTIDA................................................. 2.456,54

0088 ud Derivación en T de fundición dúctil, DN 150 mm y derivación de DN según pro-
yecto, PN 16 atm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso
colocación, juntas, tornillería de acero inoxdidable y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 14,87
Maquinaria ............................................................ 2,70
Resto de obra y materiales .................................. 106,99

Suma la partida..................................................... 124,56
Costes indirectos .................... 6,00% 7,47

TOTAL PARTIDA................................................. 132,03

0089 ud Derivación en T de fundición dúctil PN16, DN 350 mm y derivación de DN según
proyecto, PN 16 atm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, inclu-
so colocación, juntas, tornillería de acero inoxdidable y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 14,87
Maquinaria ............................................................ 2,70
Resto de obra y materiales .................................. 165,03

Suma la partida..................................................... 182,60
Costes indirectos .................... 6,00% 10,96

TOTAL PARTIDA................................................. 193,56
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0090 ud Derivación en T de fundición dúctil, DN 200 mm y derivación de DN según pro-
yecto, PN 16 atm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso
colocación, juntas, tornillería de acero inoxdidable y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 14,87
Maquinaria ............................................................ 2,70
Resto de obra y materiales .................................. 140,85

Suma la partida..................................................... 158,42
Costes indirectos .................... 6,00% 9,51

TOTAL PARTIDA................................................. 167,93

0091 ud Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro y 16 atm instalada en tubería de FD
de diámetro 150 mm, incluso derivación en te de DN 150*100 mm, válvula de
DN 80 mm y p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a la
red.

Mano de obra........................................................ 89,22
Maquinaria ............................................................ 2,70
Resto de obra y materiales .................................. 754,22

Suma la partida..................................................... 846,14
Costes indirectos .................... 6,00% 50,77

TOTAL PARTIDA................................................. 896,91

0092 ud Brida ciega de fundición de 150 mm, incluso juntas, totalmente colocada y proba-
da

Mano de obra........................................................ 14,87
Resto de obra y materiales .................................. 8,44

Suma la partida..................................................... 23,31
Costes indirectos .................... 6,00% 1,40

TOTAL PARTIDA................................................. 24,71

0093 ud Brida ciega de fundición de 350 mm, incluso juntas, totalmente colocada y proba-
da

Mano de obra........................................................ 14,87
Resto de obra y materiales .................................. 24,35

Suma la partida..................................................... 39,22
Costes indirectos .................... 6,00% 2,35

TOTAL PARTIDA................................................. 41,57

0094 ud Manguito de enchufes de fundición dúctil, DN 200 mm, PN 16 atm, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 14,87
Maquinaria ............................................................ 2,70
Resto de obra y materiales .................................. 62,78

Suma la partida..................................................... 80,35
Costes indirectos .................... 6,00% 4,82

TOTAL PARTIDA................................................. 85,17
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0095 ud Conexión a la red existente de diámetro hasta 450 mm, incluyendo las oportu-
nas excavaciones a máquina y a mano, piezas especiales (tes, manguitos, viro-
las, etc.) y sus correspondientes anclajes y obras de fábrica necesarias, corte
del suministro y desagüe de la red, incluso la repercusión por trabajos en días
festivos o fuera de la jornada laboral legalmente establecida, hasta lograr el res-
tablecimiento normal del suministro, incluso relleno compactado, clasificación y
carga de productos sobrantes con transporte a lugar de empleo, acopio o verte-
dero a cualquier distancia.

Mano de obra........................................................ 334,99
Maquinaria ............................................................ 178,04
Resto de obra y materiales .................................. 112,18

Suma la partida..................................................... 625,29
Costes indirectos .................... 6,00% 37,52

TOTAL PARTIDA................................................. 662,81

0096 ud Desagúe de diámetro 100 mm instalado sobre tubería de diámetro hasta 250
mm, compuesto por derivación en te con salida 100 mm, válvula de compuerta
de bridas de diámetro 100 mm, carretes de anclaje y piezas necesarias para aco-
meter a la red de saneamiento, totalmente terminado.

Mano de obra........................................................ 14,87
Maquinaria ............................................................ 2,70
Resto de obra y materiales .................................. 404,09

Suma la partida..................................................... 421,66
Costes indirectos .................... 6,00% 25,30

TOTAL PARTIDA................................................. 446,96

0097 ud Carrete de anclaje BB, de 150 mm, PN 16, de 500 mm de longitud, de fundición
dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de
pintura epoxi aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor míni-
mo 70 µm.

Mano de obra........................................................ 14,87
Resto de obra y materiales .................................. 76,73

Suma la partida..................................................... 91,60
Costes indirectos .................... 6,00% 5,50

TOTAL PARTIDA................................................. 97,10

0098 ud Desagúe de diámetro 150 mm instalado sobre tubería de diámetro 300 a 500
mm, compuesto por derivación en te con salida de diámetro 150 mm, válvula
de compuerta de bridas de diámetro 150 mm, carretes de anclaje y piezas nece-
sarias para acometer a la red de saneamiento, totalmente terminado.

Mano de obra........................................................ 14,87
Maquinaria ............................................................ 2,70
Resto de obra y materiales .................................. 743,63

Suma la partida..................................................... 761,20
Costes indirectos .................... 6,00% 45,67

TOTAL PARTIDA................................................. 806,87
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0099 m Tubería hincada de DN 500 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espe-
sor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras de resina de
poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigente, en cual-
quier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de
los productos procedentes de la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de
juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior de maci-
zo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 29,93
Maquinaria ............................................................ 227,09
Resto de obra y materiales .................................. 87,53

Suma la partida..................................................... 344,55
Costes indirectos .................... 6,00% 20,67

TOTAL PARTIDA................................................. 365,22

0100 ud Implantación, retirada y transporte (ida y vuelta) de equipo perforador de escu-
do abierto para hinca de tubería de chapa de acero de diámetro interior inferior
a 1.500 mm. Se incluye en el precio hasta 4 puestas dentro del ámbito de la
obra.

Mano de obra........................................................ 119,72
Maquinaria ............................................................ 1.080,11

Suma la partida..................................................... 1.199,83
Costes indirectos .................... 6,00% 71,99

TOTAL PARTIDA................................................. 1.271,82

0101 ud Pozo de registro, diámetro interior 120 cm de hasta 1,5 m de profundidad, for-
mado por fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, recibido con M-250, enfoscado
fratasado con M-450, enlucido y bruñido de solera, sobre solera de hormigón
HA-20/P/20/IIa de 0,40 m. de espesor y losa de refuerzo en cerco de tapa, inclu-
so pates, totalmente terminado.

Mano de obra........................................................ 102,09
Maquinaria ............................................................ 24,31
Resto de obra y materiales .................................. 203,67

Suma la partida..................................................... 330,09
Costes indirectos .................... 6,00% 19,81

TOTAL PARTIDA................................................. 349,90

0102 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/IIa, consistencia
plástica y tamaño máximo de árido 18/20 mm, en elementos horizontales o verti-
cales de estructura, colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigón,
compactación, vibrado, curado y acabado, según EHE vigente, con p.p. de sumi-
nistro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 400 S, corta-
do, doblado y recortes, según cuantía de 75 kg/m3, encofrado y desencofrado.

Mano de obra........................................................ 53,36
Maquinaria ............................................................ 3,12
Resto de obra y materiales .................................. 157,06

Suma la partida..................................................... 213,10
Costes indirectos .................... 6,00% 12,79

TOTAL PARTIDA................................................. 225,89

0103 m Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 200 mm . de diametro,
incluso p.p. de juntas y piezas especiales, colocada y probada.

Mano de obra........................................................ 1,49
Maquinaria ............................................................ 0,13
Resto de obra y materiales .................................. 9,08

Suma la partida..................................................... 10,69
Costes indirectos .................... 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA................................................. 11,33
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0104 m Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 160 mm de diametro, in-
cluso p.p. de juntas y piezas especiales, colocada y probada.

Mano de obra........................................................ 1,49
Maquinaria ............................................................ 0,13
Resto de obra y materiales .................................. 7,80

Suma la partida..................................................... 9,41
Costes indirectos .................... 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA................................................. 9,97

0105 ud ARQUETA DE REGISTRO DE 65X65X70 CM. FORMADA POR LADRILLO PERFORA-
DO PANAL DE 25X12X7 CM. TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-40-A, SO-
BRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR, ENFOSCADA CON
MORTERO DE CEMENTO M-40-, TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN ESFEROIDAL
NORMA UNE EN 124 TIPO 250, TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN Y EQUIPADA
CON ELEMENTOS ANTIRUIDO. INCLUSO RELLENO CON ARENA HASTA NIVEL
DE TAPA

Mano de obra........................................................ 29,02
Maquinaria ............................................................ 3,78
Resto de obra y materiales .................................. 81,67

Suma la partida..................................................... 114,48
Costes indirectos .................... 6,00% 6,87

TOTAL PARTIDA................................................. 121,35

0106 ud Columna troncocónica de 10 m de altura, cumpliendo con norma
UNE-EN-10025, diámetro superior Ø88 mm e inferior de Ø232 mm según deta-
lles, construida en chapa de acero de carbono de 3 mm de espesor, acoplamien-
to a columna de alumbrado de diámetro superior 88 mm para luminaria con diá-
metro de acoplamiento 66 mm, incluyendo accesorios de montaje,  provista de
puerta de registro enrasada y tornillo antivandálico, pletina para fijación de caja
de conexiones, incluso caja de conexión placa de anclaje y cartelas. El conjunto
estará galvanizado en caliente por inmersión, incluso transporte.

Mano de obra........................................................ 18,08
Maquinaria ............................................................ 43,95
Resto de obra y materiales .................................. 319,98

Suma la partida..................................................... 382,01
Costes indirectos .................... 6,00% 22,92

TOTAL PARTIDA................................................. 404,93
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0107 ud Unidad de columna de 16 m de altura dotada de corona móvil para 6 proyecto-
res dotada de caja de conexión.La columna será de sección troncopiramidal cons-
truida en chapa de acero al carbono S-355-JR UNE-EN 10025 y galvanizada en
caliente según normas UNE 37501 - 37508-88 y R.D. 2531.
CARACTERÍSTICAS DEL FUSTE Y DE LA CORONA MÓVIL:
·    PROYECTORES (MODELO Y UNIDADES) .............        6
        -Superficie max. al viento 0.30 m2.ud.
        -Peso máximo ............... 26 kg.
·    DISTRIBUCION .......................................................... 360º
·    ALTURA DE LA COLUMNA  (M.).............................16
·    NUMERO DE TRAMOS  ............................................ 2
·    LONGITUD DE LOS TRAMOS  (M.) ......................... 8-8
·    ESPESOR DE LOS TRAMOS  (mm.) .......................... 4-5
·    DIAMETRO SUPERIOR  (mm.) .................................. 220
·    PERNO DE ACERO S-355JR (M33x1500 mm.) .........6
·    VELOCIDAD DEL VIENTO PARA CALCULO........136 KM/H

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÓVIL:
·    Cuadro eléctrico de fuerza y maniobra, totalmente instalado.
·    Botonera  para accionamiento a distancia durante las maniobras
·    Equipo elevador, consistente en polipasto de cadena. Tensión nominal
220/380V.
·    Estos elementos pueden ir incluidos en cada columna o en un carro móvil, de
manera que con un solo equipo podremos realizar la maniobra en distintas colum-
nas.
·    Una manguera de cinco cables para la alimentación de las luminarias desde
el cuadro de maniobra hasta la corona.
instalada, conectada y funcionando

Mano de obra........................................................ 30,13
Maquinaria ............................................................ 87,90
Resto de obra y materiales .................................. 7.553,30

Suma la partida..................................................... 7.671,33
Costes indirectos .................... 6,00% 460,28

TOTAL PARTIDA................................................. 8.131,61

0108 ud Cuadro de mando y protección de grupos de bombeo de aguas fecales, forma-
do por un armario metalico estanco de 96 elementos de Legrand modelo PACK
XL 160 de superficie con IP43 e IK08, con unas dimensiones aproximadas de
450x575x147mm, conteniendo los siguientes elementos de protección:
-1 ICP homologada.
-1 Interruptor magnetotérmico de corte general de 4x25 A.
-1 Protección contra sobretensiones del tipo 2 con interruptor automático de des-
conexión.
-1 Interruptor diferencial de 2x25x30 mA.
-1 Interruptor diferencial de 4x25x300 mA.
-2 Interruptor magnetotérmico de 2x10 A. -1 Interruptor magnetotérmico de
2x16 A. -1 Interruptor magnetotérmico de 4x20 A. -Cableado y p.m. necesario
para los conexionados.
Completamente instalado.

Mano de obra........................................................ 151,57
Maquinaria ............................................................ 22,50
Resto de obra y materiales .................................. 1.106,60

Suma la partida..................................................... 1.280,67
Costes indirectos .................... 6,00% 76,84

TOTAL PARTIDA................................................. 1.357,51
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0109 kg Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según EHE.
Mano de obra........................................................ 0,24
Maquinaria ............................................................ 0,05
Resto de obra y materiales .................................. 1,20

Suma la partida..................................................... 1,49
Costes indirectos .................... 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................. 1,58

0110 ud Conexión de tubería de PE a tubería de FD de diámetro menor de 250 mm me-
diante collarín de toma, incluso valvula de esfera, elementos auxiliares, arqueta
integral 0,20x0,20 m con marco y tapa de fundición, totalmente terminada y pro-
bada.

Mano de obra........................................................ 5,87
Resto de obra y materiales .................................. 111,91

Suma la partida..................................................... 117,78
Costes indirectos .................... 6,00% 7,07

TOTAL PARTIDA................................................. 124,85

0111 m SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SEÑALIZADORA, PARA CANALIZACIO-
NES ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.

Mano de obra........................................................ 0,14
Resto de obra y materiales .................................. 0,10

Suma la partida..................................................... 0,24
Costes indirectos .................... 6,00% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................. 0,25

0112 ud Contador de agua fría de diámetro 1 1/2", presión máxima 16 bar, con tapa, ra-
cores de conexión y precinto, válvulas de esfera anterior y posterior, válvula de
retención, incluso arqueta de registro con tapa de fundición. Totalmente instala-
do y probado.

Mano de obra........................................................ 4,54
Resto de obra y materiales .................................. 161,87

Suma la partida..................................................... 166,42
Costes indirectos .................... 6,00% 9,99

TOTAL PARTIDA................................................. 176,41

0113 m3 Edificio prefabricado o in situ, constituido por una envolvente, de estructura mo-
nobloque, de hormigón armado, tipo pfu-4/20, incluye el edificio y todos sus ele-
mentos exteriores, transporte, preparacion del terreno, cama de asiento, monta-
je y accesorios, totalmente instalado.

Mano de obra........................................................ 10,24
Maquinaria ............................................................ 16,93
Resto de obra y materiales .................................. 322,30

Suma la partida..................................................... 349,45
Costes indirectos .................... 6,00% 20,97

TOTAL PARTIDA................................................. 370,42
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0114 m2 Suministro y colocación de rejilla electrosoldada formada por cerco de acero de
30x50x5 mm, y cuadrícula de Ø 20 de 20x5 cm con con bastidor con uniones
electrosoldadas, totalmente instalada en obras de fábrica.

Mano de obra........................................................ 4,42
Resto de obra y materiales .................................. 15,40

Suma la partida..................................................... 19,82
Costes indirectos .................... 6,00% 1,19

TOTAL PARTIDA................................................. 21,01

0115 m3 Carga de demoliciones existentes, desescombro, riego de escombro, fragmenta-
ción, clasificación con separacion en fracciones de los distintos residuos de demo-
licion y transporte a cualquier distancia a vertedero especifico o gestor de resi-
duos autorizado, empleando en el proceso medios mecanicos y manuales.

Mano de obra........................................................ 2,97
Maquinaria ............................................................ 8,20

Suma la partida..................................................... 11,18
Costes indirectos .................... 6,00% 0,67

TOTAL PARTIDA................................................. 11,85

0116 ud suministro e instalación de caseta prefabricada de hormigón de 2,00x2,00x2,20
m de medidas exteriores y 8 cm de espesor, con dos huecos de ventilación en
los laterales y una puerta metálica con cerradura, incluso losa de hormigón
HM-20

Mano de obra........................................................ 25,93
Maquinaria ............................................................ 56,89
Resto de obra y materiales .................................. 2.312,41

Suma la partida..................................................... 2.395,23
Costes indirectos .................... 6,00% 143,71

TOTAL PARTIDA................................................. 2.538,94

0117 m Suministro y colocación de tubo dren-colector de P.V.C., flexible y corrugado, de
200 mm de diámetro, en zanja drenante.

Mano de obra........................................................ 1,76
Resto de obra y materiales .................................. 4,27

Suma la partida..................................................... 6,03
Costes indirectos .................... 6,00% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................. 6,39

0118 m2 Demolición de pavimento existente de hormigón en masa o ligeramente arma-
do, de hasta 0,30 m de espesor, incluso p.p. de bordillo y encintado con cimien-
to, desescombro, riego de escombro, fragmentación, clasificación con separa-
cion en fracciones de los distintos residuos de demolicion, carga y transporte a
cualquier distancia a vertedero especifico o gestor de residuos autorizado, emple-
ando en el proceso medios mecanicos y manuales.

Mano de obra........................................................ 1,30
Maquinaria ............................................................ 11,09

Suma la partida..................................................... 12,39
Costes indirectos .................... 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA................................................. 13,13
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0119 m2 Demolición y reposición de firme o pavimento existente y espesor hasta 0,30 m,
incluso precorte, MBC, loseta, adoquín, bordillo y encintados, y hormigón de ci-
miento y base, desescombro, riego de escombro, fragmentación, clasificación
con separacion en fracciones de los distintos residuos de demolición, carga y
transporte a cualquier distancia a vertedero especifico o gestor de residuos auto-
rizado, empleando en el proceso medios mecanicos y manuales.

Mano de obra........................................................ 5,87
Maquinaria ............................................................ 12,66
Resto de obra y materiales .................................. 20,45

Suma la partida..................................................... 38,98
Costes indirectos .................... 6,00% 2,34

TOTAL PARTIDA................................................. 41,32

0120 m3 Demolición de hormigón armado, desescombro, riego de escombro, fragmenta-
ción, clasificación con separacion en fracciones de los distintos residuos de demo-
licion, carga y transporte a cualquier distancia a vertedero especifico o gestor de
residuos autorizado, empleando en el proceso medios mecanicos y manuales.

Mano de obra........................................................ 8,92
Maquinaria ............................................................ 39,32

Suma la partida..................................................... 48,24
Costes indirectos .................... 6,00% 2,89

TOTAL PARTIDA................................................. 51,13

0121 m3 Demolición de hormigón en masa, desescombro, riego de escombro, fragmenta-
ción, clasificación con separacion en fracciones de los distintos residuos de demo-
licion, carga y transporte a cualquier distancia a vertedero especifico o gestor de
residuos autorizado, empleando en el proceso medios mecanicos y manuales.

Mano de obra........................................................ 4,46
Maquinaria ............................................................ 20,96

Suma la partida..................................................... 25,42
Costes indirectos .................... 6,00% 1,53

TOTAL PARTIDA................................................. 26,95

0122 m3 Demolición de fábrica de ladrillo o bloques de hormigón, desescombro, riego de
escombro, fragmentación, clasificación con separacion en fracciones de los distin-
tos residuos de demolicion, carga y transporte a cualquier distancia a vertedero
especifico o gestor de residuos autorizado, empleando en el proceso medios me-
canicos y manuales.

Mano de obra........................................................ 2,97
Maquinaria ............................................................ 13,97

Suma la partida..................................................... 16,95
Costes indirectos .................... 6,00% 1,02

TOTAL PARTIDA................................................. 17,97

0123 m3 Demolición de pavimento flexible mediante corte por radial, incluso carga y trans-
porte a vertedero autorizado de los productos procedentes de la excavación, in-
cluso canon de vertido en vertedero autorizado y acondicionamiento del mismo
y transporte a cualquier distancia.

Mano de obra........................................................ 4,78
Maquinaria ............................................................ 18,29
Resto de obra y materiales .................................. 0,50

Suma la partida..................................................... 23,57
Costes indirectos .................... 6,00% 1,41

TOTAL PARTIDA................................................. 24,98
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0124 PA P.A. Desmontaje de señalización vertical existente así como las barreras de pro-
tección de los bordes de la carretera, se incluye la mano de obra, los medios au-
xiliares y el transporte del material retirado al lugar de almacenaje que se esta-
blezca.

Resto de obra y materiales .................................. 950,00

Suma la partida..................................................... 950,00
Costes indirectos .................... 6,00% 57,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.007,00

0125 ud Arqueta de fábrica de ladrillo hueco de 1 pie de espesor, sentada con mortero
1/6 de cemento, colocada sobre base de hormigón HM-15 con hueco para drena-
je, de medidas interiores de 1,0x1,0x1,5 m, enfoscada, fratasada y bruñida por
el interior con mortero 1/3 de cemento hidrófugo, ejecutada conforme a los pla-
nos, incluso excavación, base drenante de grava, rellenos de zanja y pozos, losa
de hormigón de HA-20 con hueco para cerco y tapa 62.5 cm de fundición, y cone-
xión a la red de saneamiento, completamente terminada.

Mano de obra........................................................ 198,98
Maquinaria ............................................................ 39,75
Resto de obra y materiales .................................. 324,74

Suma la partida..................................................... 563,55
Costes indirectos .................... 6,00% 33,81

TOTAL PARTIDA................................................. 597,36

0126 ud Arqueta de fábrica de ladrillo hueco de 1/2 pie, sentada con mortero 1/6 de ce-
mento, colocada sobre base de hormigón HM-20, de medidas interiores de
1,00x1,00x1.50 m, enfoscada, fratasada y bruñida por el interior con mortero
1/3 de cemento hidrófugo, conexión con tubería de PVC de diámetro 200 mm
hasta pozo de registro, ejecutada conforme a los planos, incluso excavación, re-
llenos de zanja y pozos, cerco y tapa de chapa de acero galvanizado, completa-
mente terminada.

Mano de obra........................................................ 135,65
Maquinaria ............................................................ 37,14
Resto de obra y materiales .................................. 103,74

Suma la partida..................................................... 276,67
Costes indirectos .................... 6,00% 16,60

TOTAL PARTIDA................................................. 293,27

0127 m3 Relleno en zanja para drenaje con material granular del tipo grava silícea de
150/200 mm de granulometría, extendida.

Mano de obra........................................................ 9,91
Maquinaria ............................................................ 1,42
Resto de obra y materiales .................................. 12,45

Suma la partida..................................................... 23,78
Costes indirectos .................... 6,00% 1,43

TOTAL PARTIDA................................................. 25,21

0128 m3 Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina,
en cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de servi-
cios existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamientos,
y acondicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y transporte
de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 0,30
Maquinaria ............................................................ 4,78
Resto de obra y materiales .................................. 0,20

Suma la partida..................................................... 5,27
Costes indirectos .................... 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA................................................. 5,59
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0129 m3 Relleno de arena de río o gravilla en tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm,
extendida y compactada.

Mano de obra........................................................ 9,91
Maquinaria ............................................................ 1,42
Resto de obra y materiales .................................. 10,12

Suma la partida..................................................... 21,45
Costes indirectos .................... 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA................................................. 22,74

0130 m3 Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de préstamos y
clasificación de seleccionado, compactado en tongadas de espesor máximo de
25 cm al 100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra a cual-
quier distancia, descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 2,65
Maquinaria ............................................................ 2,42
Resto de obra y materiales .................................. 2,93

Suma la partida..................................................... 8,00
Costes indirectos .................... 6,00% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................. 8,48

0131 m3 Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de la excavación
y clasificación mínima de tolerable, compactado en tongadas de espesor máxi-
mo de 25 cm al 100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra
a cualquier distancia, descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 2,65
Maquinaria ............................................................ 2,60

Suma la partida..................................................... 5,26
Costes indirectos .................... 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA................................................. 5,58

0132 m Limpieza y mandrilado de conductos de P.V.C.
Mano de obra........................................................ 1,50

Suma la partida..................................................... 1,49
Costes indirectos .................... 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................. 1,58

0133 m Prisma de hormigón HM-20 de 0,70x0,45 m para canalizacion de 4 conductos
de PVC de diametro 63 mm y 1,2 mm de espesor más 2 conductos de PVC de
diametro 63 mm y 1,2 mm de espesor terminada, incluso  tubos de PVC con se-
paradores.

Mano de obra........................................................ 1,62
Resto de obra y materiales .................................. 29,51

Suma la partida..................................................... 31,13
Costes indirectos .................... 6,00% 1,87

TOTAL PARTIDA................................................. 33,00
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0134 ud Suministro y colocación de arqueta tipo "H" prefabricada, de dimensiones exterio-
res 1,10x1,00x0,97 m, incluso excavación, agotamiento, relleno con material de
la propia excavación compactado, clasificación y carga de productos sobrantes
con transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero a cualquier distancia, base
de 15 cm de hormigón de limpieza HM-15, incluso cerco y tapa, ejecutada según
detalles de planos y normas de la compañía suministradora, totalmente termina-
do.

Mano de obra........................................................ 33,59
Maquinaria ............................................................ 17,79
Resto de obra y materiales .................................. 471,90

Suma la partida..................................................... 523,29
Costes indirectos .................... 6,00% 31,40

TOTAL PARTIDA................................................. 554,69

0135 ud Suministro y colocación de arqueta tipo "M" prefabricada, de dimensiones exte-
riores 0,46x0,46x0,63 m, incluso excavación, agotamiento, relleno con material
de la propia excavación compactado, clasificación y carga de productos sobran-
tes con transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero a cualquier distancia,
base de 15 cm de hormigón de limpieza HM-15, incluso cerco y tapa, ejecutada
según detalles de planos y normas de la compañía suministradora, totalmente
terminado.

Mano de obra........................................................ 21,43
Maquinaria ............................................................ 2,27
Resto de obra y materiales .................................. 205,75

Suma la partida..................................................... 229,45
Costes indirectos .................... 6,00% 13,77

TOTAL PARTIDA................................................. 243,22

0136 m Prisma de hormigón HM-20 de 0,45x0,65 m para canalizacion de 2 tritubos de
PE de diametro 40 mm más 2 conductos de PVC de diametro 110 mm y 1,2
mm de espesor, incluso  tritubos y tubos de PVC con separadores.

Mano de obra........................................................ 1,62
Resto de obra y materiales .................................. 24,30

Suma la partida..................................................... 25,92
Costes indirectos .................... 6,00% 1,56

TOTAL PARTIDA................................................. 27,48

0137 ud Suministro y colocación de arqueta tipo "D" prefabricada, de dimensiones exterio-
res 1,39x1,20x1,15 m, incluso excavación, agotamiento, relleno con material de
la propia excavación compactado, clasificación y carga de productos sobrantes
con transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero a cualquier distancia, base
de 15 cm de hormigón de limpieza HM-15, incluso cerco y tapa, ejecutada según
detalles de planos y normas de la compañía suministradora, totalmente termina-
do.

Mano de obra........................................................ 66,15
Maquinaria ............................................................ 32,21
Resto de obra y materiales .................................. 667,69

Suma la partida..................................................... 766,10
Costes indirectos .................... 6,00% 45,97

TOTAL PARTIDA................................................. 812,07

0138 m Prisma de hormigón HM-20 para canalizacion de 4 conductos de PVC de diame-
tro 63 mm y 1,2 mm de espesor, incluso  tubos de PVC con separadores.

Mano de obra........................................................ 1,62
Resto de obra y materiales .................................. 20,31

Suma la partida..................................................... 21,93
Costes indirectos .................... 6,00% 1,32

TOTAL PARTIDA................................................. 23,25
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0139 m Canalizacion para 2 conductos de P.V.C. de diametro 110 mm. y 1,2 mm. de es-
pesor terminada, incluso hormigon del prisma, no incluye  tubos de PVC ni sepa-
radores.

Mano de obra........................................................ 15,40
Maquinaria ............................................................ 3,56
Resto de obra y materiales .................................. 4,22

Suma la partida..................................................... 23,18
Costes indirectos .................... 6,00% 1,39

TOTAL PARTIDA................................................. 24,57

0140 m Canalizacion de 2 conductos de P.V.C. de diametro 110 mm. y 1,2 mm. de espe-
sor terminada y separadores.

Resto de obra y materiales .................................. 4,27

Suma la partida..................................................... 4,27
Costes indirectos .................... 6,00% 0,26

TOTAL PARTIDA................................................. 4,53

0141 ud Arqueta para acometida de parcela, de fábrica de ladrillo hueco de 1/2 pie, sen-
tada con mortero 1/6 de cemento, colocada sobre base de hormigón HM-15, de
medidas interiores de 0.5x0.5x1.5 m, enfoscada, fratasada y bruñida por el inte-
rior con mortero 1/3 de cemento hidrófugo, conexión con tubería de PVC de diá-
metro 200 mm hasta pozo de registro, ejecutada conforme a los planos, incluso
excavación, rellenos de zanja y pozos, cerco y tapa de hormigón, completamen-
te terminada.

Mano de obra........................................................ 66,92
Maquinaria ............................................................ 10,96
Resto de obra y materiales .................................. 62,89

Suma la partida..................................................... 140,85
Costes indirectos .................... 6,00% 8,45

TOTAL PARTIDA................................................. 149,30

0142 ud Sumidero sifónico de calzada de dimensiones interiores 60x35 cm y 75 cm de al-
tura, prefabricado de hormigón, con rejilla de fundición D-400 con bisagra y anti-
vandálico sobre cerco de ángulo, codo 90º y conexión con tubería de PVC de diá-
metro 200 mm hasta pozo de registro, ejecutada conforme a los planos, incluso
excavación y rellenos de zanja y pozos, completamente terminado.

Mano de obra........................................................ 24,54
Maquinaria ............................................................ 2,67
Resto de obra y materiales .................................. 67,55

Suma la partida..................................................... 94,76
Costes indirectos .................... 6,00% 5,69

TOTAL PARTIDA................................................. 100,45

0143 ud Suministro y colocación de arqueta separadora de grasas, de polietileno de alta
densidad y capacidad de 1 m3, con boca de acceso de 600 mm de diámetro, bo-
ca de entrada y boca de salida de 160 mm de diámetro, según UNE-EN 1825-1,
para pretratamiento de aguas residuales, incluso excavacion,  p.p. de entiba-
ción, agotamientos, acondicionado del fondo de zanja, relleno perimetral compac-
tado, clasificación, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo,
acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descarga y acondicionamien-
to, medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 19,42
Maquinaria ............................................................ 39,82
Resto de obra y materiales .................................. 758,02

Suma la partida..................................................... 817,27
Costes indirectos .................... 6,00% 49,04

TOTAL PARTIDA................................................. 866,31
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0144 ud Arqueta de control en acera sobre acometida de a aguas residuales, compuesta
por camara toma muestras y cuerpo cilíndrico de 315 mm de diametro, tapa y
cerco de fundicion ductil, totalmente terminada conforme a planos de detalle o
indicaciones de la direccion, incluso excavacion perimetral, asiento y relleno pos-
terior, conectada a red general y probada.

Mano de obra........................................................ 6,99
Maquinaria ............................................................ 5,72
Resto de obra y materiales .................................. 221,63

Suma la partida..................................................... 234,35
Costes indirectos .................... 6,00% 14,06

TOTAL PARTIDA................................................. 248,41

0145 m Suministro y colocación de bordillo bicapa de hormigón prefabricado doble ca-
pa, clase resistente 5 MPa, tipo A2 de 10x20 cm de sección, incluso excavación
de asiento y base de hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado, incluso en-
cofrado y desencofrado, en rectas (longitud de bordillo de 1 m) y curvas (longi-
tud de bordillo de 0,5 m), con parte proporcional de biselado en esquinas, total-
mente colocado.

Mano de obra........................................................ 6,69
Resto de obra y materiales .................................. 4,80

Suma la partida..................................................... 11,49
Costes indirectos .................... 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA................................................. 12,18

0146 m3 Base granular con zahorra artificial ZA 0/20 según PG-3, puesta en obra, extendi-
da, compactada y humectada en tongadas de espesor máximo 25 cm  al 100 %
del P.M., incluso carga, transporte, preparación de la superficie de asiento y ex-
tendido en obra, medido sobre perfil, incluso canon de extracción.

Mano de obra........................................................ 2,89
Maquinaria ............................................................ 3,02
Resto de obra y materiales .................................. 11,92

Suma la partida..................................................... 17,83
Costes indirectos .................... 6,00% 1,07

TOTAL PARTIDA................................................. 18,90

0147 ud Arqueta de fábrica de ladrillo hueco de 1 pie de espesor, sentada con mortero
1/6 de cemento, colocada sobre base de hormigón HM-15, de medidas interio-
res de 1,0x1,0x1,5 m, enfoscada, fratasada y bruñida por el interior con morte-
ro 1/3 de cemento hidrófugo, ejecutada conforme a los planos, incluso excava-
ción, rellenos de zanja y pozos, losa de hormigón de HA-20 con hueco para cer-
co y tapa 62.5 cm de fundición, completamente terminada.

Mano de obra........................................................ 198,98
Maquinaria ............................................................ 39,75
Resto de obra y materiales .................................. 285,16

Suma la partida..................................................... 523,97
Costes indirectos .................... 6,00% 31,44

TOTAL PARTIDA................................................. 555,41

0148 m Suministro y colocación de tubería de PVC corrugada de doble pared de rigidez
circunferencial  mayor o igual a 8 KN/m2 de DN=315 mm, unión con junta elásti-
ca, colocada sobre cama de arena de 20 cm de espesor, relleno lateral y supe-
rior hasta 40 cm por encima de la generatriz con suelo seleccionado, sin incluir
la excavación, ni la grava, ni el relleno posterior de la zanja, con p.p. de medios
auxliares, instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 1,49
Maquinaria ............................................................ 0,13
Resto de obra y materiales .................................. 9,64

Suma la partida..................................................... 11,25
Costes indirectos .................... 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA................................................. 11,93
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0149 m Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 400 mm de diametro, se-
gun UNE-EN 1452:2000, incluso p.p. de juntas y piezas especiales, colocada y
probada.

Mano de obra........................................................ 2,08
Maquinaria ............................................................ 0,18
Resto de obra y materiales .................................. 18,00

Suma la partida..................................................... 20,26
Costes indirectos .................... 6,00% 1,22

TOTAL PARTIDA................................................. 21,48

0150 m Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 500 mm de diametro, se-
gún UNE-EN 1452:2000 , incluso p.P. De juntas y piezas especiales, colocada y
probada.

Mano de obra........................................................ 2,97
Maquinaria ............................................................ 0,31
Resto de obra y materiales .................................. 25,00

Suma la partida..................................................... 28,29
Costes indirectos .................... 6,00% 1,70

TOTAL PARTIDA................................................. 29,99

0151 ud Cerco y rejilla articulada modelo plana clase C-250 de fundicion ductil Benito de
560x560 mm para sumidero,totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 7,64
Resto de obra y materiales .................................. 60,00

Suma la partida..................................................... 67,64
Costes indirectos .................... 6,00% 4,06

TOTAL PARTIDA................................................. 71,70

0152 ud Tapa de registro de fundición dúctil de 600 mm. de diametro, clase D-400, con
identificación según detalles, incluso cerco. Totalmente colocada y enrasada.

Mano de obra........................................................ 14,63
Maquinaria ............................................................ 0,58
Resto de obra y materiales .................................. 92,12

Suma la partida..................................................... 107,33
Costes indirectos .................... 6,00% 6,44

TOTAL PARTIDA................................................. 113,77

0153 ud Tapa de registro de fundición dúctil de 100x100 cm, clase D-400, con identifica-
ción según detalles, incluso cerco. Totalmente colocada y enrasada.

Mano de obra........................................................ 15,07
Maquinaria ............................................................ 0,87
Resto de obra y materiales .................................. 115,96

Suma la partida..................................................... 131,90
Costes indirectos .................... 6,00% 7,91

TOTAL PARTIDA................................................. 139,81

0154 ud Tapa de registro de hormigón armado de 600 mm. de diametro, clase D-400,
perfiles de acero galvanizado, con identificación según detalles, incluso cerco. To-
talmente colocada y enrasada.

Mano de obra........................................................ 14,63
Maquinaria ............................................................ 8,08
Resto de obra y materiales .................................. 77,12

Suma la partida..................................................... 99,82
Costes indirectos .................... 6,00% 5,99

TOTAL PARTIDA................................................. 105,81
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0155 m Hinca de diametro 800 mm de oleoempuje hidraulico de modulo de galeria para
paso de colector bajo la linea de ferrocarril y la autovia, incluyendo :
- Montaje y desmontaje de maquinaria perforadora una vez que se encuentre
en obra.
- Ml de perforacion revestida con tubos de hormigon de 800mm de diametro,
juntas de goma machi-embradas, control de pendiente, extraccion de tierras
del frente de perforacion al pozo de ataque y desde este a la superficie.
- Relleno de espacio anular que pueda existir entre la perforacion y la tuberia de
hinca con cemento.

Maquinaria ............................................................ 1.790,00

Suma la partida..................................................... 1.790,00
Costes indirectos .................... 6,00% 107,40

TOTAL PARTIDA................................................. 1.897,40

0156 m3 Hormigón armado HA-30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en losas, incluso armadura (50 kg/m3.),
encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSL, EME y EHE.

Mano de obra........................................................ 34,49
Maquinaria ............................................................ 6,12
Resto de obra y materiales .................................. 145,82

Suma la partida..................................................... 186,12
Costes indirectos .................... 6,00% 11,17

TOTAL PARTIDA................................................. 197,29

0157 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón HM-15 en rellenos, con cemento
CEM-1 "Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm,
transportado y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación, encofra-
do y desencofrado, vibrado y curado.

Mano de obra........................................................ 4,42
Resto de obra y materiales .................................. 56,82

Suma la partida..................................................... 61,24
Costes indirectos .................... 6,00% 3,67

TOTAL PARTIDA................................................. 64,91

0158 m3 Hormigón armado HA-17,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en losas, incluso armadura (50 kg/m3.),
encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSL, EME y EHE.

Mano de obra........................................................ 43,57
Maquinaria ............................................................ 8,29
Resto de obra y materiales .................................. 114,18

Suma la partida..................................................... 165,75
Costes indirectos .................... 6,00% 9,95

TOTAL PARTIDA................................................. 175,70

0159 m3 Hormigón armado HA-17,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en soleras, incluso armadura (50
kg/m3.), vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y
EHE.

Mano de obra........................................................ 25,49
Maquinaria ............................................................ 5,29
Resto de obra y materiales .................................. 113,16

Suma la partida..................................................... 143,63
Costes indirectos .................... 6,00% 8,62

TOTAL PARTIDA................................................. 152,25
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0160 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IIa+Qb elaborado en central, en alzados, in-
cluso vertido con camión bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y
EHE.

Mano de obra........................................................ 17,76
Maquinaria ............................................................ 16,08
Resto de obra y materiales .................................. 87,73

Suma la partida..................................................... 121,57
Costes indirectos .................... 6,00% 7,29

TOTAL PARTIDA................................................. 128,86

0161 m3 Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para am-
biente normal, elaborado en central, incluso armadura (75 kg/m3), encofrado y
desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, enco-
frado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM,
EME y EHE

Mano de obra........................................................ 103,41
Maquinaria ............................................................ 6,42
Resto de obra y materiales .................................. 180,25

Suma la partida..................................................... 289,62
Costes indirectos .................... 6,00% 17,38

TOTAL PARTIDA................................................. 307,00

0162 ud
Sin descomposición

Suma la partida..................................................... 87.030,29
Costes indirectos .................... 6,00% 5.221,82

TOTAL PARTIDA................................................. 92.252,11

0163 m Suministro e instalacion de cinta señalizadora de 200 mm. de ancho, color azul,
indicando ALUMBRADO PÚBLICO, con hilo metálico embutido.

Mano de obra........................................................ 0,15
Resto de obra y materiales .................................. 0,31

Suma la partida..................................................... 0,46
Costes indirectos .................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 0,49

0164 ud Instalaci?n de red de tierras para neutro de transformadores, constituida por con-
ductor unipolar de cobre 0,6/1 KV 1x95 mm?  de secci?n, incluyendo  caja gene-
ral de tierra de protecci?n seg?n las normas de la compa??a suministradora y pi-
cas de cobre de 2 m. de longitud.

Mano de obra........................................................ 29,76
Resto de obra y materiales .................................. 796,79

Suma la partida..................................................... 826,55
Costes indirectos .................... 6,00% 49,59

TOTAL PARTIDA................................................. 876,14

0165 ud Instalaci?n de red de tierras para herrajes, constituida por conductor de cobre
desnudo, formando un anillo rectangular en el exterior, y grapado a la pared en
el interior, conectado a las celdas y dem?s aparamenta de este edificio, as? co-
mo una caja general de tierra de protecci?n seg?n las normas de la compa??a su-
ministradora y picas de cobre de 2 m. de longitud.

Mano de obra........................................................ 74,40
Resto de obra y materiales .................................. 873,66

Suma la partida..................................................... 948,06
Costes indirectos .................... 6,00% 56,88

TOTAL PARTIDA................................................. 1.004,94
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0166 ud Suministro e instalación de centro de transformación telemandado:
1 ud. envolvente prefabricada de hormigón tipo miniblok-24 de dimensiones ge-
neales aproximadas 2100 mm. de largo por 2100 mm. de fondo por 2240 mm.
de alto, marca ormazabal o similar, que incluye el edificio y todos sus elementos
interiores, asi como:
aparamenta de alta tension
-        celda de entrada / salida / proteccion de transformador con envolvente
metalica, cgmcosmos-2lp TG, fabricada por ormazabal, formada por un modulo
con aislamiento y corte en sf6, de vn=24 kv e in=400 a, mando motor en la cel-
da de linea de la derecha a 48 Vcc. Armario de TC y TG completo sobre celda, in-
cluyendo: Remota Telecontrol 8 entradas 2 salidas y DPF, Fuente de alimenta-
ción segura de puntos MT, Concentrador-Supervisor BT y Router Avanzado
GPRS/3G-6 Ethernet + Antena LAMBDA GPRS. 1 KIT 7 SENSORES INTENSIDAD
Y TENSIÓN PARA DPF DIRECCIONAL. 3 Sensores V (ekor EVTC) + 3 Intensidad
+ Toro Homopolar. Se incluyen el montaje y conexión.
-        interconexiones de A.T.: puentes A.T. con cables at 12/20 kv  del tipo
dhz1, unipolares, con conductores de sección y material 1x95 al empleando 3 de
10 m de longitud, y terminaciones elastimold de 24 kv del tipo enchufable acoda-
da y modelo k-158-lr.
equipo de potencia
-        transformador trifásico reductor de tensión, con neutro accesible en el se-
cundario, de potencia 630 kva y refrigeración natural aceite, de tensión primaria
15 kv y tensión secundaria en vacio 420 v (b2), grupo de conexión dyn11, ten-
sión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de ± 2,5%, ± 5%,± 7,5%,
con termómetro de dos contactos y aguja de máxima.
-        cuadro de baja tensión, con 4 salidas protegidas.
-        juego de puentes de cables de baja tension, de seccion y material 1x240
al (etileno propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la conexion, for-
mados por un grupo de cables en la cantidad 2 x fase + 1 x neutro de 3 m. de
longitud sistemas de puesta a tierra
- kit onda portadora acoplamiento cable 1 via 1 interruptor frecuencia variable
-        instalacion de puesta a tierra de proteccion en el edificio de transforma-
cion, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre des-
nudo.
varios
-        equipo de operacion para permitir la realizacion de las maniobras con aisla-
miento suficiente para proteger al personal durante la ejecucion de las manio-
bras y operaciones de mantenimiento.
-        equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las
maniobras y tensiones necesarias
incluyendo el transporte, montaje, accesorios, obra de excavación y nivelacion ne-
cesaria para el asentamiento de la caseta del C.T., bornas de conexion a celdas
entrada / salida,  acera perimetral, relleno y compactado de trasdos de muro de
excavacion, totalmente terminado y conexionado, según normas de la compañia
suministradora.

Mano de obra........................................................ 128,08
Maquinaria ............................................................ 336,05
Resto de obra y materiales .................................. 46.650,07

Suma la partida..................................................... 47.114,18
Costes indirectos .................... 6,00% 2.826,85

TOTAL PARTIDA................................................. 49.941,03

0167 m ML CONDUCTOR 1x240 mm² RHZ1 2OL 12/20 KV, pantalla de alambres helicoi-
dales de cobre de 16 mm² de sección, doble obturación longitudinal contra la pe-
netración de humedad y cubierta exterior de poliolefina. Incluso parte proporcio-
nal de empalmes, puesta a tierra, pruebas, embornado y funcionando

Mano de obra........................................................ 1,08
Maquinaria ............................................................ 0,54
Resto de obra y materiales .................................. 14,10

Suma la partida..................................................... 15,72
Costes indirectos .................... 6,00% 0,94

TOTAL PARTIDA................................................. 16,66
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0168 M ML CONDUCTOR 1x150 mm² RHZ1 2OL 12/20 KV, pantalla de alambres helicoi-
dales de cobre de 16 mm² de sección, doble obturación longitudinal contra la pe-
netración de humedad y cubierta exterior de poliolefina. Incluso parte proporcio-
nal de empalmes, puesta a tierra, pruebas, embornado y funcionando

Mano de obra........................................................ 1,08
Maquinaria ............................................................ 0,54
Resto de obra y materiales .................................. 12,10

Suma la partida..................................................... 13,72
Costes indirectos .................... 6,00% 0,82

TOTAL PARTIDA................................................. 14,54

0169 ud Conexión y señalización del punto de suministro de energía a parcela realizado
según planos. Incluye: dado de hormigón de 0,85 x 0,40 x 0,60 m., canaliza-
ción con dos tubos de polietileno alta densidad color rojo de 160 mm. de diáme-
tro (diez metros) para la conexión con la arqueta de B.T., un tubo de identicas
características de comunicación con la parcela, dos tapones y cuatro sellados de
tubo con espuma de poliuretano. Excavación manual en terreno normal, extrac-
ción de tierra a los bordes, perfilado de paredes, nivelación de fondos, retirada
de productos sobrantes a vertedero, relleno de arena, compactado

Resto de obra y materiales .................................. 109,00

Suma la partida..................................................... 109,00
Costes indirectos .................... 6,00% 6,54

TOTAL PARTIDA................................................. 115,54

0170 m Línea de 4x(1x240), formada por conductores unipolares de sección en alumi-
nio, tipo XZ1  0,6/1kV, o similar autorizado, con aislamiento de polietileno reticu-
lado, cubierta de pliolefina termoplástica, tendido en zanja bajo tubo PE, encinta-
do, maceado, sellado de tubos con espuma, accesorios de tendido, verificación
de orden de fases, etiquetas de identificación de cable y circuito, croquis informá-
tico de red, incluso mano de obra, materiales y accesorios y conectores. incluso
parte proporcional de empalmes, ensayos. Instalado y funcionando de acuerdo
con las normas del fabricante y de la empresa de Distribución Eléctrica.

Mano de obra........................................................ 3,04
Resto de obra y materiales .................................. 22,66

Suma la partida..................................................... 25,70
Costes indirectos .................... 6,00% 1,54

TOTAL PARTIDA................................................. 27,24

0171 ud caja general de protección y medida para un abonado trifasico superior a 63 A,
de intemperie con reparto de red para medida indirecta, montaje intemperie so-
bre zócalo de hormigón Incluido, medida indirecta, normalizado por UNION FE-
NOSA. tipo CPM-TIR-160-AE, con envolvente de poliester reforzado con fibra de
vidrio de , con tejadillo, autoventilado con rejilla antiinsectos, maneta giratoria,
cerradura de triple acción con llave, placa de montaje troquelada, placa polies-
ter, conexionado entre interruptor, transformadores y base cortocircuitos para
potencia de 90 kW, incluidos fusibles, base de neutro, un bloque de bornes, in-
cluso interruptor de 160A/IV polos cableado u conexionado. se incluye la cone-
xión a tierra para el neutro de BT para lo que se tenderá el cable desnudo de co-
bre de 35 mm² de sección que une el terminal de la cuchilla de neutro con la pi-
queta de p.a.t. reglamentaria, saliendo del armario por los rebajes o entalladu-
ras practicadas en las bases de la cimentación a una profundidad superior a 40
cm. Instalado. incluido el zócalo, derivación desde red de baja tensión, capu-
chón termorretractil, placa de identificacion. Esta incluida la derivación desde lí-
nea de baja tensión todo el conjunto según normativa de Unión Fenosa. total-
mente instalado. incluye el nicho con puerta IK 10 que contendrá la caja

Mano de obra........................................................ 3,04
Resto de obra y materiales .................................. 1.422,66

Suma la partida..................................................... 1.425,70
Costes indirectos .................... 6,00% 85,54

TOTAL PARTIDA................................................. 1.511,24
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0172 ud caja general de protección y medida para un abonado trifasico de hasta 41 kW,
de intemperie con reparto de red para medida indirecta, montaje intemperie so-
bre zócalo de hormigón Incluido, medida indirecta, normalizado por UNION FE-
NOSA. Ref. AR-TEIP-UF, con envolvente de poliester reforzado con fibra de vi-
drio de dimensiones 534x1026x338, con tejadillo, autoventilado con rejilla antiin-
sectos, maneta giratoria, cerradura de triple acción con llave, placa de montaje
troquelada, placa poliester, conexionado entre interruptor, transformadores y ba-
se cortocircuitos, incluidos fusibles, base de neutro, un bloque de bornes, inclu-
so interruptor de 160A/IV polos cableado u conexionado. se incluye la conexión
a tierra para el neutro de BT para lo que se tenderá el cable desnudo de cobre
de 35 mm² de sección que une el terminal de la cuchilla de neutro con la pique-
ta de p.a.t. reglamentaria, saliendo del armario por los rebajes o entalladuras
practicadas en las bases de la cimentación a una profundidad superior a 40 cm.
Instalado. incluido el zócalo, derivación desde red de baja tensión, capuchón ter-
morretractil, placa de identificacion. Esta incluida la derivación desde línea de ba-
ja tensión todo el conjunto según normativa de Unión Fenosa. totalmente instala-
do. Incluye nicho con puerta IK 10 que contendrá la caja.

Mano de obra........................................................ 3,04
Resto de obra y materiales .................................. 937,66

Suma la partida..................................................... 940,70
Costes indirectos .................... 6,00% 56,44

TOTAL PARTIDA................................................. 997,14

0173 m Derivación individual 5x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de ca-
da abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de
PVC corrugada forrada D=40, M 40/gp5, conductores de cobre de 6 mm2 y aisla-
miento tipo RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro,
más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de
Cu 1,5 mm2 y color rojo.

Mano de obra........................................................ 3,04
Resto de obra y materiales .................................. 19,30

Suma la partida..................................................... 22,34
Costes indirectos .................... 6,00% 1,34

TOTAL PARTIDA................................................. 23,68

0174 ud Armario para equipo de medida de Baja Tensión con reparto de red, montaje in-
temperie sobre zócalo de hormigón Incluido, medida indirecta, normalizado por
UNION FENOSA. Ref. HIMEL: PL-107T+57/AR-TtRDIP-UF(250 A). Instalado. in-
cluido el zócalo, derivación desde red de baja tensión, capuchón termorretractil,
placa de identificacion. Esta incluida la derivación desde línea de baja tensión

Mano de obra........................................................ 3,04
Resto de obra y materiales .................................. 21,30

Suma la partida..................................................... 24,34
Costes indirectos .................... 6,00% 1,46

TOTAL PARTIDA................................................. 25,80

0175 ud Base enchufe 16A. con toma de tierra lateral (schuko) estanca para usos genera-
les (mantenimiento), realizado en tubo PVC rigido de 20mm. de diámetro y con-
ductor de cobre unipolar a tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2, (acti-
vo, neutro y protección), incluído caja de registro, caja mecanismo universal con
tornillo, base enchufe 16 A (II+T.T. Schuko) con marco simple y p.m. necesario
para su instalación. La unidad completamente instalada.

Mano de obra........................................................ 3,04
Resto de obra y materiales .................................. 21,30

Suma la partida..................................................... 24,34
Costes indirectos .................... 6,00% 1,46

TOTAL PARTIDA................................................. 25,80
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0176 ud Ud. Punto de alumbrado para emergencia (luminaria no incluida), realizado en
instalación superficial con tubo PVC rígido de D=16 mm y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2, incluí-
do caja registro y p.m. necesario para su instalación. Completamente instalado.

Mano de obra........................................................ 3,04
Resto de obra y materiales .................................. 14,30

Suma la partida..................................................... 17,34
Costes indirectos .................... 6,00% 1,04

TOTAL PARTIDA................................................. 18,38

0177 ud Ud. Punto de luz simple estanco (luminaria no incluida), realizado con conductor
de Cu-750v y 1,5 mm2 de sección con tubo PVC rígido D=16mm. en instalación
superficial, incluso p.p. de circuito de alumbrado desde el cuadro de protección,
caja de derivación y registro y mecanismo de la marca Legrand serie estanca

Mano de obra........................................................ 3,04
Resto de obra y materiales .................................. 14,30

Suma la partida..................................................... 17,34
Costes indirectos .................... 6,00% 1,04

TOTAL PARTIDA................................................. 18,38

0178 ud Ud. luminaria estanca tipo ojop de buey con difusor opal tipo led de 5 W en ins-
talación de superficie en interior de hornacina

Mano de obra........................................................ 3,04
Resto de obra y materiales .................................. 73,30

Suma la partida..................................................... 76,34
Costes indirectos .................... 6,00% 4,58

TOTAL PARTIDA................................................. 80,92

0179 ud Ud. luminaria de equipo autonomo de alumbrado de emergencia y señalizacion
permanente, modelo hydra n2s de daisalux o equivalente, en superficie, estan-
ca con grado de proteccion IP66 e IK08, difusor opal, de 100 lumenes en emer-
gencia, con lamparas fluorescentes o de led, lampara incandescente de señaliza-
cion, para tension 230v., una hora de autonomia. Incluso accesorios, caja estan-
ca, fijacion y conexion, instalado segun cte db-si y rebt.medida la unidad instala-
da.

Mano de obra........................................................ 3,04
Resto de obra y materiales .................................. 66,30

Suma la partida..................................................... 69,34
Costes indirectos .................... 6,00% 4,16

TOTAL PARTIDA................................................. 73,50

0180 m Circuito alumbrado público, conductor multipolar de cobre RV 0,6/1kV
3X2,5mm2, cumpliendo con las Normas UNE 20.003, 21.022, 21.064, con cubier-
ta de PVC, según Norma UNE 21.029, instalado bajo canalización PVC de 110
mm  de diametro, incluso material auxiliar y mano de obra de tendido, con parte
proporcional de empalmes, conexionado, comprobado su correcto aislamiento
eléctrico y parte proporcional de confección de plano con situación exacta del con-
ductor. Comprobado el equilibrio de fases y la caida de tensión

Mano de obra........................................................ 1,52
Resto de obra y materiales .................................. 2,66

Suma la partida..................................................... 4,17
Costes indirectos .................... 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................. 4,42
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0181 ud Luminaria de 109 led modelo LUMA 1 BGP621 LED109-4S/740 DRM2 o similar,
de 67 W de las dimensiones y caracteristicas recogidas en proyecto, carcasa de
aluminio inyectado, cierre de vidrio templado. incluso proteccion contra sobreten-
siones, clase II. incluido driver programado IP 66, IK 9. colocada en columna/bá-
culo, conectada y funcionando

Mano de obra........................................................ 15,07
Maquinaria ............................................................ 10,05
Resto de obra y materiales .................................. 533,30

Suma la partida..................................................... 558,42
Costes indirectos .................... 6,00% 33,51

TOTAL PARTIDA................................................. 591,93

0182 ud Luminaria de 130 led modelo LUMA 1 BGP621 LED130-4S/740 DX70 o similar,
de 83 W de las dimensiones y caracteristicas recogidas en proyecto, carcasa de
aluminio inyectado, cierre de vidrio templado. incluso proteccion contra sobreten-
siones, clase II. incluido driver programado IP 66, IK 9. colocada en columna/bá-
culo conectada y funcionando

Mano de obra........................................................ 15,07
Maquinaria ............................................................ 10,05
Resto de obra y materiales .................................. 561,30

Suma la partida..................................................... 586,42
Costes indirectos .................... 6,00% 35,19

TOTAL PARTIDA................................................. 621,61

0183 ud Luminaria de 149 led modelo LUMA 1 BGP623 LED149-4S/740 DM10 o similar,
de 90 W de las dimensiones y caracteristicas recogidas en proyecto, carcasa de
aluminio inyectado, cierre de vidrio templado. incluso proteccion contra sobreten-
siones, clase II. incluido driver programado IP 66, IK 9
colocada en columna/báculo conectada y funcionando

Mano de obra........................................................ 15,07
Maquinaria ............................................................ 10,05
Resto de obra y materiales .................................. 653,30

Suma la partida..................................................... 678,42
Costes indirectos .................... 6,00% 40,71

TOTAL PARTIDA................................................. 719,13

0184 ud Proyector de 360 led modelo CLEARFLOOD BVP650 LED360-4S/740 OFA52 o si-
milar, de 220 W de las dimensiones y caracteristicas recogidas en proyecto, car-
casa de aluminio inyectado, cierre de vidrio templado. incluso proteccion contra
sobretensiones, clase II. incluido driver programado IP 66, IK 9.  colocada en co-
lumna/báculo conectada y funcionando

Mano de obra........................................................ 15,07
Maquinaria ............................................................ 10,05
Resto de obra y materiales .................................. 1.173,30

Suma la partida..................................................... 1.198,42
Costes indirectos .................... 6,00% 71,91

TOTAL PARTIDA................................................. 1.270,33

0185 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, tipo normal
450 N, de 90 mm. de diámetro, mandrilada y con tapones en sus extremos.

Mano de obra........................................................ 0,46
Resto de obra y materiales .................................. 1,79

Suma la partida..................................................... 2,25
Costes indirectos .................... 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................. 2,39
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0186 ud hito señalización línea subterránea según normativa de UNION FENOSA  de
0.2x0.2x0.6 m

Mano de obra........................................................ 2,08
Maquinaria ............................................................ 0,36
Resto de obra y materiales .................................. 15,00

Suma la partida..................................................... 17,44
Costes indirectos .................... 6,00% 1,05

TOTAL PARTIDA................................................. 18,49

0187 ud Trabajos a realizar en CENTRO DE TRANSFORMACIÓN propiedad del distribui-
dor eléctrico que incluyen:
    Colocación de nueva aparamenta en el centro de transformación definida por
el distribuidor de zona.
    Conexión de la línea de alta tensión que alimentará la Actuación con nueva
aparamenta a instalar incluso conductor y nueva canalización.
    Elaboración de los proyectos y la documentación necesaria para la autoriza-
ción administrativa de la instalación.
    realización de las pruebas y ensayos necesarios y los trabajos de adecuación
de comunicaciones.
    Abono al propietario del centro de transformación de los trabajos cuya ejecu-
ción deba realizar dicho propietario por aplicación de la legislación vigente.
    Gestiones a realizar con organismos afectados (propietario, Ayuntamiento,
Consejería de Industria,...)
    Abono de los derechos de supervisón que procedan
Unidad terminada y puesta en servicio de la instalación.

Sin descomposición

Suma la partida..................................................... 3.500,00
Costes indirectos .................... 6,00% 210,00

TOTAL PARTIDA................................................. 3.710,00

0188 ud variación del tendido de alta tensión existentes en afeccion de calle L y desmon-
taje de tendido aéreo sobre parcela C01 según planos.Trabajos a realizar por
Unión Fenosa, a justificar con presupuesto elaborado por titular de la instalación
y justificante del abono.Los trabajos incluyen la baja y desmontaje del transfor-
mador aéreo y las gestiones necesarias para cancelar el correspondiente contra-
to de suministro.

Resto de obra y materiales .................................. 32.144,00

Suma la partida..................................................... 32.144,00
Costes indirectos .................... 6,00% 1.928,64

TOTAL PARTIDA................................................. 34.072,64

0189 m desmontaje de tendido aéreo, incluyendo apoyos, conductores, transformadores
y retirada de cepas de apoyo y restos a vertedero autorizado

Resto de obra y materiales .................................. 6,00

Suma la partida..................................................... 6,00
Costes indirectos .................... 6,00% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................. 6,36
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0190 ud Trabajos a realizar en la subestación propiedad del distribuidor eléctrico que in-
cluyen:
    Colocación de nueva aparamenta en la subestación, definida por el distribui-
dor de zona.
    Conexión de la línea de alta tensión que alimentará la Actuación con nueva
aparamenta a instalar incluso conductor y nueva canalización.
    Elaboración de los proyectos y la documentación necesaria para la autoriza-
ción administrativa de la instalación.
    Realización de ensayos, pruebas y adecuación del sistema de telecontrol.
    Abono al propietario de la subestación de los trabajos cuya ejecución deba re-
alizar dicho propietario por aplicación de la legislación vigente.
    Gestiones a realizar con organismos afectados (propietario, Ayuntamiento,
Consejería de Industria,...)
    Abono de los derechos de supervisón que procedan
Unidad terminada y puesta en servicio de la instalación.

Sin descomposición

Suma la partida..................................................... 39.500,00
Costes indirectos .................... 6,00% 2.370,00

TOTAL PARTIDA................................................. 41.870,00

0191 ud Conjunto de 3 conectadores en "T" atornillables de 400 A, 24 KV, para celdas
de SF6. Instalado.

Mano de obra........................................................ 75,90
Resto de obra y materiales .................................. 413,20

Suma la partida..................................................... 489,10
Costes indirectos .................... 6,00% 29,35

TOTAL PARTIDA................................................. 518,45

0192 ud Ud punto de acceso A RED DE MT arqueta de 3 tapas (1795X860) según norma-
tiva UNION FENOSA sobre líneas en servicio,  tapas serán de fundición esferoi-
dal según la Norma UNE EN 124, del tipo D400, tratamiento anticorrosión, y ade-
más las tapas irán equipadas con elementos antiruido. incluso excavación por me-
dios manuales y compactado perimetral

Mano de obra........................................................ 5,06
Maquinaria ............................................................ 14,07
Resto de obra y materiales .................................. 604,91

Suma la partida..................................................... 624,02
Costes indirectos .................... 6,00% 37,44

TOTAL PARTIDA................................................. 661,46

0193 ud punto de acceso a red de media tensión en calzada según proyecto y normativa
de UNION FENOSA

Mano de obra........................................................ 86,29
Maquinaria ............................................................ 46,69
Resto de obra y materiales .................................. 568,03

Suma la partida..................................................... 700,84
Costes indirectos .................... 6,00% 42,05

TOTAL PARTIDA................................................. 742,89
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0194 m CANALIZACIÓN TIPO M1 DE 0,2X0,8 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA SU
ANCHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EX-
CAVACIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SOBRAN-
TES.

Mano de obra........................................................ 0,55
Maquinaria ............................................................ 1,16
Resto de obra y materiales .................................. 0,58

Suma la partida..................................................... 2,29
Costes indirectos .................... 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................. 2,43

0195 m CANALIZACIÓN TIPO M1 DE 0,2X1,0 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA SU
ANCHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EX-
CAVACIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SOBRAN-
TES.

Mano de obra........................................................ 0,67
Maquinaria ............................................................ 1,45
Resto de obra y materiales .................................. 0,71

Suma la partida..................................................... 2,82
Costes indirectos .................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................. 2,99

0196 m CANALIZACIÓN TIPO M3 DE 0,4X1,0 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA SU
ANCHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EX-
CAVACIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SOBRAN-
TES.

Mano de obra........................................................ 1,34
Maquinaria ............................................................ 2,90
Resto de obra y materiales .................................. 1,41

Suma la partida..................................................... 5,65
Costes indirectos .................... 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................. 5,99

0197 m CANALIZACIÓN TIPO MC1 DE 0,4X1,0 M. HORMIGONADA EN TODA SU ANCHU-
RA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, RELLENO, HORMIGONADO, CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS
SOBRANTES.

Mano de obra........................................................ 3,09
Maquinaria ............................................................ 4,60
Resto de obra y materiales .................................. 14,60

Suma la partida..................................................... 22,30
Costes indirectos .................... 6,00% 1,34

TOTAL PARTIDA................................................. 23,64
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0198 m CANALIZACIÓN TIPO MC1 DE 0,4X1,20 M. HORMIGONADA EN TODA SU ANCHU-
RA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, RELLENO, HORMIGONADO, CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS
SOBRANTES.

Mano de obra........................................................ 4,28
Maquinaria ............................................................ 6,04
Resto de obra y materiales .................................. 21,52

Suma la partida..................................................... 31,86
Costes indirectos .................... 6,00% 1,91

TOTAL PARTIDA................................................. 33,77

0199 m CANALIZACIÓN TIPO M4 DE 0,4X1,20 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA
SU ANCHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLU-
SO EXCAVACIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SO-
BRANTES.

Mano de obra........................................................ 1,57
Maquinaria ............................................................ 3,48
Resto de obra y materiales .................................. 1,67

Suma la partida..................................................... 6,71
Costes indirectos .................... 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................. 7,11

0200 m CANALIZACIÓN TIPO MB1 DE 0,4X1,00 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA
SU ANCHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLU-
SO EXCAVACIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SO-
BRANTES.

Mano de obra........................................................ 1,57
Maquinaria ............................................................ 3,48
Resto de obra y materiales .................................. 1,67

Suma la partida..................................................... 6,71
Costes indirectos .................... 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................. 7,11

0201 ud Legalización y puesta en servicio de la instalación de bombeoincluso elaboración
de la documentación necesaria (proyectos, certificados,...), pago de tasas, para
la obtención de las autorizaciones de organismos autonómicos y del Ayuntamien-
to incluso contratación del suministro eléctrico y de datos figurando como titular
el Ayuntamiento. incluye la realización de los ensayos exigidos por normativa a
realizar por OCA y la elaboración de los manuales de funcionamiento.

Resto de obra y materiales .................................. 600,00

Suma la partida..................................................... 600,00
Costes indirectos .................... 6,00% 36,00

TOTAL PARTIDA................................................. 636,00

0202 ud gastos a abonar a UNION FENOSA para el extensionamiento de red necesario pa-
ra alimnetación eléctrica de la estación de bombeo. se justificarán con el presu-
puesto emitido por Unión Fenosa y el justificante de abono correspondiente

Resto de obra y materiales .................................. 1.200,00

Suma la partida..................................................... 1.200,00
Costes indirectos .................... 6,00% 72,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.272,00
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0203 m Tubo de doble pared de polietileno de 160 mm. de diametro,uso normal (N), su-
ministrado en barras, segun norma UNE-EN-50086, color rojo,colocado en zan-
ja,incluso guia de acero galvanizado, separadores, mandrilado, y con tapones
en sus extremos, incluso sellado con espuma de poliuretano y mano de obra.

Mano de obra........................................................ 0,46
Resto de obra y materiales .................................. 4,17

Suma la partida..................................................... 4,63
Costes indirectos .................... 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................. 4,91

0204 m Tubo de doble pared de polietileno de 125 mm. de diametro,uso normal (N), su-
ministrado en barras, segun norma UNE-EN-50086, color verde,colocado en zan-
ja,incluso guia de acero galvanizado, separadores, mandrilado, y con tapones
en sus extremos, incluso sellado con espuma de poliuretano y mano de obra.

Mano de obra........................................................ 0,46
Resto de obra y materiales .................................. 3,37

Suma la partida..................................................... 3,83
Costes indirectos .................... 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................. 4,06

0205 Tn Gestión de residuos de cualquier tipo de material valorizable o no, excepto resi-
duos peligrosos, según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002), incluido pretratamiento y clasificación del residuo, carga y
transporte a vertedero o gestor de residuo autorizado a cualquier distancia, inclu-
so canon de vertido y tratamiento, y emisión de certificado por parte de la enti-
dad receptora.

Maquinaria ............................................................ 2,72
Resto de obra y materiales .................................. 2,98

Suma la partida..................................................... 5,70
Costes indirectos .................... 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................. 6,04

0206 Tn Gestión de residuos con amianto, considerado como peligroso según el Catálogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluido pretratamiento, frag-
mentación y clasificación del residuo, carga y transporte a vertedero o gestor de
residuo autorizado a cualquier distancia, incluso canon de vertido y tratamiento,
y emisión de certificado por parte de la entidad receptora

Maquinaria ............................................................ 8,89
Resto de obra y materiales .................................. 235,89

Suma la partida..................................................... 244,78
Costes indirectos .................... 6,00% 14,69

TOTAL PARTIDA................................................. 259,47

0207 ud Suministro y colocación de módulo-base tipo chimenea ø150 cm y salida para
fuste de ø100 cm, prefabricado de hormigón armado, pates, juntas de goma pa-
ra uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, acondiciona-
do del fondo de zanja, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y
transporte de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autori-
zado a cualquier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 35,56
Maquinaria ............................................................ 44,02
Resto de obra y materiales .................................. 588,87

Suma la partida..................................................... 668,47
Costes indirectos .................... 6,00% 40,11

TOTAL PARTIDA................................................. 708,58
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0208 ud Suministro y colocación de módulo-base tipo chimenea ø180 cm y salida para
fuste de ø100 cm, prefabricado de hormigón armado, pates, juntas de goma pa-
ra uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, acondiciona-
do del fondo de zanja, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y
transporte de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autori-
zado a cualquier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 35,56
Maquinaria ............................................................ 44,02
Resto de obra y materiales .................................. 643,54

Suma la partida..................................................... 723,14
Costes indirectos .................... 6,00% 43,39

TOTAL PARTIDA................................................. 766,53

0209 m3 Excavación en desmonte de la explanación, en cualquier tipo de terreno, incluso
roca, retirada de tierra vegetal y desbroce a cualquier profundidad, con máqui-
na o mediante voladura, escarificado, preparación de la base de asiento o expla-
nada resultante, perfilado de taludes, p.p. de entibación y agotamiento, clasifica-
ción, carga y transporte a acopio, caballero, lugar de empleo o vertedero autori-
zado de los productos de la excavación a cualquier distacia, descarga y acondi-
cionamiento de vertedero, medidos sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 0,88
Maquinaria ............................................................ 1,56
Resto de obra y materiales .................................. 0,01

Suma la partida..................................................... 2,46
Costes indirectos .................... 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................. 2,61

0210 m3 Excavación en cajeo de viales para asiento de explanada, en cualquier tipo de te-
rreno, incluso roca, retirada de tierra vegetal y desbroce a cualquier profundi-
dad, con máquina o mediante voladura, escarificado, preparación de la base de
asiento o explanada resultante, p.p. de entibación y agotamiento, clasificación,
carga y transporte a acopio, caballero, lugar de empleo o vertedero autorizado
de los productos de la excavación a cualquier distacia, descarga y acondiciona-
miento de vertedero, medidos sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 0,88
Maquinaria ............................................................ 2,37

Suma la partida..................................................... 3,25
Costes indirectos .................... 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA................................................. 3,45

0211 m3 Terraplén ejecutado con tierras procedentes del desmonte de la propia excava-
ción, con clasificación mínima de suelo tolerable, extendido, humectación y com-
pactación, en tongadas no superiores a 30 cm al 98 % del P.M. en cimientos y
núcleos, incluso preparación de la superficie de asiento, carga y descarga, trans-
porte a cualquier distancia, formación de pendientes y refino de taludes y rasan-
teo de la superfície de coronación, medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 0,21
Maquinaria ............................................................ 2,44

Suma la partida..................................................... 2,65
Costes indirectos .................... 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................. 2,81

Página 48CUADRO DE PRECIOS



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE 1 DE LA  ACTUACIÓN
INDUSTRIAL "ORETANIA" EN CIUDAD REAL

Nº UD RESUMEN IMPORTE

0212 m3 Suministro, extensión y compactación de garbancillo de canto rodado de 20 a
40 mm, colocado en zanjas o superficies para drenaje, en capas de 20 cm, medi-
do sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 0,18
Maquinaria ............................................................ 0,28
Resto de obra y materiales .................................. 18,00

Suma la partida..................................................... 18,45
Costes indirectos .................... 6,00% 1,11

TOTAL PARTIDA................................................. 19,56

0213 ud Boquilla para caño de PVC de 20 cm, formada por frontal de 0,60x0,60x0,10 m
y solera de 0,10 m, incluyendo excavación, encofrado y hormigón HM-20, total-
mente terminado.

Mano de obra........................................................ 27,15
Maquinaria ............................................................ 6,50
Resto de obra y materiales .................................. 8,21

Suma la partida..................................................... 41,88
Costes indirectos .................... 6,00% 2,51

TOTAL PARTIDA................................................. 44,39

0214 ud Puerta de acceso a parcela, de 4x2,00 m con dos hojas abatibles, acabado galva-
nizado z-275 y pintada, color a elegir por la dirección facultativa, compuesta por
montantes de 40x40x1,5 mm., columna de 60x60x2 mm., travesaños de
30x30x1,2 mm. Y malla electrosoldada de 200x50x5 mm., incluso cerradura, bi-
sagras y elementos de anclaje, totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 58,66
Resto de obra y materiales .................................. 218,80

Suma la partida..................................................... 277,46
Costes indirectos .................... 6,00% 16,65

TOTAL PARTIDA................................................. 294,11

0215 m2 Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modula-
res hasta 6 m. de altura y 20 posturas.  Según NTE.

Mano de obra........................................................ 12,05
Maquinaria ............................................................ 8,98
Resto de obra y materiales .................................. 0,46

Suma la partida..................................................... 21,49
Costes indirectos .................... 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA................................................. 22,78

0216 m3 Escollera de bloques de piedra caliza, careada, de 600 kg, colocados con retroex-
cavadora sobre cadenas con pinza para escollera.

Mano de obra........................................................ 6,11
Maquinaria ............................................................ 58,64
Resto de obra y materiales .................................. 15,84

Suma la partida..................................................... 80,59
Costes indirectos .................... 6,00% 4,84

TOTAL PARTIDA................................................. 85,43

0217 m2 Rasanteo, perfilado y refino de taludes en tierras, de hasta 3 m de altura, con
medios mecánicos.

Maquinaria ............................................................ 0,88

Suma la partida..................................................... 0,88
Costes indirectos .................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................. 0,93
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0218 m2 Suministro y colocación de geotextil de filtro grupo 2 según pg3, incluso parte
proporcional de solapes.

Mano de obra........................................................ 0,88
Resto de obra y materiales .................................. 1,16

Suma la partida..................................................... 2,05
Costes indirectos .................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................. 2,17

0219 m2 Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujetea-
do, con una resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m y una resistencia
a la tracción transversal de 5,9 kN/m, colocado sobre el terreno.

Mano de obra........................................................ 0,88
Resto de obra y materiales .................................. 0,46

Suma la partida..................................................... 1,35
Costes indirectos .................... 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................. 1,43

0220 PA Partida alzada a justificar por gastos para el establecimiento de precauciones en
vias ff.cc, patrimonio, costes de demoras, pilotos, ocupacion de terrenos.

Resto de obra y materiales .................................. 9.500,00

Suma la partida..................................................... 9.500,00
Costes indirectos .................... 6,00% 570,00

TOTAL PARTIDA................................................. 10.070,00

0221 PA Partida alzada a justificar de la explanación para la creación de accesos a zona
de obras para ejecucion colector bajo el Ramal de enlace de la A-43 con N-430
y la ejecucion de las hincas n 1 y n 2.

Resto de obra y materiales .................................. 7.600,00

Suma la partida..................................................... 7.600,00
Costes indirectos .................... 6,00% 456,00

TOTAL PARTIDA................................................. 8.056,00

0222 PA Partida alzada a justificar para las medidas de proteccion necesarias para la eje-
cucion de las obras del colector incluido las hincas.

Resto de obra y materiales .................................. 1.425,00

Suma la partida..................................................... 1.425,00
Costes indirectos .................... 6,00% 85,50

TOTAL PARTIDA................................................. 1.510,50

0223 m2 Formación de vado de tres rampas, según detalle, en paso de peatones, forma-
do por loseta hidráulica de color rojo de  20x20 cm, loseta hidráulica de color a
elegir de 20x20 cm con botones cilíndricos y franja de pavimento táctil direccio-
nal, incluso mortero de asiento y enlechado y parte proporcional de junta de dila-
tación.

Mano de obra........................................................ 8,92
Resto de obra y materiales .................................. 7,82

Suma la partida..................................................... 16,74
Costes indirectos .................... 6,00% 1,00

TOTAL PARTIDA................................................. 17,74
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0224 ud Suministro e instalación de bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumer-
gible (hasta 20 m), modelo XFP100E-CB1.4-PE60/4-D05*10 con motor Pre-
mium Efficiency que alcanza la eficiencia IE3, de 6 kW de potencia nominal en
el eje a 1468 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal unitario de 23,61 l/s a
11,67 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 67,28. Incluye doble junta mecáni-
ca SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo especial sumergible y con co-
nexión especial al motor.
Tipo de impulsor: contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor: 4, Velocidad
del impulsor: 1468 rpm, Diámetro del tubo de descarga: 100 mm, Paso de sóli-
dos: 80 mm. Motor de accionamiento asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ar-
dilla inducido en cortocircuito y funcionamiento en seco. Clase de protección IP
68 y aislamiento clase H. Sistema de refrigeración por libre circulación del medio.
Ejecución compacta con eje de una sola pieza. Totalmente instalada, conexiona-
da y probada.
Materiales: Carcasa del motor: EN-GJL-250, Impulsor: EN-GJL-250, Eje del mo-
tor: 1.4021 (AISI 420), Tornillería: 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje: Do-
ble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C, Asa de izado: 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo
de desgaste: EN-GJL-250, Recubrimiento: Resina epoxídica 2 componentes 120
um.

Mano de obra........................................................ 207,19
Maquinaria ............................................................ 216,00
Resto de obra y materiales .................................. 4.070,00

Suma la partida..................................................... 4.493,19
Costes indirectos .................... 6,00% 269,59

TOTAL PARTIDA................................................. 4.762,78

0225 ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico avanzado tipo APC 2B NEW GENERA-
TION para 2 bombas de hasta 7,5kW 16A a 400v con arranque directo, acabado
completo con sensor MD 126, incluso modem GSM/GPRS/3G, antena, soporte
rail din y cable de datos para el envío de alarmas por SMS y acceso remoto
GSM/GPRS/3G paraTelemetría/telecontrol y cambio de ajustes, conectado me-
diante cable de datos al controlador del cuadro eléctrico, totalmente instalado, co-
nexionado y probado.

Mano de obra........................................................ 89,56
Maquinaria ............................................................ 216,00
Resto de obra y materiales .................................. 3.958,00

Suma la partida..................................................... 4.263,56
Costes indirectos .................... 6,00% 255,81

TOTAL PARTIDA................................................. 4.519,37

0226 ud Suministro e instalación de triturador en alojamiento de fundición dúctil con 11
dientes de acero endurecido, cuchillas de 120 mm de diámetro, altura de blo-
que de cuchillas de 300 mm, juntas mecánicas en carbiuro de tungsteno, juntas
planas en Viton y guías laterales en Fundición dúctil, presión máxima admisible
de 6,2 BAR, incluso motor 2.2kW-M&R-IP68A-400-3P-50-I-L-25, Frame
30K-Flat-304-0300-360CM, y panel de control PC220-0-2.2KW68-400-3P-50-PC,
totalmente instalada, conexionada y probada.

Mano de obra........................................................ 251,97
Maquinaria ............................................................ 216,00
Resto de obra y materiales .................................. 22.283,00

Suma la partida..................................................... 22.750,97
Costes indirectos .................... 6,00% 1.365,06

TOTAL PARTIDA................................................. 24.116,03
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0227 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IIa+Qb elaborado en central, en losas pla-
nas, incluso vertido con camión bomba, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHL y EHE.

Mano de obra........................................................ 9,04
Maquinaria ............................................................ 1,52
Resto de obra y materiales .................................. 89,88

Suma la partida..................................................... 100,44
Costes indirectos .................... 6,00% 6,03

TOTAL PARTIDA................................................. 106,47

0228 ud Suministro y colocación de señal triangular reflexiva de 90 cm de lado, incluso
poste de sustentación rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm y 3,5
m de altura, p.p. de tornillería y piezas especiales, incluyendo excavación y ancla-
je de cimentación de hormigón HM-20, totalmente colocada.

Mano de obra........................................................ 29,74
Maquinaria ............................................................ 6,35
Resto de obra y materiales .................................. 112,23

Suma la partida..................................................... 148,32
Costes indirectos .................... 6,00% 8,90

TOTAL PARTIDA................................................. 157,22

0229 ud Suministro y colocación de señal circular reflexiva de 60 cm de diámetro, incluso
poste de sustentación rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm y 3,5
m de altura, p.p. de tornillería y piezas especiales, incluyendo excavación y ancla-
je de cimentación de hormigón HM-20, totalmente colocada.

Mano de obra........................................................ 29,74
Maquinaria ............................................................ 6,35
Resto de obra y materiales .................................. 102,32

Suma la partida..................................................... 138,41
Costes indirectos .................... 6,00% 8,30

TOTAL PARTIDA................................................. 146,71

0230 ud Suministro y colocación de señal circular reflexiva de 90 cm de diámetro, incluso
poste de sustentación rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm y 3,5
m de altura, p.p. de tornillería y piezas especiales, incluyendo excavación y ancla-
je de cimentación de hormigón HM-20, totalmente colocada.

Mano de obra........................................................ 29,74
Maquinaria ............................................................ 6,35
Resto de obra y materiales .................................. 133,28

Suma la partida..................................................... 169,37
Costes indirectos .................... 6,00% 10,16

TOTAL PARTIDA................................................. 179,53

0231 ud Suministro y colocación de señal triangular reflexiva de 135 cm de lado, incluso
poste de sustentación rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm y 3,5
m de altura, p.p. de tornillería y piezas especiales, incluyendo excavación y ancla-
je de cimentación de hormigón HM-20, totalmente colocada.

Mano de obra........................................................ 29,74
Maquinaria ............................................................ 6,35
Resto de obra y materiales .................................. 140,88

Suma la partida..................................................... 176,97
Costes indirectos .................... 6,00% 10,62

TOTAL PARTIDA................................................. 187,59
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0232 m Prisma de hormigón de HM-20 de 0,80x0,45 m para canalizacion de 4+2 conduc-
tos de P.V.C. de diametro 110 mm. y 1,2 mm. de espesor terminada,  incluso  tu-
bos de PVC con separadores.

Mano de obra........................................................ 1,62
Resto de obra y materiales .................................. 32,71

Suma la partida..................................................... 34,33
Costes indirectos .................... 6,00% 2,06

TOTAL PARTIDA................................................. 36,39

0233 m Tuberia hinca de hormigon armado y seccion circular, con junta elastica tipo
18/33/2538 A y 18/34/2538 V, de 800 mm de diametro interior clase IV,segun
normas UNE-EN 1916:2003- UNE 127916:2004 y con p.p. de medios auxiliares,
totalmente colocada y probada.

Resto de obra y materiales .................................. 281,82

Suma la partida..................................................... 281,82
Costes indirectos .................... 6,00% 16,91

TOTAL PARTIDA................................................. 298,73

0234 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos
hasta una profundidad de 20 cm., sin carga ni transporte de productos resultan-
tes.

Mano de obra........................................................ 0,03
Maquinaria ............................................................ 0,57

Suma la partida..................................................... 0,60
Costes indirectos .................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................. 0,64

0235 ud Boquilla para 2 caños de hormigón de diámetro 40 cm, formada por imposta de
0,40x0,20 m, aletas de H=0,90 m y espesor 0,30 m, con  talud 2/1, cimientos
de 0,50x0,50 m, solera entre aletas de espesor 0,25 m, incluyendo excavación,
encofrado y hormigón HM-20, totalmente terminado.

Mano de obra........................................................ 114,15
Maquinaria ............................................................ 17,42
Resto de obra y materiales .................................. 300,58

Suma la partida..................................................... 431,49
Costes indirectos .................... 6,00% 25,89

TOTAL PARTIDA................................................. 457,38

0236 m Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe
campana con junta elástica, de 400 mm de diámetro interior clase 135, y con
p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

Mano de obra........................................................ 7,49
Maquinaria ............................................................ 4,51
Resto de obra y materiales .................................. 41,97

Suma la partida..................................................... 53,97
Costes indirectos .................... 6,00% 3,24

TOTAL PARTIDA................................................. 57,21
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0237 m2 Pavimento de adoquín rectangular de hormigón vibrado gris de
0,20×0,10×0,06, colocada con mortero de cemento 1:6 incluido, incluidas base
de hormigón HM-20 /P/45/IIa de 20 cm. de espesor y 20 cm. de zahorra artifi-
cial. Incluso p.p. de rejuntado. Totalmente terminado.

Mano de obra........................................................ 6,69
Maquinaria ............................................................ 0,20
Resto de obra y materiales .................................. 24,93

Suma la partida..................................................... 31,82
Costes indirectos .................... 6,00% 1,91

TOTAL PARTIDA................................................. 33,73

0238 ud Boquilla para caño de hormigón de diámetro 60 cm, formada por imposta de
0,40x0,20 m, aletas de H=0,90 m y espesor 0,30 m, con  talud 2/1, cimientos
de 0,50x0,50 m, solera entre aletas de espesor 0,25 m, incluyendo excavación,
encofrado y hormigón HM-20, totalmente terminado.

Mano de obra........................................................ 80,63
Maquinaria ............................................................ 12,35
Resto de obra y materiales .................................. 226,15

Suma la partida..................................................... 318,69
Costes indirectos .................... 6,00% 19,12

TOTAL PARTIDA................................................. 337,81

0239 Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base S en capa de base, áridos con des-
gaste de los Ángeles < 35, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-
ción, excepto filler de cemento y betún.

Mano de obra........................................................ 2,41
Maquinaria ............................................................ 4,81
Resto de obra y materiales .................................. 33,83

Suma la partida..................................................... 41,05
Costes indirectos .................... 6,00% 2,46

TOTAL PARTIDA................................................. 43,51

0240 m Bordillo prefabricado de hormigón de 0,17x 0,28, bicapa, incluido cimiento de
hormigón HM-20/P/45/IIa, excavación, acabado de juntas y cortes en bisel. Colo-
cado.

Mano de obra........................................................ 4,52
Maquinaria ............................................................ 0,79
Resto de obra y materiales .................................. 9,35

Suma la partida..................................................... 14,66
Costes indirectos .................... 6,00% 0,88

TOTAL PARTIDA................................................. 15,54

0241 ud Válvula de retención de fundición, de bola , PN-16, de 100 mm. de diámetro inte-
rior, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada y probada

Mano de obra........................................................ 14,87
Maquinaria ............................................................ 2,70
Resto de obra y materiales .................................. 201,06

Suma la partida..................................................... 218,63
Costes indirectos .................... 6,00% 13,12

TOTAL PARTIDA................................................. 231,75
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0242 ud Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m. de
longitud y 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, ta-
nalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantación, retacado con
la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de
3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

Mano de obra........................................................ 6,01
Resto de obra y materiales .................................. 5,55

Suma la partida..................................................... 11,56
Costes indirectos .................... 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA................................................. 12,25

0243 m2 Borrado de marcas viales existentes a cinta corrida de cualquier tipo.
Mano de obra........................................................ 4,50
Resto de obra y materiales .................................. 0,92

Suma la partida..................................................... 5,43
Costes indirectos .................... 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA................................................. 5,76

0244 m Colocación de bandas sonoras en las entradas a la glorieta  a cinta corrida de
cualquier tipo.

Mano de obra........................................................ 0,05
Resto de obra y materiales .................................. 13,59

Suma la partida..................................................... 13,63
Costes indirectos .................... 6,00% 0,82

TOTAL PARTIDA................................................. 14,45

0245 ud Cartel de señal informativa y de orientación de 170x55 cm., reflexivo y troquela-
do, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.

Mano de obra........................................................ 29,15
Maquinaria ............................................................ 2,09
Resto de obra y materiales .................................. 197,53

Suma la partida..................................................... 228,77
Costes indirectos .................... 6,00% 13,73

TOTAL PARTIDA................................................. 242,50

0246 m2 Cartel de chapa galvanizada pintado (carteles de obra, carteles informativos de
organismos públicos etc), incluso postes galvanizados de sustentación y cimenta-
ción, colocado.

Mano de obra........................................................ 52,07
Maquinaria ............................................................ 7,31
Resto de obra y materiales .................................. 130,46

Suma la partida..................................................... 189,83
Costes indirectos .................... 6,00% 11,39

TOTAL PARTIDA................................................. 201,22
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0247 m Cerramiento de 2,00 m de altura, realizado con malla metálica de simple torsión
galvanizada y postes de tubo de 50 mm de diámetro de acero galvanizado, dis-
puestos cada 3 m recibidos con hormigón HM-20/P/20/IIa, incluso replanteos,
excavación de zapata por medios mecánicos, carga y transporte de tierras hasta
el vertedero, vertido y compactado del hormigón, parte proporcional de los so-
portes, rigidizadores, nivelación y aplomado, fijación y tensado de la malla, mer-
mas y despuntes, roturas y limpieza.

Mano de obra........................................................ 2,21
Resto de obra y materiales .................................. 12,02

Suma la partida..................................................... 14,23
Costes indirectos .................... 6,00% 0,85

TOTAL PARTIDA................................................. 15,08

0248 ud Válvula regulatora de caudal tipo Vortex de diámetro nominal de 150 mm y regu-
lación de 22 l/s, incluso piezas especiales de calderería en entrada y salida, y ar-
queta de hormigón

Mano de obra........................................................ 98,03
Maquinaria ............................................................ 6,12
Resto de obra y materiales .................................. 2.271,21

Suma la partida..................................................... 2.374,65
Costes indirectos .................... 6,00% 142,48

TOTAL PARTIDA................................................. 2.517,13

0249 m Pintura blanca acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de 30 cm de an-
cho para línea de detención, línea de ceda el paso con material plástico antidesli-
zante dos componentes, realmente pintado, incluso limpieza previa de superficie
con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y de microesferas de 0,6 kg/m2.

Mano de obra........................................................ 1,75
Maquinaria ............................................................ 0,42
Resto de obra y materiales .................................. 1,77

Suma la partida..................................................... 3,95
Costes indirectos .................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................. 4,19

0250 ud Suministro y colocación de señal reflexiva octogonal de stop 90 cm, incluso pos-
te de sustentación rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm y 3,5 m
de altura, p.p. de tornillería y piezas especiales, incluyendo excavación y anclaje
de cimentación de hormigón HM-20, totalmente colocada.

Mano de obra........................................................ 30,13
Maquinaria ............................................................ 6,35
Resto de obra y materiales .................................. 112,13

Suma la partida..................................................... 148,61
Costes indirectos .................... 6,00% 8,92

TOTAL PARTIDA................................................. 157,53

0251 m Señalizacion horizontal de la zona de estacionamiento en linea del tipo M-7.3,
con delimitacion de plazas de  10 cm a 15 cm realizada de forma manual con pin-
tura plástica de doble componente aplicada en frío, de tacto rugoso, de color blan-
co,  incluso premarcaje, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y de microesfe-
ras de 0,6 kg/m2.

Mano de obra........................................................ 1,60
Maquinaria ............................................................ 0,70
Resto de obra y materiales .................................. 0,43

Suma la partida..................................................... 2,73
Costes indirectos .................... 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................. 2,89
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0252 m ML. CANALIZACION FORMADA POR TUBO DE DOBLE PARED DE POLIETILENO,
USO NORMAL (N), LISO EN SU PARTE INTERIOR Y ESTRIADO EN LA EXTE-
RIOR, DE 110 MM. DE DIAMETRO,SEGUN NORMA UNE-EN-50086,COLOR VER-
DE O ROJO ,COLOCADO EN ZANJA,INCLUSO GUIA DE ACERO GALVANIZADO,
SEPARADORES, MANDRILADA Y CON TAPONES EN SUS EXTREMOS, Y MANO
DE OBRA.

Mano de obra........................................................ 2,11
Resto de obra y materiales .................................. 3,42

Suma la partida..................................................... 5,52
Costes indirectos .................... 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA................................................. 5,85

0253 m RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE DES-
NUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN, EN ZANJA DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLU-
SO P.P. DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA A PICA DE TOMA DE TIERRA EN BA-
CULO, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA, COMPROBANDO QUE
SE CONSIGUE LA PUESTA A TIERRA DEFINIDA EN PROYECTO.

Mano de obra........................................................ 1,53
Resto de obra y materiales .................................. 5,16

Suma la partida..................................................... 6,69
Costes indirectos .................... 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................. 7,09

0254 ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO DE 50 X 50 CMS. Y 55 CMS. DE PRO-
FUNDIDAD, FORMADA POR: ARQUETA 500 SISTEMA CADI DE POLIESTER RE-
FORZADO CON FIBRA DE VIDRIO,CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE
1.400 KG/M2.,CON TAPA DE FUNDICIÓN GRIS DE 50 X 50 CMS. LA PARTIDA IN-
CLUYE SELLADO DE TUBOS, RELLENO CON ARENA Y APLICACION DE 4 PUN-
TOS DE SOLDADURA A LA TAPA. PUESTO EN OBRA

Mano de obra........................................................ 9,09
Resto de obra y materiales .................................. 100,66

Suma la partida..................................................... 109,75
Costes indirectos .................... 6,00% 6,59

TOTAL PARTIDA................................................. 116,34

0255 m CIRCUITO ALUMBRADO PUBLICO,CONDUCTOR COBRE RV 0,6/1kV.4X16,CUM-
PLIENDO LAS NORMAS UNE 20.003, 21.022, 21.064, CON CUBIERTA DE PVC,
SEGUN NORMA UNE 21.029,INSTALADO BAJO TUBO, EXCLUIDO ÉSTE, INCLU-
SO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA DE TENDIDO, CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE EMPALMES, CONEXIONADO, COMPROBADO SU CORRECTO AISLA-
MIENTO ELÉCTRICO Y PARTE PROPORCIONAL DE CONFECCIÓN DE PLANO
CON SITUACIÓN EXACTA DEL CONDUCTOR. COMPROBADO EL EQUILIBRIO DE
FASES Y LA CAIDA DE TENSIÓN

Mano de obra........................................................ 0,87
Resto de obra y materiales .................................. 7,23

Suma la partida..................................................... 8,10
Costes indirectos .................... 6,00% 0,49

TOTAL PARTIDA................................................. 8,59

0256 m CIRCUITO ALUMBRADO PUBLICO,CONDUCTOR COBRE RV 0,6/1kV.4X10,CUM-
PLIENDO LAS NORMAS UNE 20.003, 21.022, 21.064, CON CUBIERTA DE PVC,
SEGUN NORMA UNE 21.029,INSTALADO BAJO CANALIZACION PVC 110 MM.
DE DIAMETRO,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA DE TENDIDO.

Mano de obra........................................................ 0,79
Resto de obra y materiales .................................. 7,23

Suma la partida..................................................... 8,02
Costes indirectos .................... 6,00% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................. 8,50
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0257 m CIRCUITO ALUMBRADO PUBLICO,CONDUCTOR COBRE RV 0,6/1kV.4X6,CUM-
PLIENDO LAS NORMAS UNE 20.003, 21.022, 21.064, CON CUBIERTA DE PVC,
SEGUN NORMA UNE 21.029,INSTALADO BAJO CANALIZACION PVC 110 MM.
DE DIAMETRO,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA DE TENDIDO.

Mano de obra........................................................ 0,70
Resto de obra y materiales .................................. 5,82

Suma la partida..................................................... 6,52
Costes indirectos .................... 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA................................................. 6,91

0258 m Excavación en acera de zanjas y pozos en todo terreno incluso roca, a cualquier
profundidad, carga, transporte a lugar de empleo o vertedero, apeos, agotamien-
to, entibaciones y demas medios auxiliares. Posterior relleno de zanjas y pozos
con material escogido procedente de la excavacion, compactado en tongadas de
25 cm. al 100% del proctor modificado, incluso humectacion y extendido.

Mano de obra........................................................ 1,03
Maquinaria ............................................................ 2,52
Resto de obra y materiales .................................. 1,10

Suma la partida..................................................... 4,64
Costes indirectos .................... 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................. 4,92

0259 m Excavación en calzada de zanjas y pozos en todo terreno incluso roca, a cual-
quier profundidad, carga, transporte a lugar de empleo o vertedero, apeos, ago-
tamiento, entibaciones y demas medios auxiliares. Posterior relleno de zanjas y
pozos con material escogido procedente de la excavacion, compactado en tonga-
das de 25 cm. al 100% del proctor modificado, incluso humectacion y extendi-
do. Incluso asiento de hormigon H-175.

Mano de obra........................................................ 1,64
Maquinaria ............................................................ 2,58
Resto de obra y materiales .................................. 8,39

Suma la partida..................................................... 12,61
Costes indirectos .................... 6,00% 0,76

TOTAL PARTIDA................................................. 13,37

0260 m Banda de señalización de PVC, de 300 mm de ancho, con la inscripción "Alumbra-
do exterior".

Mano de obra........................................................ 0,15
Resto de obra y materiales .................................. 0,38

Suma la partida..................................................... 0,53
Costes indirectos .................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 0,56
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0261 ud Punto de luz constituído por:

-1 Columna cilindrica modelo Victoria simple marca Indal o similar, de 11 m de
altura total con brazo simple a 10m, el vuelo sera de 1,2 m, fabricadas en acero
al carbono y galvanizados por inmersion en caliente segun normas ISO
1461:1999 y R.D. 2531/1985. Los fustes son telescopicos de seccion circular. Ca-
da unidad se suministra con cuatro pernos, ocho tuercas y ocho arandelas (todo
el material cincado), asi como una plantilla por cada modelo distinto. De caracte-
rísticas de la columna y del galvanizado según se detalla en memoria y pliego.
-1 Caja de derivación y protección, para punto de luz, estanca (IP44), instalada
en base de la columna, incluso c/c, fusible A.P.R., material auxiliar y mano de
obra.
-10 m Cable tipo RV-K 0,6/1 KV de 3*2,5 mm² de sección, cumpliendo las nor-
mas UNE 20.003, 21.022, 21.064, con cubierta de PVC, segun norma UNE
21.029, instalado en el interior de la columna, incluso material auxiliar y mano
de obra de tendido.
-1 Luminaria marca Indal, tipo ARC-90-S150, con cierre de vidrio templado de ge-
ometria lenticular, equipada en alto factor de potencia para v.s.a.p. 150 w, inclu-
so lámpara de 150 W y 16.500 lumenes, libre de materiales peligrosos (0% de
plomo y 0% de mercurio), incluso p.p. de manual de funcionamiento y plano fin
de obra.
-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y cable de cobre desnudo, forma-
da por pica de acero cobreada de 2 m. de longuitud, conductor de cobre desnu-
do de 35 mm2., incluso material auxiliar y mano de obra, comprobando que se
consigue la puesta a tierra definida en proyecto.

Mano de obra........................................................ 34,39
Resto de obra y materiales .................................. 1.462,00

Suma la partida..................................................... 1.496,42
Costes indirectos .................... 6,00% 89,79

TOTAL PARTIDA................................................. 1.586,21

0262 ud Pica de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro.
Mano de obra........................................................ 7,64
Resto de obra y materiales .................................. 3,00

Suma la partida..................................................... 10,64
Costes indirectos .................... 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA................................................. 11,28

0263 ud Cimentación para columna modelo Victoria de 11m con brazao simple o doble a
10 metross, de dimensiones 1,20*0,60*0,60 m, incluyendo excavación, confec-
ción del encofrado, hormigonado y transporte de tierra a vertedero.

Mano de obra........................................................ 7,23
Resto de obra y materiales .................................. 27,00

Suma la partida..................................................... 34,23
Costes indirectos .................... 6,00% 2,05

TOTAL PARTIDA................................................. 36,28
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0264 ud Acabado en pintura polvo poliéster color Ral 7040 (a confirmar por la D.F), en co-
lumna de 11 m simple, posterior al galvanizado. Se realizará con las siguentes
pautas:

- Lijado de toda la superficie con lija fina.
- Limpieza, desengrase y fosfatado de la superficie mediante un baño de la colum-
na en una cuba que contenga la solución necesaria.
- Aclarado con agua limpia.
- Secado y aplicación de capa de imprimación
- Dos capas de pintura en polvo aplicada con pistola
- Tratamiento en horno de polimerización.
- Transporte a obra realizado con un embalaje individual por columna o báculo
con objeto de proteger la pintura aplicada.

El espesor de pintura obtenido oscilará entre 60 y 80 µ

Puesto en obra.
Mano de obra........................................................ 7,23
Resto de obra y materiales .................................. 150,00

Suma la partida..................................................... 157,23
Costes indirectos .................... 6,00% 9,43

TOTAL PARTIDA................................................. 166,66

0265 ud Soldadura aluminotérmica cable-pica, para pica de 18,3 mm de diámetro y ca-
ble de 35 mm² de sección.
Según Especificaciones Técnica IE.46.00.

Mano de obra........................................................ 7,43
Resto de obra y materiales .................................. 3,61

Suma la partida..................................................... 11,04
Costes indirectos .................... 6,00% 0,66

TOTAL PARTIDA................................................. 11,70

0266 m Señalización horizontal de línea vial discontinua de 10 cm en calzada, realizada
de forma manual con pintura plástica de doble componente aplicada en frío, de
tacto rugoso, de color blanco, incluso premarcaje, con una dotación de pintura
de 3 kg/m2, y de microesferas de 0,6 kg/m2.

Mano de obra........................................................ 0,73
Maquinaria ............................................................ 0,40
Resto de obra y materiales .................................. 0,29

Suma la partida..................................................... 1,42
Costes indirectos .................... 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................. 1,51

0267 ud Suministro y colocación de señal cuadradal reflexiva de 90 cm de lado, incluso
poste de sustentación rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm y 3,5
m de altura, p.p. de tornillería y piezas especiales, incluyendo excavación y ancla-
je de cimentación de hormigón HM-20, totalmente colocada.

Mano de obra........................................................ 29,74
Maquinaria ............................................................ 6,35
Resto de obra y materiales .................................. 131,88

Suma la partida..................................................... 167,97
Costes indirectos .................... 6,00% 10,08

TOTAL PARTIDA................................................. 178,05
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0268 ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electroválvu-
las y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

Mano de obra........................................................ 5,78
Resto de obra y materiales .................................. 24,15

Suma la partida..................................................... 29,93
Costes indirectos .................... 6,00% 1,80

TOTAL PARTIDA................................................. 31,73

0269 ud Boca de riego tipo municipal, diámetro de salida de 40 mm, completamente equi-
pada, i/conexión a la red de distribución, totalmente instalada y probada

Mano de obra........................................................ 18,08
Resto de obra y materiales .................................. 149,46

Suma la partida..................................................... 167,54
Costes indirectos .................... 6,00% 10,05

TOTAL PARTIDA................................................. 177,59

0270 ud Riego de árboles en alcorque por goteo subterráneo compuesto de: anillo de
2,5 m de longitud de tubería de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregula-
do y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y separados en-
tre sí 50 cm, arrojando un caudal de 2-3 l/h a una presión de 1-4 atm, p.p. de tu-
bería alimentación de PE y de tubería de distribución de 16 mm , i/apertura y ta-
pado de zanjas para situación de la tubería secundaria a 30 cm de profundidad y
de la tubería de distribución y goteo a 15 cm de profundidad, bridas, totalmente
instalado y en funcionamiento, medida la unidad ejecutada en obra.

Mano de obra........................................................ 3,01
Maquinaria ............................................................ 3,67
Resto de obra y materiales .................................. 2,47

Suma la partida..................................................... 9,15
Costes indirectos .................... 6,00% 0,55

TOTAL PARTIDA................................................. 9,70

0271 m Línea eléctrica de cobre de 4x2,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de
electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado
de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada.

Mano de obra........................................................ 4,52
Resto de obra y materiales .................................. 2,13

Suma la partida..................................................... 6,65
Costes indirectos .................... 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................. 7,05

0272 ud Programador electrónico de intemperie expansible hasta 36 estaciones con me-
moria incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa
de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 4 programas de rie-
go y 4 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, trans-
formador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvu-
la maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.

Mano de obra........................................................ 45,20
Resto de obra y materiales .................................. 1.487,50

Suma la partida..................................................... 1.532,70
Costes indirectos .................... 6,00% 91,96

TOTAL PARTIDA................................................. 1.624,66
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0273 ud Suministro e instalación de electroválvula de 2" de diámetro, para una tensión
de 24 V, con apertura automáica y manual, regulador de caudal, juntas de neo-
preno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 y caudal de 5-18 m3/ho-
ra, piezas de conexióncon conexión, incluso arqueta integral con tapa de fundi-
ción. totalmente instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 6,33
Resto de obra y materiales .................................. 162,60

Suma la partida..................................................... 168,93
Costes indirectos .................... 6,00% 10,14

TOTAL PARTIDA................................................. 179,07

0274 m Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de
riego, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 32 mm. de diámetro exte-
rior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes,
i/p.p. de elementos de unión y piezas especiales, sin incluir la apertura ni el tapa-
do de la zanja, colocada.

Mano de obra........................................................ 0,90
Resto de obra y materiales .................................. 1,39

Suma la partida..................................................... 2,29
Costes indirectos .................... 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................. 2,43

0275 m Riego superficial para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densi-
dad de 16 mm. de diámetro, con goteros pinchadosr autocompensante de 4
l/h,así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego y
piezas especiales necesarias.

Mano de obra........................................................ 0,31
Resto de obra y materiales .................................. 0,57

Suma la partida..................................................... 0,88
Costes indirectos .................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................. 0,93

0276 m Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una pre-
sión nominal de 6 kg./cm2, de 63 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja,
en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertu-
ra ni el tapado de la zanja, instalada.

Mano de obra........................................................ 1,35
Resto de obra y materiales .................................. 2,14

Suma la partida..................................................... 3,49
Costes indirectos .................... 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................. 3,70

0277 m Tubería de PVC de protección de cruces bajo calzada D=90mm, de unión encola-
da, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de 6 kg./cm2, de
90 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes,
i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, ins-
talada.

Mano de obra........................................................ 1,80
Resto de obra y materiales .................................. 4,25

Suma la partida..................................................... 6,04
Costes indirectos .................... 6,00% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................. 6,40
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0278 ud Válvula de corte de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada en
red de riego, juntas y accesorios, incluso arqueta integral con tapa de fundición.
totalmente instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 4,54
Resto de obra y materiales .................................. 69,90

Suma la partida..................................................... 74,45
Costes indirectos .................... 6,00% 4,47

TOTAL PARTIDA................................................. 78,92

0279 m3 Suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios
mecánicos, suministrada a granel y perfilada a mano.

Mano de obra........................................................ 0,72
Maquinaria ............................................................ 1,72
Resto de obra y materiales .................................. 25,00

Suma la partida..................................................... 27,44
Costes indirectos .................... 6,00% 1,65

TOTAL PARTIDA................................................. 29,09

0280 m2 Suministro y extendido superficial, entre la vegetación existente, de corteza de
pino seleccionada en capa uniforme de 10 cm. de espesor y tratamiento herbici-
da previo.

Mano de obra........................................................ 0,65
Resto de obra y materiales .................................. 3,60

Suma la partida..................................................... 4,25
Costes indirectos .................... 6,00% 0,26

TOTAL PARTIDA................................................. 4,51

0281 m2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y densidad 100
g./m2, colocado con un solape del 5 %, incluso fijación mediante piquetas y gra-
pas y cubrición de bordes de la superficie cubierta con tierra.

Mano de obra........................................................ 0,29
Resto de obra y materiales .................................. 0,62

Suma la partida..................................................... 0,91
Costes indirectos .................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................. 0,96

0282 ud Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, su-
ministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer rie-
go.

Mano de obra........................................................ 10,38
Maquinaria ............................................................ 2,30
Resto de obra y materiales .................................. 66,65

Suma la partida..................................................... 79,34
Costes indirectos .................... 6,00% 4,76

TOTAL PARTIDA................................................. 84,10
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0283 ud Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso aper-
tura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-
mer riego.

Mano de obra........................................................ 10,38
Maquinaria ............................................................ 2,30
Resto de obra y materiales .................................. 56,03

Suma la partida..................................................... 68,72
Costes indirectos .................... 6,00% 4,12

TOTAL PARTIDA................................................. 72,84

0284 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,30 a 0,40 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra........................................................ 2,66
Resto de obra y materiales .................................. 2,97

Suma la partida..................................................... 5,64
Costes indirectos .................... 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................. 5,98

0285 ud Salvia officinalis (Salvia común) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en conte-
nedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra........................................................ 3,69
Resto de obra y materiales .................................. 2,92

Suma la partida..................................................... 6,62
Costes indirectos .................... 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................. 7,02

0286 ud Santolina rosmarinifolia de 0,2 a 0,3 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los me-
dios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra........................................................ 2,66
Resto de obra y materiales .................................. 1,97

Suma la partida..................................................... 4,64
Costes indirectos .................... 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................. 4,92

0287 ud Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equiva-
lente, sobre camión especial, para cepellones de 170 cm. de diámetro, incluso
trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y coloca-
ción de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m., medida la unidad
transplantada.

Mano de obra........................................................ 49,32
Maquinaria ............................................................ 210,00
Resto de obra y materiales .................................. 115,05

Suma la partida..................................................... 374,37
Costes indirectos .................... 6,00% 22,46

TOTAL PARTIDA................................................. 396,83

Página 64CUADRO DE PRECIOS



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE 1 DE LA  ACTUACIÓN
INDUSTRIAL "ORETANIA" EN CIUDAD REAL

Nº UD RESUMEN IMPORTE

0288 ud Suministro e instalación de papelera de polietileno inyectado de alta densidad
de 50 l, modelo Ayuntamiento de Ciudad Real, para instalación en columna, bá-
culo o soporte, incluso elementos de anclaje, totalmente instalada s/ normativa
municipal.

Mano de obra........................................................ 11,72
Resto de obra y materiales .................................. 87,20

Suma la partida..................................................... 98,92
Costes indirectos .................... 6,00% 5,94

TOTAL PARTIDA................................................. 104,86

0289 ud Suministro y colocación de módulo-base ø100 cm y altura 115 cm prefabricado
de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. con perforaciones pa-
ra la conexión de los tubos, pates, juntas de goma para uniones, incluso excava-
cion,  p.p. de entibación, agotamientos, acondicionado del fondo de zanja, relle-
no perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobran-
tes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, des-
carga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 21,19
Maquinaria ............................................................ 29,47
Resto de obra y materiales .................................. 378,75

Suma la partida..................................................... 429,42
Costes indirectos .................... 6,00% 25,77

TOTAL PARTIDA................................................. 455,19

0290 ud Suministro y colocación de módulo-base ø150 cm y altura 200 cm prefabricado
de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. con perforaciones pa-
ra la conexión de los tubos, pates, juntas de goma para uniones, incluso excava-
cion,  p.p. de entibación, agotamientos, acondicionado del fondo de zanja, relle-
no perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobran-
tes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, des-
carga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 40,40
Maquinaria ............................................................ 74,22
Resto de obra y materiales .................................. 686,77

Suma la partida..................................................... 801,41
Costes indirectos .................... 6,00% 48,08

TOTAL PARTIDA................................................. 849,49

0291 ud Suministro y colocación de módulo de recrecido de ø100 cm y altura <=100 cm
prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates,
juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamien-
tos, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier dis-
tancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 14,61
Maquinaria ............................................................ 24,89
Resto de obra y materiales .................................. 184,60

Suma la partida..................................................... 224,11
Costes indirectos .................... 6,00% 13,45

TOTAL PARTIDA................................................. 237,56
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0292 ud Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø100/60 cm y altura 70
cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pa-
tes, juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agota-
mientos, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de pro-
ductos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier
distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 12,39
Maquinaria ............................................................ 18,34
Resto de obra y materiales .................................. 172,83

Suma la partida..................................................... 203,56
Costes indirectos .................... 6,00% 12,21

TOTAL PARTIDA................................................. 215,77

0293 ud Suministro y colocación de módulo de ajuste de ø60 cm y altura 30 cm prefabri-
cado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, juntas
de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, re-
lleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos so-
brantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia,
descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 3,92
Maquinaria ............................................................ 6,48
Resto de obra y materiales .................................. 62,42

Suma la partida..................................................... 72,83
Costes indirectos .................... 6,00% 4,37

TOTAL PARTIDA................................................. 77,20

0294 ud Suministro y colocación de losa de reducción ø150/100 cm y altura >=25 cm
prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates,
juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamien-
tos, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier dis-
tancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 11,01
Maquinaria ............................................................ 13,69
Resto de obra y materiales .................................. 166,17

Suma la partida..................................................... 190,87
Costes indirectos .................... 6,00% 11,45

TOTAL PARTIDA................................................. 202,32

EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE
PLANEAMIENTO Y PROYECTOS

Madrid,

Javier González Ramiro
Arquitecto
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE 1 DE LA  ACTUACIÓN
INDUSTRIAL "ORETANIA" EN CIUDAD REAL

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 URBANIZACIÓN INTERIOR

SUBCAPÍTULO 1.01 DEMOLICIONES

m3 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición de hormigón armado, desescombro, riego de escombro, fragmenta-
ción, clasificación con separacion en fracciones de los distintos residuos de de-
molicion, carga y transporte a cualquier distancia a vertedero especifico o ges-
tor de residuos autorizado, empleando en el proceso medios mecanicos y ma-
nuales.

13,600 51,13 695,37

m3 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA

Demolición de hormigón en masa, desescombro, riego de escombro, fragmenta-
ción, clasificación con separacion en fracciones de los distintos residuos de de-
molicion, carga y transporte a cualquier distancia a vertedero especifico o ges-
tor de residuos autorizado, empleando en el proceso medios mecanicos y ma-
nuales.

53,280 26,95 1.435,90

m3 DEMOLICIÓN DE FABRICA DE LADRILLO O BLOQUES DE
HORMIGÓN

Demolición de fábrica de ladrillo o bloques de hormigón, desescombro, riego
de escombro, fragmentación, clasificación con separacion en fracciones de los
distintos residuos de demolicion, carga y transporte a cualquier distancia a verte-
dero especifico o gestor de residuos autorizado, empleando en el proceso me-
dios mecanicos y manuales.

135,000 17,97 2.425,95

m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN

Demolición de pavimento existente de hormigón en masa o ligeramente arma-
do, de hasta 0,30 m de espesor, incluso p.p. de bordillo y encintado con cimien-
to, desescombro, riego de escombro, fragmentación, clasificación con separa-
cion en fracciones de los distintos residuos de demolicion, carga y transporte a
cualquier distancia a vertedero especifico o gestor de residuos autorizado, em-
pleando en el proceso medios mecanicos y manuales.

1.174,000 13,13 15.414,62

m3 CARGA Y TRANSPORTE DE DEMOLICIONES EXISTENTES

Carga de demoliciones existentes, desescombro, riego de escombro, fragmenta-
ción, clasificación con separacion en fracciones de los distintos residuos de de-
molicion y transporte a cualquier distancia a vertedero especifico o gestor de re-
siduos autorizado, empleando en el proceso medios mecanicos y manuales.

100,000 11,85 1.185,00

m2 DEMOLICIÓN Y REPOSICION FIRME

Demolición y reposición de firme o pavimento existente y espesor hasta 0,30
m, incluso precorte, MBC, loseta, adoquín, bordillo y encintados, y hormigón de
cimiento y base, desescombro, riego de escombro, fragmentación, clasificación
con separacion en fracciones de los distintos residuos de demolición, carga y
transporte a cualquier distancia a vertedero especifico o gestor de residuos auto-
rizado, empleando en el proceso medios mecanicos y manuales.

41,820 41,32 1.728,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.01 DEMOLICIONES......................... 22.884,84
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SUBCAPÍTULO 1.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 1.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS VIALES

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE

Excavación en desmonte de la explanación, en cualquier tipo de terreno, inclu-
so roca, retirada de tierra vegetal y desbroce a cualquier profundidad, con má-
quina o mediante voladura, escarificado, preparación de la base de asiento o ex-
planada resultante, perfilado de taludes, p.p. de entibación y agotamiento, clasi-
ficación, carga y transporte a acopio, caballero, lugar de empleo o vertedero au-
torizado de los productos de la excavación a cualquier distacia, descarga y acon-
dicionamiento de vertedero, medidos sobre perfil.

58.290,700 2,61 152.138,73

m3 TERRAPLÉN CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN

Terraplén ejecutado con tierras procedentes del desmonte de la propia excava-
ción, con clasificación mínima de suelo tolerable, extendido, humectación y com-
pactación, en tongadas no superiores a 30 cm al 98 % del P.M. en cimientos y
núcleos, incluso preparación de la superficie de asiento, carga y descarga, trans-
porte a cualquier distancia, formación de pendientes y refino de taludes y rasan-
teo de la superfície de coronación, medido sobre perfil.

10.346,290 2,81 29.073,07

m3 TERRAPLÉN CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRESTAMO

Terraplén en capas no superiores a 30 cm de espesor, por medios mecánicos,
con suelo seleccionado, procedente de préstamos, con CBR>20, según defini-
ción del PG-3, extendido, humectación y compactación hasta el 100 % de P.M
en coronación, incluso canon de extracción, carga, descarga y transporte a lu-
gar de empleo y a cualquier distancia, refino de taludes, rasanteo de la superfí-
cie de coronación y preparación de la superfície de asiento, medido sobre perfil.

16.020,482 4,76 76.257,49

TOTAL APARTADO 1.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
VIALES .......................................................................................

257.469,29

APARTADO 1.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARCELAS

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE

Excavación en desmonte de la explanación, en cualquier tipo de terreno, inclu-
so roca, retirada de tierra vegetal y desbroce a cualquier profundidad, con má-
quina o mediante voladura, escarificado, preparación de la base de asiento o ex-
planada resultante, perfilado de taludes, p.p. de entibación y agotamiento, clasi-
ficación, carga y transporte a acopio, caballero, lugar de empleo o vertedero au-
torizado de los productos de la excavación a cualquier distacia, descarga y acon-
dicionamiento de vertedero, medidos sobre perfil.

47.649,074 2,61 124.364,08

m3 TERRAPLÉN CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN

Terraplén ejecutado con tierras procedentes del desmonte de la propia excava-
ción, con clasificación mínima de suelo tolerable, extendido, humectación y com-
pactación, en tongadas no superiores a 30 cm al 98 % del P.M. en cimientos y
núcleos, incluso preparación de la superficie de asiento, carga y descarga, trans-
porte a cualquier distancia, formación de pendientes y refino de taludes y rasan-
teo de la superfície de coronación, medido sobre perfil.

46.565,906 2,81 130.850,20

TOTAL APARTADO 1.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
PARCELAS.................................................................................

255.214,28
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APARTADO 1.02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CANAL DE TORMENTA

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE

Excavación en desmonte de la explanación, en cualquier tipo de terreno, inclu-
so roca, retirada de tierra vegetal y desbroce a cualquier profundidad, con má-
quina o mediante voladura, escarificado, preparación de la base de asiento o ex-
planada resultante, perfilado de taludes, p.p. de entibación y agotamiento, clasi-
ficación, carga y transporte a acopio, caballero, lugar de empleo o vertedero au-
torizado de los productos de la excavación a cualquier distacia, descarga y acon-
dicionamiento de vertedero, medidos sobre perfil.

29.738,400 2,61 77.617,22

TOTAL APARTADO 1.02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS EN
CANAL DE TORMENTA.............................................................

77.617,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS....... 590.300,79

SUBCAPÍTULO 1.03 PAVIMENTACIÓN

m3 ZAHORRA  ARTIFICIAL ZA 0/32

Base granular con zahorra artificial ZA 0/32 según PG-3, puesta en obra, exten-
dida, compactada y humectada en tongadas de espesor máximo 25 cm  al 100
% del P.M., incluso carga, transporte, preparación de la superficie de asiento y
extendido en obra, medido sobre perfil, incluso canon de extracción.

4.393,089 17,84 78.372,71

m3 ZAHORRA  ARTIFICIAL ZA 0/20

Base granular con zahorra artificial ZA 0/20 según PG-3, puesta en obra, exten-
dida, compactada y humectada en tongadas de espesor máximo 25 cm  al 100
% del P.M., incluso carga, transporte, preparación de la superficie de asiento y
extendido en obra, medido sobre perfil, incluso canon de extracción.

4.393,089 18,90 83.029,38

m3 HORMIGÓN HM-20 CON FIBRAS Y ROTOALISADO EN
APARCAMIENTOS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-20 en aparcamientos, con cemen-
to CEM-1 "Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20
mm, transportado y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación y
terminación en fratasado con rotoalisador, encofrado y desencofrado y p.p. de
corte para juntas, vibrado y curado con filmógeno y adición de arena de cuarzo
(dotación de 4 Kg/m2), incluso mallazo 25x25x12 de acero B-500T, incluso fi-
bras polipropileno, colocado en cara superior.

413,910 99,30 41.101,26

m2 ADOQUÍN PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE 20*10*8 CM

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores a determi-
nar por la Dirección Facultativa, de forma rectangular de 20x10x8 cm., coloca-
do  sobre mortero seco de agarre, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos
una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza
de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación.

5.334,740 21,49 114.643,56

m3 HORMIGÓN HM-17,5 EN LOSA DE ACERAS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-17.5 en aceras con cemento
CEM-1 "Portland", consistencia plástica y tama±o máximo del árido 18/20 mm,
transportado y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación y termi-
nación en fratasado con rotoalisador, encofrado y desencofrado y p.p. de corte
para juntas, vibrado y curado con filmógeno y adición de polvo de cuarzo (dota-
ción de 4 Kg/m2) , incluso mallazo 15X15X6 de acero B-500T, colocado en ca-
ra superior.

830,849 90,44 75.141,98
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m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA C-3, DE 17x28

Suministro y colocación de bordillo bicapa de hormigón prefabricado doble ca-
pa, clase resistente 5 MPa, tipo C3 de 17x28 cm de sección, incluso excavación
de asiento y base de hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado, incluso
encofrado y desencofrado, en rectas (longitud de bordillo de 1 m) y curvas (lon-
gitud de bordillo de 0,5 m), con parte proporcional de formación de vados pea-
tonales con bordillos de barbacana tipo C3 extremos y central, y biselado en es-
quinas, totalmente colocado.

1.837,770 18,65 34.274,41

m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA C-7, DE 20x22

Suministro y colocación de bordillo bicapa de hormigón prefabricado doble ca-
pa, clase resistente 5 MPa, tipo C7 de 20x22 cm de sección, incluso excavación
de asiento y base de hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado, incluso
encofrado y desencofrado, en rectas (longitud de bordillo de 1 m) y curvas (lon-
gitud de bordillo de 0,5 m), con parte proporcional de biselado en esquinas, to-
talmente colocado.

709,450 17,37 12.323,15

m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA  A-1, DE 14x20

Suministro y colocación de bordillo bicapa de hormigón prefabricado doble ca-
pa, clase resistente 5 MPa, tipo A1 de 14x20 cm de sección, incluso excavación
de asiento y base de hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado, incluso
encofrado y desencofrado, en rectas (longitud de bordillo de 1 m) y curvas (lon-
gitud de bordillo de 0,5 m), con parte proporcional de biselado en esquinas, to-
talmente colocado.

933,470 13,12 12.247,13

m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA  A-2, DE 10x20

Suministro y colocación de bordillo bicapa de hormigón prefabricado doble ca-
pa, clase resistente 5 MPa, tipo A2 de 10x20 cm de sección, incluso excavación
de asiento y base de hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado, incluso
encofrado y desencofrado, en rectas (longitud de bordillo de 1 m) y curvas (lon-
gitud de bordillo de 0,5 m), con parte proporcional de biselado en esquinas, to-
talmente colocado.

2.152,940 12,18 26.222,81

Tn MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 bin S

Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso tipo AC22 bin S en ca-
pa intermedia, incluyendo fabricación, transporte a obra, extendido, compacta-
ción, betún y filler de aportación y p.p. de medios manuales y mecánicos. 2,40
t/m3 de densidad.

2.725,373 46,29 126.157,52

Tn MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 surf S

Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso tipo AC16 surf S en ca-
pa de rodadura, incluyendo fabricación, transporte a obra, extendido, compacta-
ción, betún y filler de aportación y p.p. de medios manuales y mecánicos. 2,45
t/m3 de densidad.

1.885,953 53,10 100.144,10

m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60BP4 ADH

Emulsión bituminosa tipo C60BP4 ADH en riego de adherencia, con una dota-
ción de 0.5 Kg/m2, incluso barrido y limpieza del firme, material a pie de obra
o lugar de empleo, aplicada sobre mezcla bituminosa, totalmente terminado.

11.071,610 0,51 5.646,52

m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF5 IMP

Emulsión bituminosa tipo C60BF5 IMP en riego de imprimación, con una dota-
ción de 1.5 Kg/m2, incluso barrido y limpieza del firme, extendido de arena de
sellado aplicada sobre base granular, totalmente terminado.

11.071,610 0,78 8.635,86

m2 VADO DE TRES RAMPAS EN PASO DE PEATONES

Formación de vado de tres rampas, según detalle, en paso de peatones, forma-
do por loseta hidráulica de color rojo de  20x20 cm, loseta hidráulica de color a
elegir de 20x20 cm con botones cilíndricos y franja de pavimento táctil direccio-
nal, incluso mortero de asiento y enlechado y parte proporcional de junta de di-
latación.
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204,250 17,74 3.623,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.03 PAVIMENTACIÓN ...................... 721.563,79

SUBCAPÍTULO 1.04 RED DE SANEAMIENTO

APARTADO 1.04.01 RED DE FECALES

SUBAPARTADO 1.04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina,
en cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de ser-
vicios existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamien-
tos, y acondicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y trans-
porte de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado
a cualquier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

5.916,200 5,59 33.071,56

m2 ENTIBACIÓN CUAJADA DE ZANJAS

Entibación cuajada de zanjas para una protección del 100%, mediante paneles
de chapa de acero y codales extensibles metálicos, totalmente colocado.

1.304,320 12,62 16.460,52

m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE
PRESTAMOS

Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de préstamos y
clasificación de seleccionado, compactado en tongadas de espesor máximo de
25 cm al 100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra a cual-
quier distancia, descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

4.765,592 8,48 40.412,22

m3 ARENA DE RIO O GRAVILLA

Relleno de arena de río o gravilla en tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm,
extendida y compactada.

1.003,053 22,74 22.809,43

TOTAL SUBAPARTADO 1.04.01.01 MOVIMIENTO DE
TIERRAS.....................................................................................

112.753,73

SUBAPARTADO 1.04.01.02 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS

m TUBERÍA DE PVC-8 KN/M2 DE 315 MM

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugada de doble pared de rigidez
circunferencial  mayor o igual a 8 KN/m2 de DN=315 mm, unión con junta elás-
tica, colocada sobre cama de arena de 20 cm de espesor, relleno lateral y supe-
rior hasta 40 cm por encima de la generatriz con suelo seleccionado, sin incluir
la excavación, ni la grava, ni el relleno posterior de la zanja, con p.p. de me-
dios auxliares, instalada y probada.

1.612,370 11,93 19.235,57

m TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 200 MM DE DIÁMETRO

Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 200 mm . de diametro,
incluso p.p. de juntas y piezas especiales, colocada y probada.

144,000 11,33 1.631,52

m TUBERÍA FUNDICIÓN 150 MM

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento de
agua potable, diámetro nominal DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545
y/o según normativa vigente, Clase 100, con revestimiento interior de mortero
de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bitu-
minoso o epoxi, incluso parte proporcional de junta automática flexible de
EPDM, piezas especiales (codos, terminales B/E, carrete de anclaje), banda seña-
lizadora de agua potable, limpieza y desinfección, totalmente instalada y proba-
da para su correcto funcionamiento.

791,390 63,90 50.569,82
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ud VÁLVULA COMPUERTA DIAMETRO 150 MM

Suministro y colocación de válvula de compuerta de fundición de 150 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., co-
locada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas de estanqueidad, acceso-
rios y junta de desmontaje b/e, sin incluir dado de anclaje, completamente insta-
lada y probada.

1,000 220,66 220,66

ud DESAGÜE DE DIÁMETRO 100 MM

Desagúe de diámetro 100 mm instalado sobre tubería de diámetro hasta 250
mm, compuesto por derivación en te con salida 100 mm, válvula de compuerta
de bridas de diámetro 100 mm, carretes de anclaje y piezas necesarias para
acometer a la red de saneamiento, totalmente terminado.

1,000 446,96 446,96

ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DIAMETRO 80 MM (16 ATM)

Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro y 16 atm instalada en tubería de
FD de diámetro 150 mm, incluso derivación en te de DN 150*100 mm, válvula
de DN 80 mm y p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a
la red.

1,000 896,91 896,91

ud TAJEA DE 35X45 CM CON GUIAS EN ACERO INOXIDABLE

Suministro y colocación de tajea de 35x45 cm en chapa de acero inoxidable de
3 mm de espesor, incluso guia con perfiles en U y sistema de enganche para
mantenimiento de apertura. Totalmente instalada.

12,000 46,35 556,20

TOTAL SUBAPARTADO 1.04.01.02 CONDUCCIONES Y
ACCESORIOS ............................................................................

73.557,64

SUBAPARTADO 1.04.01.03 POZOS,  ARQUETAS Y HORMIGONES

ud MÓDULO BASE PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 115 cm

Suministro y colocación de módulo-base ø100 cm y altura 115 cm prefabricado
de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. con perforaciones pa-
ra la conexión de los tubos, pates, juntas de goma para uniones, incluso excava-
cion,  p.p. de entibación, agotamientos, acondicionado del fondo de zanja, relle-
no perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobran-
tes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, des-
carga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

37,000 455,19 16.842,03

ud MÓDULO DE RECRECIDO PREF. HA. Ø100 cm ALTURA <=100
cm

Suministro y colocación de módulo de recrecido de ø100 cm y altura <=100
cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pa-
tes, juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, ago-
tamientos, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de
productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

18,000 237,56 4.276,08

ud MÓDULO DE CONO ASIMÉTRICO PREF.HA.Ø(100/60) cm ALT.
70 cm

Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø100/60 cm y altura
70 cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C.,
pates, juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación,
agotamientos, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte
de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

37,000 215,77 7.983,49
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ud MÓDULO DE AJUSTE PREF. HA. Ø60 cm, ALTURA <30 cm

Suministro y colocación de módulo de ajuste de ø60 cm y altura 30 cm prefabri-
cado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, juntas
de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos,
relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos so-
brantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia,
descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

37,000 77,20 2.856,40

ud TAPA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN DUCTIL DE 600 MM DE
DIÁMETRO

Tapa de registro de fundición dúctil de 600 mm. de diametro, clase D-400, con
identificación según detalles, incluso cerco. Totalmente colocada y enrasada.

14,000 113,77 1.592,78

ud TAPA DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM DE
DIÁMETRO

Tapa de registro de hormigón armado de 600 mm. de diametro, clase D-400,
perfiles de acero galvanizado, con identificación según detalles, incluso cerco.
Totalmente colocada y enrasada.

27,000 105,81 2.856,87

ud ARQUETA PARA  ACOMETIDA EN FÁBRICA DE LADRILLO

Arqueta para acometida de parcela, de fábrica de ladrillo hueco de 1/2 pie, sen-
tada con mortero 1/6 de cemento, colocada sobre base de hormigón HM-15,
de medidas interiores de 0.5x0.5x1.5 m, enfoscada, fratasada y bruñida por el
interior con mortero 1/3 de cemento hidrófugo, conexión con tubería de PVC
de diámetro 200 mm hasta pozo de registro, ejecutada conforme a los planos,
incluso excavación, rellenos de zanja y pozos, cerco y tapa de hormigón, com-
pletamente terminada.

12,000 149,30 1.791,60

ud ARQUETA DE CONTROL EN ACERA

Arqueta de control en acera sobre acometida de a aguas residuales, compues-
ta por camara toma muestras y cuerpo cilíndrico de 315 mm de diametro, tapa
y cerco de fundicion ductil, totalmente terminada conforme a planos de detalle
o indicaciones de la direccion, incluso excavacion perimetral, asiento y relleno
posterior, conectada a red general y probada.

12,000 248,41 2.980,92

ud POZO DE REGISTRO DE FÁBRICA DE LADRILLO DE HASTA 1,50
M

Pozo de registro, diámetro interior 120 cm de hasta 1,5 m de profundidad, for-
mado por fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, recibido con M-250, enfosca-
do fratasado con M-450, enlucido y bruñido de solera, sobre solera de hormi-
gón HA-20/P/20/IIa de 0,40 m. de espesor y losa de refuerzo en cerco de ta-
pa, incluso pates, totalmente terminado.

2,000 349,90 699,80

m SUPLEMENTO DE POZO DE REGISTRO DE FÁBRICA DE
LADRILLO

Suplemento de pozo de registro de fábrica de de ladrillo de diámetro interior
120 cm

2,000 205,82 411,64

m3 HORMIGÓN HM-15 EN SOLERAS Y RELLENOS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-15 en rellenos, con cemento
CEM-1 "Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm,
transportado y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación, encofra-
do y desencofrado, vibrado y curado.

12,488 64,91 810,60
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m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 INCLUSO ARMADURA (75 KG/M3)

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/IIa, consistencia
plástica y tamaño máximo de árido 18/20 mm, en elementos horizontales o ver-
ticales de estructura, colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigón,
compactación, vibrado, curado y acabado, según EHE vigente, con p.p. de sumi-
nistro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 400 S, cor-
tado, doblado y recortes, según cuantía de 75 kg/m3, encofrado y desencofra-
do.

1,550 225,89 350,13

ud SUMIDERO SIFÓNICO PREFABRICADO DE 60x35 CM Y 75 CM
DE ALTURA.

Sumidero sifónico de calzada de dimensiones interiores 60x35 cm y 75 cm de al-
tura, prefabricado de hormigón, con rejilla de fundición D-400 con bisagra y anti-
vandálico sobre cerco de ángulo, codo 90º y conexión con tubería de PVC de diá-
metro 200 mm hasta pozo de registro, ejecutada conforme a los planos, incluso
excavación y rellenos de zanja y pozos, completamente terminado.

4,000 100,45 401,80

ud CÁMARA DE DESCARGA

Cámara de descarga automatica con sifon tipo ebro o similar, de hormigon mol-
deado HM-20/IIa y losa de hormigon armado HA-25/IIa, consistencia plástica y
tamaño máximo de árido 18/20 mm, compactación, vibrado, curado y acaba-
do, según EHE vigente, con p.p. de suministro y colocación de acero para arma-
duras en barras corrugadas B 400 S, cortado, doblado y recortes, según cuan-
tía de 75 kg/m3, encofrado y desencofrado, y acometida de agua, ejecutada
conforme a los planos, incluso excavación y rellenos compactados, totalmente
ejecutada y probada.

2,000 887,43 1.774,86

TOTAL SUBAPARTADO 1.04.01.03 POZOS,  ARQUETAS Y
HORMIGONES ...........................................................................

45.629,00

TOTAL APARTADO 1.04.01 RED DE FECALES...................... 231.940,37

APARTADO 1.04.02 RED DE PLUVIALES

SUBAPARTADO 1.04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina,
en cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de ser-
vicios existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamien-
tos, y acondicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y trans-
porte de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado
a cualquier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

12.979,040 5,59 72.552,83

m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE
PRESTAMOS

Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de préstamos y
clasificación de seleccionado, compactado en tongadas de espesor máximo de
25 cm al 100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra a cual-
quier distancia, descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

2.221,080 8,48 18.834,76

m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL TOLERABLE DE LA
EXCAVACIÓN

Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de la excavación
y clasificación mínima de tolerable, compactado en tongadas de espesor máxi-
mo de 25 cm al 100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra
a cualquier distancia, descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

6.615,394 5,58 36.913,90
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m3 ARENA DE RIO O GRAVILLA

Relleno de arena de río o gravilla en tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm,
extendida y compactada.

498,620 22,74 11.338,62

TOTAL SUBAPARTADO 1.04.02.01 MOVIMIENTO DE
TIERRAS.....................................................................................

139.640,11

SUBAPARTADO 1.04.02.02 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS

m TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 200 MM DE DIÁMETRO

Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 200 mm . de diametro,
incluso p.p. de juntas y piezas especiales, colocada y probada.

144,000 11,33 1.631,52

m TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 400 MM DE DIÁMETRO

Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 400 mm de diametro, se-
gun UNE-EN 1452:2000, incluso p.p. de juntas y piezas especiales, colocada y
probada.

390,000 21,48 8.377,20

m TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 500 MM DE DIÁMETRO

Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 500 mm de diametro, se-
gún UNE-EN 1452:2000 , incluso p.P. De juntas y piezas especiales, colocada y
probada.

174,790 29,99 5.241,95

m TUBERÍA SANEAMIENTO HA  D=800 CLASE 135

Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe
campana con junta elástica, de 800 mm de diámetro interior clase 135, y con
p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

254,350 85,34 21.706,23

m TUBERÍA SANEAMIENTO HA  D=1000 CLASE 135

Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe
campana con junta elástica, de 1000 mm de diámetro interior clase 135,según
UNE-EN 639:1995 y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y proba-
da.

311,950 129,07 40.263,39

m TUBERÍA  SANEAMIENTO HA  D=1200 CLASE 135

Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe
campana con junta elástica, de 1200 mm de diámetro interior clase 135, y con
p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

181,910 146,92 26.726,22

m TUBERÍA SANEAMIENTO HA  D=1500 CLASE 135

Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe
campana con junta elástica, de 1500 mm de diámetro interior clase 135,según
UNE-EN 639:1995 y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y proba-
da.

322,660 201,73 65.090,20

m TUBERÍA SANEAMIENTO HA  D=1800 MM CLASE 135

Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por en-
chufe y campana con junta elástica, de 1800 mm de diámetro interior clase
135, y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

328,370 257,98 84.712,89

TOTAL SUBAPARTADO 1.04.02.02 CONDUCCIONES Y
ACCESORIOS ............................................................................

253.749,60
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SUBAPARTADO 1.04.02.03 POZOS,  ARQUETAS Y HORMIGONES

ud MÓDULO BASE PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 115 cm

Suministro y colocación de módulo-base ø100 cm y altura 115 cm prefabricado
de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. con perforaciones pa-
ra la conexión de los tubos, pates, juntas de goma para uniones, incluso excava-
cion,  p.p. de entibación, agotamientos, acondicionado del fondo de zanja, relle-
no perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobran-
tes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, des-
carga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

13,000 455,19 5.917,47

ud MÓDULO BASE PREF. HA. Ø150 cm ALTURA 200 cm

Suministro y colocación de módulo-base ø150 cm y altura 200 cm prefabricado
de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. con perforaciones pa-
ra la conexión de los tubos, pates, juntas de goma para uniones, incluso excava-
cion,  p.p. de entibación, agotamientos, acondicionado del fondo de zanja, relle-
no perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobran-
tes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, des-
carga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

18,000 849,49 15.290,82

ud MÓDULO BASE PREF. HA TIPO CHIMENEA DE Ø150 cm Y
SALIDA DE Ø100 cm

Suministro y colocación de módulo-base tipo chimenea ø150 cm y salida para
fuste de ø100 cm, prefabricado de hormigón armado, pates, juntas de goma pa-
ra uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, acondiciona-
do del fondo de zanja, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y
transporte de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autori-
zado a cualquier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

6,000 708,58 4.251,48

ud MÓDULO BASE PREF. HA TIPO CHIMENEA DE Ø180 cm Y
SALIDA DE Ø100 cm

Suministro y colocación de módulo-base tipo chimenea ø180 cm y salida para
fuste de ø100 cm, prefabricado de hormigón armado, pates, juntas de goma pa-
ra uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos, acondiciona-
do del fondo de zanja, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y
transporte de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autori-
zado a cualquier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

7,000 766,53 5.365,71

ud MÓDULO LOSA DE REDUCCIÓN PREF.HA.Ø(150/100)cm ALT.
>=25 cm

Suministro y colocación de losa de reducción ø150/100 cm y altura >=25 cm
prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates,
juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agota-
mientos, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de pro-
ductos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier
distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

18,000 202,32 3.641,76

ud MÓDULO DE RECRECIDO PREF. HA. Ø100 cm ALTURA <=100
cm

Suministro y colocación de módulo de recrecido de ø100 cm y altura <=100
cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pa-
tes, juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, ago-
tamientos, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de
productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

41,000 237,56 9.739,96
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ud MÓDULO DE CONO ASIMÉTRICO PREF.HA.Ø(100/60) cm ALT.
70 cm

Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø100/60 cm y altura
70 cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C.,
pates, juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación,
agotamientos, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte
de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

48,000 215,77 10.356,96

ud MÓDULO DE AJUSTE PREF. HA. Ø60 cm, ALTURA <30 cm

Suministro y colocación de módulo de ajuste de ø60 cm y altura 30 cm prefabri-
cado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, juntas
de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos,
relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos so-
brantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia,
descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

35,000 77,20 2.702,00

ud TAPA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN DUCTIL DE 600 MM DE
DIÁMETRO

Tapa de registro de fundición dúctil de 600 mm. de diametro, clase D-400, con
identificación según detalles, incluso cerco. Totalmente colocada y enrasada.

20,000 113,77 2.275,40

ud TAPA DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM DE
DIÁMETRO

Tapa de registro de hormigón armado de 600 mm. de diametro, clase D-400,
perfiles de acero galvanizado, con identificación según detalles, incluso cerco.
Totalmente colocada y enrasada.

28,000 105,81 2.962,68

ud ARQUETA PARA  ACOMETIDA EN FÁBRICA DE LADRILLO

Arqueta para acometida de parcela, de fábrica de ladrillo hueco de 1/2 pie, sen-
tada con mortero 1/6 de cemento, colocada sobre base de hormigón HM-15,
de medidas interiores de 0.5x0.5x1.5 m, enfoscada, fratasada y bruñida por el
interior con mortero 1/3 de cemento hidrófugo, conexión con tubería de PVC
de diámetro 200 mm hasta pozo de registro, ejecutada conforme a los planos,
incluso excavación, rellenos de zanja y pozos, cerco y tapa de hormigón, com-
pletamente terminada.

12,000 149,30 1.791,60

ud SUMIDERO SIFÓNICO PREFABRICADO DE 60x35 CM Y 75 CM
DE ALTURA.

Sumidero sifónico de calzada de dimensiones interiores 60x35 cm y 75 cm de al-
tura, prefabricado de hormigón, con rejilla de fundición D-400 con bisagra y anti-
vandálico sobre cerco de ángulo, codo 90º y conexión con tubería de PVC de diá-
metro 200 mm hasta pozo de registro, ejecutada conforme a los planos, incluso
excavación y rellenos de zanja y pozos, completamente terminado.

79,000 100,45 7.935,55

m3 HORMIGÓN HM-15 EN SOLERAS Y RELLENOS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-15 en rellenos, con cemento
CEM-1 "Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm,
transportado y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación, encofra-
do y desencofrado, vibrado y curado.

1.167,389 64,91 75.775,22

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/I  EN LOSAS INCLUSO
ARMADURA (50KG/M3)

Hormigón armado HA-30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en losas, incluso armadura (50
kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Se-
gún normas NTE-CSL, EME y EHE.

26,288 197,29 5.186,36
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m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/I EN MUROS INCLUSO
ARMADURA (75KG/M3)

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para am-
biente normal, elaborado en central, incluso armadura (75 kg/m3), encofrado y
desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, enco-
frado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM,
EME y EHE

39,558 307,00 12.144,31

ud PATE DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma
UNE-EN 13101 y/o según normativa vigente, para acceso a pozos de registro,
totalmente colocado, incluso taco químico, anclaje químico o resina.

24,000 10,53 252,72

TOTAL SUBAPARTADO 1.04.02.03 POZOS,  ARQUETAS Y
HORMIGONES ...........................................................................

165.590,00

TOTAL APARTADO 1.04.02 RED DE PLUVIALES................... 558.979,71

APARTADO 1.04.03 CANAL DE TORMENTA

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina,
en cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de ser-
vicios existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamien-
tos, y acondicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y trans-
porte de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado
a cualquier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

875,014 5,59 4.891,33

m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE
PRESTAMOS

Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de préstamos y
clasificación de seleccionado, compactado en tongadas de espesor máximo de
25 cm al 100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra a cual-
quier distancia, descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

443,014 8,48 3.756,76

m3 ARENA DE RIO O GRAVILLA

Relleno de arena de río o gravilla en tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm,
extendida y compactada.

22,563 22,74 513,08

m3 GRAVA SILÍCEA DE 150/200 MM

Relleno en zanja para drenaje con material granular del tipo grava silícea de
150/200 mm de granulometría, extendida.

150,570 25,21 3.795,87

m TUBERÍA DE PVC-8 KN/M2 DE 315 MM

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugada de doble pared de rigidez
circunferencial  mayor o igual a 8 KN/m2 de DN=315 mm, unión con junta elás-
tica, colocada sobre cama de arena de 20 cm de espesor, relleno lateral y supe-
rior hasta 40 cm por encima de la generatriz con suelo seleccionado, sin incluir
la excavación, ni la grava, ni el relleno posterior de la zanja, con p.p. de me-
dios auxliares, instalada y probada.

21,460 11,93 256,02

m TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 110 MM DE DIÁMETRO

Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 110 mm . de diametro,
incluso p.p. de juntas y piezas especiales, colocada y probada.

1,000 9,60 9,60
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m3 HORMIGÓN HM-15 EN SOLERAS Y RELLENOS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-15 en rellenos, con cemento
CEM-1 "Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm,
transportado y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación, encofra-
do y desencofrado, vibrado y curado.

24,000 64,91 1.557,84

m3 HORMIGÓN HM-20 CON FIBRAS EN PAVIMENTOS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-20 soleras, con cemento CEM-1
"Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm, trans-
portado y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación y termina-
ción en fratasado, encofrado y desencofrado y p.p. de corte para juntas, vibra-
do y curado con filmógeno y adición de arena de cuarzo (dotación de 4
Kg/m2), incluso mallazo 25x25x12 de acero B-500T y fibras polipropileno, colo-
cado en cara superior.

168,800 93,15 15.723,72

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 INCLUSO ARMADURA (75 KG/M3)

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/IIa, consistencia
plástica y tamaño máximo de árido 18/20 mm, en elementos horizontales o ver-
ticales de estructura, colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigón,
compactación, vibrado, curado y acabado, según EHE vigente, con p.p. de sumi-
nistro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 400 S, cor-
tado, doblado y recortes, según cuantía de 75 kg/m3, encofrado y desencofra-
do.

116,139 225,89 26.234,64

ud TAPA DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM DE
DIÁMETRO

Tapa de registro de hormigón armado de 600 mm. de diametro, clase D-400,
perfiles de acero galvanizado, con identificación según detalles, incluso cerco.
Totalmente colocada y enrasada.

1,000 105,81 105,81

ud MÓDULO BASE PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 115 cm

Suministro y colocación de módulo-base ø100 cm y altura 115 cm prefabricado
de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. con perforaciones pa-
ra la conexión de los tubos, pates, juntas de goma para uniones, incluso excava-
cion,  p.p. de entibación, agotamientos, acondicionado del fondo de zanja, relle-
no perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobran-
tes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, des-
carga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

1,000 455,19 455,19

ud MÓDULO DE RECRECIDO PREF. HA. Ø100 cm ALTURA <=100
cm

Suministro y colocación de módulo de recrecido de ø100 cm y altura <=100
cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pa-
tes, juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, ago-
tamientos, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de
productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

1,000 237,56 237,56

ud MÓDULO DE CONO ASIMÉTRICO PREF.HA.Ø(100/60) cm ALT.
70 cm

Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø100/60 cm y altura
70 cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C.,
pates, juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación,
agotamientos, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte
de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

1,000 215,77 215,77
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ud MÓDULO DE AJUSTE PREF. HA. Ø60 cm, ALTURA <30 cm

Suministro y colocación de módulo de ajuste de ø60 cm y altura 30 cm prefabri-
cado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, juntas
de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos,
relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos so-
brantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia,
descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

1,000 77,20 77,20

m2 REJILLA ELECTROSOLDADA Ø 20 CUADRÍCULA 20X5 CM

Suministro y colocación de rejilla electrosoldada formada por cerco de acero de
30x50x5 mm, y cuadrícula de Ø 20 de 20x5 cm con con bastidor con uniones
electrosoldadas, totalmente instalada en obras de fábrica.

1,190 21,01 25,00

m CERRAMIENTO MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN H=2 m

Cerramiento de 2,00 m de altura, realizado con malla metálica de simple tor-
sión galvanizada y postes de tubo de 50 mm de diámetro de acero galvaniza-
do, dispuestos cada 3 m recibidos con hormigón HM-20/P/20/IIa, incluso replan-
teos, excavación de zapata por medios mecánicos, carga y transporte de tierras
hasta el vertedero, vertido y compactado del hormigón, parte proporcional de
los soportes, rigidizadores, nivelación y aplomado, fijación y tensado de la ma-
lla, mermas y despuntes, roturas y limpieza.

653,400 15,08 9.853,27

ud PUERTA  DE ACCESO DE 4,00x2,00 M CON DOS HOJAS
ABATIBLES

Puerta de acceso a parcela, de 4x2,00 m con dos hojas abatibles, acabado gal-
vanizado z-275 y pintada, color a elegir por la dirección facultativa, compuesta
por montantes de 40x40x1,5 mm., columna de 60x60x2 mm., travesaños de
30x30x1,2 mm. Y malla electrosoldada de 200x50x5 mm., incluso cerradura, bi-
sagras y elementos de anclaje, totalmente instalada.

2,000 294,11 588,22

m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, NIVEL CONTENCIÓN N2,
ANCHO TRABAJO W3

Barrera de seguridad simple, incluso transición o abatimiento, con nivel de con-
tención N2, anchura de trabajo W3 o inferior, deflexión dinámica 0,70 m o infe-
rior, índice de severidad A, incluso captafaros, postes, p.p. de uniones, tornille-
ría y anclajes, totalmente instalada.

120,910 32,36 3.912,65

ud VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL

Válvula regulatora de caudal tipo Vortex de diámetro nominal de 150 mm y re-
gulación de 22 l/s, incluso piezas especiales de calderería en entrada y salida, y
arqueta de hormigón

1,000 2.517,13 2.517,13

TOTAL APARTADO 1.04.03 CANAL DE TORMENTA ............. 74.726,66
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APARTADO 1.04.04 POZO DE BOMBEO

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina,
en cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de ser-
vicios existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamien-
tos, y acondicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y trans-
porte de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado
a cualquier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

363,578 5,59 2.032,40

m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL TOLERABLE DE LA
EXCAVACIÓN

Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de la excavación
y clasificación mínima de tolerable, compactado en tongadas de espesor máxi-
mo de 25 cm al 100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra
a cualquier distancia, descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

6.615,394 5,58 36.913,90

m3 ARENA DE RIO O GRAVILLA

Relleno de arena de río o gravilla en tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm,
extendida y compactada.

498,620 22,74 11.338,62

m3 ZAHORRA  ARTIFICIAL ZA 0/32

Base granular con zahorra artificial ZA 0/32 según PG-3, puesta en obra, exten-
dida, compactada y humectada en tongadas de espesor máximo 25 cm  al 100
% del P.M., incluso carga, transporte, preparación de la superficie de asiento y
extendido en obra, medido sobre perfil, incluso canon de extracción.

5,184 17,84 92,48

m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA C-3, DE 17x28

Suministro y colocación de bordillo bicapa de hormigón prefabricado doble ca-
pa, clase resistente 5 MPa, tipo C3 de 17x28 cm de sección, incluso excavación
de asiento y base de hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado, incluso
encofrado y desencofrado, en rectas (longitud de bordillo de 1 m) y curvas (lon-
gitud de bordillo de 0,5 m), con parte proporcional de formación de vados pea-
tonales con bordillos de barbacana tipo C3 extremos y central, y biselado en es-
quinas, totalmente colocado.

12,960 18,65 241,70

m2 ADOQUÍN PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE 20*10*8 CM

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores a determi-
nar por la Dirección Facultativa, de forma rectangular de 20x10x8 cm., coloca-
do  sobre mortero seco de agarre, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos
una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza
de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación.

12,960 21,49 278,51

m3 ENVOLVENTE PARA EDIFICIO PREFABRICADO

Edificio prefabricado o in situ, constituido por una envolvente, de estructura mo-
nobloque, de hormigón armado, tipo pfu-4/20, incluye el edificio y todos sus ele-
mentos exteriores, transporte, preparacion del terreno, cama de asiento, monta-
je y accesorios, totalmente instalado.

28,600 370,42 10.594,01

ud TAPA DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM DE
DIÁMETRO

Tapa de registro de hormigón armado de 600 mm. de diametro, clase D-400,
perfiles de acero galvanizado, con identificación según detalles, incluso cerco.
Totalmente colocada y enrasada.

3,000 105,81 317,43

ud PATE DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma
UNE-EN 13101 y/o según normativa vigente, para acceso a pozos de registro,
totalmente colocado, incluso taco químico, anclaje químico o resina.
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43,000 10,53 452,79

m2 COBIJA PARA TAPADO DE CÁMARAS CARGA DE ROTURA DE 25
T/M2 INCLUSO BASTIDOR METALICO

Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 25 t/m2, i/ángu-
lo de bastidor, perfiles metálicos en U, armaduras, hormigón HA-25, anclaje de
elevación y perfiles pintados, p.p. de colocación de cerco para tapa de registro
de 600 mm de diámetro, p.p. de perfil laminado L.15 en apoyo de alzados, total-
mente terminada y colocada. La superficie mínima será de 2 m2.

15,989 249,75 3.993,25

m3 HORMIGÓN HM-15 EN SOLERAS Y RELLENOS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-15 en rellenos, con cemento
CEM-1 "Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm,
transportado y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación, encofra-
do y desencofrado, vibrado y curado.

2,398 64,91 155,65

m3 HORMIGÓN HM-17,5 EN LOSA DE ACERAS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-17.5 en aceras con cemento
CEM-1 "Portland", consistencia plástica y tama±o máximo del árido 18/20 mm,
transportado y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación y termi-
nación en fratasado con rotoalisador, encofrado y desencofrado y p.p. de corte
para juntas, vibrado y curado con filmógeno y adición de polvo de cuarzo (dota-
ción de 4 Kg/m2) , incluso mallazo 15X15X6 de acero B-500T, colocado en ca-
ra superior.

1,944 90,44 175,82

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 INCLUSO ARMADURA (75 KG/M3)

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/IIa, consistencia
plástica y tamaño máximo de árido 18/20 mm, en elementos horizontales o ver-
ticales de estructura, colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigón,
compactación, vibrado, curado y acabado, según EHE vigente, con p.p. de sumi-
nistro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 400 S, cor-
tado, doblado y recortes, según cuantía de 75 kg/m3, encofrado y desencofra-
do.

0,320 225,89 72,28

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/I  EN LOSAS INCLUSO
ARMADURA (50KG/M3)

Hormigón armado HA-30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en losas, incluso armadura (50
kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Se-
gún normas NTE-CSL, EME y EHE.

4,256 197,29 839,67

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/I EN MUROS INCLUSO
ARMADURA (75KG/M3)

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para am-
biente normal, elaborado en central, incluso armadura (75 kg/m3), encofrado y
desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, enco-
frado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM,
EME y EHE

30,193 307,00 9.269,25
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ud BOMBA SUMERGIBLE XFP100E-CB1.4-PE60/4-D05*10

Suministro e instalación de bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumer-
gible (hasta 20 m), modelo XFP100E-CB1.4-PE60/4-D05*10 con motor Pre-
mium Efficiency que alcanza la eficiencia IE3, de 6 kW de potencia nominal en
el eje a 1468 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal unitario de 23,61 l/s a
11,67 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 67,28. Incluye doble junta mecá-
nica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo especial sumergible y con
conexión especial al motor.
Tipo de impulsor: contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor: 4, Velocidad
del impulsor: 1468 rpm, Diámetro del tubo de descarga: 100 mm, Paso de sóli-
dos: 80 mm. Motor de accionamiento asíncrono trifásico, con rotor de jaula de
ardilla inducido en cortocircuito y funcionamiento en seco. Clase de protección
IP 68 y aislamiento clase H. Sistema de refrigeración por libre circulación del me-
dio. Ejecución compacta con eje de una sola pieza. Totalmente instalada, cone-
xionada y probada.
Materiales: Carcasa del motor: EN-GJL-250, Impulsor: EN-GJL-250, Eje del mo-
tor: 1.4021 (AISI 420), Tornillería: 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje:
Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C, Asa de izado: 1.4401 (AISI 316), Pla-
ca/anillo de desgaste: EN-GJL-250, Recubrimiento: Resina epoxídica 2 compo-
nentes 120 um.

2,000 4.762,78 9.525,56

ud TRITURADOR INCLUSO MOTOR 2.2 Kw, FRAME Y PANEL DE
CONTROL

Suministro e instalación de triturador en alojamiento de fundición dúctil con 11
dientes de acero endurecido, cuchillas de 120 mm de diámetro, altura de blo-
que de cuchillas de 300 mm, juntas mecánicas en carbiuro de tungsteno, jun-
tas planas en Viton y guías laterales en Fundición dúctil, presión máxima admisi-
ble de 6,2 BAR, incluso motor 2.2kW-M&R-IP68A-400-3P-50-I-L-25, Frame
30K-Flat-304-0300-360CM, y panel de control
PC220-0-2.2KW68-400-3P-50-PC, totalmente instalada, conexionada y proba-
da.

1,000 24.116,03 24.116,03

ud PEDESTAL PARA  ACOPLAMIENTO DE BOMBA

Suministro e instalación de pedestal para acoplamiento de bomba, DN100, aco-
dado, con bridas DN100, incluso soporte superior tubo guía, anclajes químicos
en Acero Inoxidable 316L, totalmente instalado.

2,000 775,03 1.550,06

m TUBO GUIA DE 2" DE ACERO INOXIDABLE

Suministro e instalación de Tubo Guía 2” (DN50) DIN 17457 AISI 316 L 60,3 x
2 mm., soporte y fijaciones en AISI 316 L. Totalmente instalado.

13,200 51,55 680,46

m CADENA DE ACERO INOXIDABLE DE CARGA 800 KG

Suministro e instalacion de cadena en Acero Inoxidable 316 con eslabon 8,00
mm. ( carga 800,00 Kg), incluso grilletes en acero inixidable 316L, totalmente
instaldo

14,000 16,55 231,70

ud CARRETE DE ANCLAJE DE 150 MM DE FD

Carrete de anclaje BB, de 150 mm, PN 16, de 500 mm de longitud, de fundi-
ción dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exte-
rior de pintura epoxi aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espe-
sor mínimo 70 µm.

1,000 97,10 97,10

m TUBERÍA DE DN 100 MM DE ACERO INOXIDABLE CON
TERMINACIONES EN BRIDA

Tuberia de 100 mm de diámetro de acero inoxidable AISI 316L, situada en po-
zo de bombeo, incluso parte proporcional de codos, bridas, carretes pasamuro,
tornillería inoxidable, uniones y soportes para fijación. Totalmente terminada y
probada.

5,600 128,65 720,44
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ud VÁLVULA  RETENCIÓN DE BOLA  PN-16 D=100

Válvula de retención de fundición, de bola , PN-16, de 100 mm. de diámetro in-
terior, colocada en tubería, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada y probada

2,000 231,75 463,50

ud VÁLVULA COMPUERTA DIAMETRO 100 MM

Suministro y colocación de válvula de compuerta de fundición de 100 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., co-
locada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir da-
do de anclaje, completamente instalada y probada.

2,000 144,18 288,36

ud VÁLVULA  ANTIRRETORNO DE PVC DE 110 MM

Suministro y colocación de válvula antirretorno de PVC de doble clapeta metáli-
ca, de PVC de 110 mm. de diámetro, i/juntas y accesorios, completamente insta-
lada y probada.

1,000 130,75 130,75

ud CARRETE TELESCÓPICO DE DIÁMETRO 100 MM

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 100 mm, formada por bridas
de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

2,000 227,13 454,26

kg PIEZA ESPECIAL EN CALDERERÍA EN ACERO INOXIDABLE

Pieza especial en caldereria de acero inoxidable aisi-316l a medida para codos,
tes, crucetas, racores, bridas, sujecciones de tuberias, placas de anclaje de su-
jecciones, etc. ejecutadas con chapa de acero inoxidable en 1.4404/aisi-316 pre-
vio tratamiento de limpieza y desengrasado de la superficie, incluyendo el mate-
rial incluso bridas normalizadas, refuerzos, mecanizados segun planos, rebajes,
elaboracion de las piezas en taller, soldaduras, transporte al lugar de empleo,
juntas y tornilleria segun pliego e instalacion en el interior de zanjas, arquetas
de la conduccion y/o casetas y edificios de valvulas, probadas y en servicio.

107,552 11,53 1.240,07

ud CUADRO ELÉCTRICO PARA DOS BOMBAS Y MODEM
GSM/GPRS/3G

Suministro e instalación de cuadro eléctrico avanzado tipo APC 2B NEW GENE-
RATION para 2 bombas de hasta 7,5kW 16A a 400v con arranque directo, aca-
bado completo con sensor MD 126, incluso modem GSM/GPRS/3G, antena, so-
porte rail din y cable de datos para el envío de alarmas por SMS y acceso remo-
to GSM/GPRS/3G paraTelemetría/telecontrol y cambio de ajustes, conectado
mediante cable de datos al controlador del cuadro eléctrico, totalmente instala-
do, conexionado y probado.

1,000 4.519,37 4.519,37

ud GRUPO ELECTRÓGENO 15 KVA CON AMPLIACIÓN DE DEPOSITO
DE COMBUSTIBLE

Grupo electrógeno abierto automatico, de 15 KVA prime / 16,5 KVA stanbay.
1500 RPM, 50 Hz, 400/230V, accionado con motor refrigerado por agua, cua-
dro de grupo con central de arranque/parada automático. Ampliación de depósi-
to de combustible con autonomía de 24 horas. Cargador de baterias, sistema
pre-caldeo. Protección tetrapolar.

1,000 4.557,41 4.557,41

TOTAL APARTADO 1.04.04 POZO DE BOMBEO.................... 125.342,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.04 RED DE SANEAMIENTO............ 990.989,57
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SUBCAPÍTULO 1.05 RED DE ABASTECIMIENTO

APARTADO 1.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina,
en cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de ser-
vicios existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamien-
tos, y acondicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y trans-
porte de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado
a cualquier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

2.360,028 5,59 13.192,56

m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE
PRESTAMOS

Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de préstamos y
clasificación de seleccionado, compactado en tongadas de espesor máximo de
25 cm al 100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra a cual-
quier distancia, descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

2.019,271 8,48 17.123,42

m2 ENTIBACIÓN CUAJADA DE ZANJAS

Entibación cuajada de zanjas para una protección del 100%, mediante paneles
de chapa de acero y codales extensibles metálicos, totalmente colocado.

221,160 12,62 2.791,04

m3 ARENA DE RIO O GRAVILLA

Relleno de arena de río o gravilla en tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm,
extendida y compactada.

207,902 22,74 4.727,69

TOTAL APARTADO 1.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....... 37.834,71

APARTADO 1.05.02 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS

m HINCA DE TUBERÍA DE ACERO DE DIÁMETRO 500 MM

Tubería hincada de DN 500 mm de diámetro interior, de chapa de acero de es-
pesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras de resina
de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigente, en
cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto, extrac-
ción de los productos procedentes de la excavación totalmente colocada, inclu-
so p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición poste-
rior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

56,000 365,22 20.452,32

ud TRASLADOS DE IDA Y VUELTA DEL EQUIPO PERFORADOR

Implantación, retirada y transporte (ida y vuelta) de equipo perforador de escu-
do abierto para hinca de tubería de chapa de acero de diámetro interior inferior
a 1.500 mm. Se incluye en el precio hasta 4 puestas dentro del ámbito de la
obra.

1,000 1.271,82 1.271,82

m TUBERÍA FUNDICIÓN 150 MM

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento de
agua potable, diámetro nominal DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545
y/o según normativa vigente, Clase 100, con revestimiento interior de mortero
de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bitu-
minoso o epoxi, incluso parte proporcional de junta automática flexible de
EPDM, piezas especiales (codos, terminales B/E, carrete de anclaje), banda seña-
lizadora de agua potable, limpieza y desinfección, totalmente instalada y proba-
da para su correcto funcionamiento.

2.320,270 63,90 148.265,25
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m TUBERÍA FUNDICIÓN 200 MM

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento de
agua potable, diámetro nominal DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545
y/o según normativa vigente, Clase 64, con revestimiento interior de mortero
de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bitu-
minoso o epoxi, incluso parte proporcional de junta automática flexible de
EPDM, piezas especiales (codos, terminales B/E, carrete de anclaje), banda seña-
lizadora de agua potable, limpieza y desinfección, totalmente instalada y proba-
da para su correcto funcionamiento.

15,460 77,31 1.195,21

m TUBERÍA FUNDICIÓN 350 MM

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento de
agua potable, diámetro nominal DN 350 mm, conforme a norma UNE-EN 545
y/o según normativa vigente, Clase 40, con revestimiento interior de mortero
de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bitu-
minoso o epoxi, incluso parte proporcional de junta automática flexible de
EPDM, piezas especiales (codos, terminales B/E y carrete de anclaje), banda se-
ñalizadora de agua potable, limpieza y desinfección, totalmente instalada y pro-
bada para su correcto funcionamiento.

195,560 146,10 28.571,32

m TUBERÍA FUNDICIÓN 350 MM CON JUNTA  ACERROJADA

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada para abasteci-
miento de agua potable, diámetro nominal DN 350 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40, con revestimiento interior
de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado
de barniz bituminoso o epoxi, incluso parte proporcional de unión acerrojada
con junta de EPDM, cordón de soldadura, anillo metálico, contra-brida y per-
nos, limpieza y desinfección, totalmente instalada y probada para su correcto
funcionamiento.

56,000 116,80 6.540,80

m TUBERÍA FUNDICIÓN 450 MM

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento de
agua potable, diámetro nominal DN 450 mm, conforme a norma UNE-EN 545
y/o según normativa vigente, Clase 40, con revestimiento interior de mortero
de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bitu-
minoso o epoxi, incluso parte proporcional de junta automática flexible de
EPDM, piezas especiales (codos, terminales B/E, carrete de anclaje), banda seña-
lizadora de agua potable, limpieza y desinfección, totalmente instalada y proba-
da para su correcto funcionamiento.

445,390 199,53 88.868,67

m TUBERÍA DE PE DE DIÁMETRO 63 MM

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN
63 mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a nor-
ma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de
elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

339,890 8,50 2.889,07

ud VÁLVULA COMPUERTA DIAMETRO 150 MM

Suministro y colocación de válvula de compuerta de fundición de 150 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., co-
locada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas de estanqueidad, acceso-
rios y junta de desmontaje b/e, sin incluir dado de anclaje, completamente insta-
lada y probada.

6,000 220,66 1.323,96

ud VÁLVULA COMPUERTA DIAMETRO 200 MM

Suministro y colocación de válvula de compuerta de fundición de 200 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., co-
locada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas de estanqueidad, acceso-
rios y junta de desmontaje b/e, sin incluir dado de anclaje, completamente insta-
lada y probada.

1,000 280,66 280,66
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ud VÁLVULA MARIPOSA, DIAMETRO 350 MM

Suministro y colocación de válvula de compuerta de fundición de 350 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., co-
locada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas de estanqueidad y acceso-
rios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada y probada.

3,000 1.638,42 4.915,26

ud VÁLVULA MARIPOSA, DIAMETRO 450 MM

Suministro y colocación de válvula de compuerta de fundición de 450 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., co-
locada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas de estanqueidad y acceso-
rios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada y probada.

1,000 2.456,54 2.456,54

ud CARRETE TELESCÓPICO DE DIÁMETRO 350 MM

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 350 mm, formada por bridas
de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

3,000 837,83 2.513,49

ud CARRETE TELESCÓPICO DE DIÁMETRO 450 MM

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 450 mm, formada por bridas
de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

1,000 1.152,42 1.152,42

ud TE FD 150 MM, SALIDA HASTA 150 MM (16 ATM)

Derivación en T de fundición dúctil, DN 150 mm y derivación de DN según pro-
yecto, PN 16 atm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso
colocación, juntas, tornillería de acero inoxdidable y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

4,000 132,03 528,12

ud TE FD 200 MM, SALIDA HASTA  200 MM (16 ATM)

Derivación en T de fundición dúctil, DN 200 mm y derivación de DN según pro-
yecto, PN 16 atm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso
colocación, juntas, tornillería de acero inoxdidable y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

1,000 167,93 167,93

ud TE FD 350 MM, SALIDA HASTA 350 MM (16 ATM)

Derivación en T de fundición dúctil PN16, DN 350 mm y derivación de DN se-
gún proyecto, PN 16 atm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
incluso colocación, juntas, tornillería de acero inoxdidable y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

2,000 193,56 387,12

ud MANGUITO ENCHUFES D=200 MM

Manguito de enchufes de fundición dúctil, DN 200 mm, PN 16 atm, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

1,000 85,17 85,17

ud BRIDA CIEGA  DIAMETRO 150 MM

Brida ciega de fundición de 150 mm, incluso juntas, totalmente colocada y pro-
bada

1,000 24,71 24,71

ud BRIDA CIEGA  DIAMETRO 350 MM

Brida ciega de fundición de 350 mm, incluso juntas, totalmente colocada y pro-
bada

1,000 41,57 41,57
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ud DESAGÜE DE DIÁMETRO 100 MM

Desagúe de diámetro 100 mm instalado sobre tubería de diámetro hasta 250
mm, compuesto por derivación en te con salida 100 mm, válvula de compuerta
de bridas de diámetro 100 mm, carretes de anclaje y piezas necesarias para
acometer a la red de saneamiento, totalmente terminado.

4,000 446,96 1.787,84

ud DESAGÜE DE DIÁMETRO 150 MM

Desagúe de diámetro 150 mm instalado sobre tubería de diámetro 300 a 500
mm, compuesto por derivación en te con salida de diámetro 150 mm, válvula
de compuerta de bridas de diámetro 150 mm, carretes de anclaje y piezas nece-
sarias para acometer a la red de saneamiento, totalmente terminado.

2,000 806,87 1.613,74

ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DIAMETRO 80 MM (16 ATM)

Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro y 16 atm instalada en tubería de
FD de diámetro 150 mm, incluso derivación en te de DN 150*100 mm, válvula
de DN 80 mm y p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a
la red.

1,000 896,91 896,91

ud ACOMETIDA DOMICILIARIA DE DIÁMETRO 63 MM

Acometida domiciliaria con tubería de polietileno de baja densidad de 63 mm
de diámetro, incluso valvula de esfera, collarín de toma a la tubería de FD y ele-
mentos auxiliares, arqueta integral 0,20x0,20 m con marco y tapa de fundi-
ción, incluso excavación y relleno posterior compactado, totalmente terminada
y probada.

12,000 221,44 2.657,28

ud BOCA DE INCENDIOS 100 MM DIAMETRO

Boca de incendios de 100 mm de diámetro con un racor tipo Barcelona, en co-
fre de fundición dúctil, incluido válvula de compuerta de DN 100 mm piezas es-
peciales para el entronque a la red existente, totalmente colocado.

3,000 946,75 2.840,25

ud CONEXIÓN DE PE A TUBERIA DE FD

Conexión de tubería de PE a tubería de FD de diámetro menor de 250 mm me-
diante collarín de toma, incluso valvula de esfera, elementos auxiliares, arqueta
integral 0,20x0,20 m con marco y tapa de fundición, totalmente terminada y
probada.

2,000 124,85 249,70

TOTAL APARTADO 1.05.02 CONDUCCIONES Y
ACCESORIOS ............................................................................

321.977,13
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APARTADO 1.05.03 OBRAS DE FÁBRICA Y HORMIGONES

ud POZO DE REGISTRO DE FÁBRICA DE LADRILLO DE HASTA 1,50
M

Pozo de registro, diámetro interior 120 cm de hasta 1,5 m de profundidad, for-
mado por fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, recibido con M-250, enfosca-
do fratasado con M-450, enlucido y bruñido de solera, sobre solera de hormi-
gón HA-20/P/20/IIa de 0,40 m. de espesor y losa de refuerzo en cerco de ta-
pa, incluso pates, totalmente terminado.

18,000 349,90 6.298,20

ud ARQUETA PARA  ACOMETIDA EN FÁBRICA DE LADRILLO

Arqueta para acometida de parcela, de fábrica de ladrillo hueco de 1/2 pie, sen-
tada con mortero 1/6 de cemento, colocada sobre base de hormigón HM-15,
de medidas interiores de 0.5x0.5x1.5 m, enfoscada, fratasada y bruñida por el
interior con mortero 1/3 de cemento hidrófugo, conexión con tubería de PVC
de diámetro 200 mm hasta pozo de registro, ejecutada conforme a los planos,
incluso excavación, rellenos de zanja y pozos, cerco y tapa de hormigón, com-
pletamente terminada.

12,000 149,30 1.791,60

ud ARQUETA  DE 1,00x1,00 EN FÁBRICA DE LADRILLO

Arqueta de fábrica de ladrillo hueco de 1 pie de espesor, sentada con mortero
1/6 de cemento, colocada sobre base de hormigón HM-15, de medidas interio-
res de 1,0x1,0x1,5 m, enfoscada, fratasada y bruñida por el interior con morte-
ro 1/3 de cemento hidrófugo, ejecutada conforme a los planos, incluso excava-
ción, rellenos de zanja y pozos, losa de hormigón de HA-20 con hueco para cer-
co y tapa 62.5 cm de fundición, completamente terminada.

1,000 555,41 555,41

ud ARQUETA  DE 1,00x1,00 EN FÁBRICA DE LADRILLO CON BASE
DRENANTE

Arqueta de fábrica de ladrillo hueco de 1 pie de espesor, sentada con mortero
1/6 de cemento, colocada sobre base de hormigón HM-15 con hueco para dre-
naje, de medidas interiores de 1,0x1,0x1,5 m, enfoscada, fratasada y bruñida
por el interior con mortero 1/3 de cemento hidrófugo, ejecutada conforme a
los planos, incluso excavación, base drenante de grava, rellenos de zanja y po-
zos, losa de hormigón de HA-20 con hueco para cerco y tapa 62.5 cm de fundi-
ción, y conexión a la red de saneamiento, completamente terminada.

1,000 597,36 597,36

ud TAPA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN DUCTIL DE 600 MM DE
DIÁMETRO

Tapa de registro de fundición dúctil de 600 mm. de diametro, clase D-400, con
identificación según detalles, incluso cerco. Totalmente colocada y enrasada.

19,000 113,77 2.161,63

ud TAPA DE REGISTRO CUADRADA DE FUNDICIÓN DUCTIL DE
100x100 CM

Tapa de registro de fundición dúctil de 100x100 cm, clase D-400, con identifica-
ción según detalles, incluso cerco. Totalmente colocada y enrasada.

2,000 139,81 279,62

ud CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 2,00x2,00x2,20 M

suministro e instalación de caseta prefabricada de hormigón de 2,00x2,00x2,20
m de medidas exteriores y 8 cm de espesor, con dos huecos de ventilación en
los laterales y una puerta metálica con cerradura, incluso losa de hormigón
HM-20

1,000 2.538,94 2.538,94

m2 COBIJA PARA TAPADO DE CÁMARAS CARGA DE ROTURA DE 25
T/M2 INCLUSO BASTIDOR METALICO

Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 25 t/m2, i/ángu-
lo de bastidor, perfiles metálicos en U, armaduras, hormigón HA-25, anclaje de
elevación y perfiles pintados, p.p. de colocación de cerco para tapa de registro
de 600 mm de diámetro, p.p. de perfil laminado L.15 en apoyo de alzados, total-
mente terminada y colocada. La superficie mínima será de 2 m2.

10,075 249,75 2.516,23
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m3 HORMIGÓN HM-15 EN SOLERAS Y RELLENOS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-15 en rellenos, con cemento
CEM-1 "Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm,
transportado y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación, encofra-
do y desencofrado, vibrado y curado.

1,860 64,91 120,73

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 INCLUSO ARMADURA (75 KG/M3)

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/IIa, consistencia
plástica y tamaño máximo de árido 18/20 mm, en elementos horizontales o ver-
ticales de estructura, colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigón,
compactación, vibrado, curado y acabado, según EHE vigente, con p.p. de sumi-
nistro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 400 S, cor-
tado, doblado y recortes, según cuantía de 75 kg/m3, encofrado y desencofra-
do.

132,385 225,89 29.904,45

m PROTECCIÓN TUBERÍA CON HM-20

Protección de tubería de agua en cruces de calzadas con hormigón HM20/20
con recubrimiento mínimo de 30 cm sobre tubería de hormigón para alojamien-
to de canalización, totalmente instalada.

48,000 27,81 1.334,88

m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VERTICALES

Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modula-
res hasta 6 m. de altura y 20 posturas.  Según NTE.

60,600 22,78 1.380,47

TOTAL APARTADO 1.05.03 OBRAS DE FÁBRICA Y
HORMIGONES ...........................................................................

49.479,52

APARTADO 1.05.04 TRATAMIENTO DE AGUA

ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DE INSERCIÓN

Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético de inserción, com-
puesto de: Sensor de caudal electromagnético bidireccional, sonda y medición
de temperatura,  vástago de acero inoxidable 316 con cadena de seguridad, ba-
tería interna con autonomía estimada de 4 años, entrada alimentación externa
9-28 Vdc, 2 Salidas de pulsos configurables, salida Modbus RS485 RTU, protoco-
lo Sensus UiR03 (R20) formato fijo o variable, enchufe rápido para la toma de
presión y certificado de calibración, incluso cable para acoplar a registrador, co-
llarín de toma de dn<200 mm y piezas especiales para la conexión, totalmente
instalado y probado.

1,000 3.062,23 3.062,23

ud REGISTRADOR AUTÓNOMO CON ENVIO DE DATOS

Suministro e instalación de registrador autónomo con registro y envío de datos
y compuesto de: Carcasa plástica ABS de alta resistencia IP68, 2 canales digita-
les (Caudal, Estado o Evento), 1 transductor de presión interno de altas   presta-
ciones 25Hz, almacenamiento de 2.000.000 de datos y doble intervalo de regis-
tro, funcionalidad lógica programable de intervalo de registro y envío de datos,
funcionalidad monitorización transitorios de presión con envío de datos/alar-
mas, modem interno estándar SMS/GSM/GPRS/3G, transmisión automática de
datos servidor web y alarmas a móvil por email y SMS, batería de litio con auto-
nomía típica superior a 5 años, entrada auxiliar de alimentación externa, incluso
antena 2G/3G FME, alimentación externa y material necesario para la conexión.
Totalmente instalado y probado.

1,000 1.012,16 1.012,16

ud SISTEMA DE REGISTRO Y MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD
DEL AGUA

suministro e instalación de sistema autónomo de registro y monitorización de la
calidad del agua en red mediante Nodos digital de cloro y temperatura alojado
en cuerpo con funciones integradas de calibración y autodiagnóstico

1,000 3.858,42 3.858,42
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ud BOMBA DOSIFICADORA HIPOCLORITO SÓDICO

suministro e instalación de bomba dosificadora de hipoclorito sódico, con dosifi-
cación constante o proporcional a señal digital externa, con caudal regulable
hasta 5 l/h y contrapresión máxima de 10 bar, incluso válvula de retención de
doble bola, racor de inyección con válvula antiretorno de bola, tubos de aspirac-
xión e impulsión, lanza de inyección, collarín de toma de dn<200 mm y piezas
necesarias para la conexión. Totalmente instalado y probado.

1,000 1.067,44 1.067,44

ud DEPÓSITO HIPOCLORITO 230L

Suministro e instalación de depósito de hipoclorito de 230 l, de polietileno lineal
anti UV, con tapa de reguridad y nivel grabado en el exterior, incluso soporte
de fijación para bombas y boya de mínimo. Totalmente instalado y probado.

1,000 648,20 648,20

ud MODEM DE COMUNICACIÓN SMS-GRPS-PC

Suministro e instalación de módem para comunicación con registradores
SMS-GPRS y software necesario para volcado de datos a PC en castellano tipo
RADWIN o similar para gestión automática de comunicaciones, almacenamien-
to de datos, generación gráfica y tabulación, incluso puesta en marcha integra-
do en el puesto de control, mantenimiento en periodo de garantía y probado.

4,000 63,60 254,40

ud CONEXIÓN ELECTRICA BOMBA DOSIFICADORA

Conexión electrica de bomba dosificadora desde punto autorizado por el Ayunta-
miento.

1,000 398,01 398,01

TOTAL APARTADO 1.05.04 TRATAMIENTO DE AGUA ......... 10.300,86

APARTADO 1.05.05 CONEXIONES

ud CAUDALÍMETRO COMBINADO DE 80 MM DE DIÁMETRO

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro combinado de 80
mm de diámetro, sobre tubería DN 350 mm, compuesto de un contador  prima-
rio tipo woltmann y un contador secundario volumétrico. Con emisor de impul-
sos y dispositivo para el envio de lecturas por GPRS. Incluso derivaciones en
Tes de 350 mm con salidad a 150 mm, válvulas de corte de 150 mm, conos de
reducción de 150 mm a 80 mm, filtro en Y de 80 mm, carrete estabilizador de
80 mm, carrete de desmontaje de 80 mm, codos de 80 mm, válvula de maripo-
sa de 350 mm, junta de desmontaje de 350 mm, carretes de anclaje de 300
mm y piezas especiales de montaje, juntas, tornilleria y pequeño accesorio.
Con certificado de calibración por equipo de laboratorio acreditado según ficha
técnica, totalmente instalado y probado.

1,000 6.295,37 6.295,37

ud EQUIPO PARA ENVIO DE LECTURAS

Suministro, instalación y puesta en servicio de equipo para envío de lecturas me-
diante instalación remota, de contador a centro de recepción de la Mancomini-
dad del Gasset, incluso rogramación, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

1,000 1.473,82 1.473,82

ud CONEXIÓN RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE HASTA
DIAMETRO 450 MM

Conexión a la red existente de diámetro hasta 450 mm, incluyendo las oportu-
nas excavaciones a máquina y a mano, piezas especiales (tes, manguitos, viro-
las, etc.) y sus correspondientes anclajes y obras de fábrica necesarias, corte
del suministro y desagüe de la red, incluso la repercusión por trabajos en días
festivos o fuera de la jornada laboral legalmente establecida, hasta lograr el res-
tablecimiento normal del suministro, incluso relleno compactado, clasificación y
carga de productos sobrantes con transporte a lugar de empleo, acopio o verte-
dero a cualquier distancia.

4,000 662,81 2.651,24

PA MEDIDAS DE PROTECCION NECESARIAS PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS

Partida alzada a justificar para las medidas de proteccion necesarias para la eje-
cucion de las obras del colector incluido las hincas.
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1,000 1.510,50 1.510,50

TOTAL APARTADO 1.05.05 CONEXIONES ............................. 11.930,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.05 RED DE ABASTECIMIENTO...... 431.523,15

SUBCAPÍTULO 1.06 RED DE ENERGIA ELECTRICA

APARTADO 1.06.01 TRABAJOS DE REFUERZO

ud TRABAJOS A REALIZAR EN SUBESTACION PUERTA TOLEDO

Trabajos a realizar en la subestación propiedad del distribuidor eléctrico que in-
cluyen:
    Colocación de nueva aparamenta en la subestación, definida por el distribui-
dor de zona.
    Conexión de la línea de alta tensión que alimentará la Actuación con nueva
aparamenta a instalar incluso conductor y nueva canalización.
    Elaboración de los proyectos y la documentación necesaria para la autoriza-
ción administrativa de la instalación.
    Realización de ensayos, pruebas y adecuación del sistema de telecontrol.
    Abono al propietario de la subestación de los trabajos cuya ejecución deba re-
alizar dicho propietario por aplicación de la legislación vigente.
    Gestiones a realizar con organismos afectados (propietario, Ayuntamiento,
Consejería de Industria,...)
    Abono de los derechos de supervisón que procedan
Unidad terminada y puesta en servicio de la instalación.

1,000 41.870,00 41.870,00

ud TRABAJOS A REALIZAR EN CENTRO TRANSFORMACION 13CCC3

Trabajos a realizar en CENTRO DE TRANSFORMACIÓN propiedad del distribui-
dor eléctrico que incluyen:
    Colocación de nueva aparamenta en el centro de transformación definida
por el distribuidor de zona.
    Conexión de la línea de alta tensión que alimentará la Actuación con nueva
aparamenta a instalar incluso conductor y nueva canalización.
    Elaboración de los proyectos y la documentación necesaria para la autoriza-
ción administrativa de la instalación.
    realización de las pruebas y ensayos necesarios y los trabajos de adecuación
de comunicaciones.
    Abono al propietario del centro de transformación de los trabajos cuya ejecu-
ción deba realizar dicho propietario por aplicación de la legislación vigente.
    Gestiones a realizar con organismos afectados (propietario, Ayuntamiento,
Consejería de Industria,...)
    Abono de los derechos de supervisón que procedan
Unidad terminada y puesta en servicio de la instalación.

1,000 3.710,00 3.710,00

TOTAL APARTADO 1.06.01 TRABAJOS DE REFUERZO....... 45.580,00
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APARTADO 1.06.02 NUEVA EXTENSION RED DE MEDIA TENSION

SUBAPARTADO E01.1 OBRA CIVIL

m2 DEMOLICIÓN Y REPOSICION FIRME

Demolición y reposición de firme o pavimento existente y espesor hasta 0,30
m, incluso precorte, MBC, loseta, adoquín, bordillo y encintados, y hormigón de
cimiento y base, desescombro, riego de escombro, fragmentación, clasificación
con separacion en fracciones de los distintos residuos de demolición, carga y
transporte a cualquier distancia a vertedero especifico o gestor de residuos auto-
rizado, empleando en el proceso medios mecanicos y manuales.

1.739,400 41,32 71.872,01

m TUBO PEAD 160 MM. DIAM

Tubo de doble pared de polietileno de 160 mm. de diametro,uso normal (N), su-
ministrado en barras, segun norma UNE-EN-50086, color rojo,colocado en zan-
ja,incluso guia de acero galvanizado, separadores, mandrilado, y con tapones
en sus extremos, incluso sellado con espuma de poliuretano y mano de obra.

10.155,000 4,91 49.861,05

m TUBO PEAD 125 MM. DIAM

Tubo de doble pared de polietileno de 125 mm. de diametro,uso normal (N), su-
ministrado en barras, segun norma UNE-EN-50086, color verde,colocado en zan-
ja,incluso guia de acero galvanizado, separadores, mandrilado, y con tapones
en sus extremos, incluso sellado con espuma de poliuretano y mano de obra.

5.446,000 4,06 22.110,76

m SUM.COLOC.CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SEÑALIZADORA, PARA CANALIZACIO-
NES ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.

5.446,000 0,25 1.361,50

ud HITO SEÑALIZACION LINEA ELECTRICA

hito señalización línea subterránea según normativa de UNION FENOSA  de
0.2x0.2x0.6 m

8,000 18,49 147,92

ud PUNTO DE ACCESO MT EN CALZADA

punto de acceso a red de media tensión en calzada según proyecto y normati-
va de UNION FENOSA

4,000 742,89 2.971,56

ud PUNTO DE ACCESO A RED MT DE TRES TAPAS

Ud punto de acceso A RED DE MT arqueta de 3 tapas (1795X860) según norma-
tiva UNION FENOSA sobre líneas en servicio,  tapas serán de fundición esferoi-
dal según la Norma UNE EN 124, del tipo D400, tratamiento anticorrosión, y ade-
más las tapas irán equipadas con elementos antiruido. incluso excavación por me-
dios manuales y compactado perimetral

4,000 661,46 2.645,84

m ZANJA TIPO M1

CANALIZACIÓN TIPO M1 DE 0,2X0,8 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA
SU ANCHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLU-
SO EXCAVACIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SO-
BRANTES.

2.154,000 2,43 5.234,22

m ZANJA TIPO M2

CANALIZACIÓN TIPO M1 DE 0,2X1,0 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA
SU ANCHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLU-
SO EXCAVACIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SO-
BRANTES.

169,000 2,99 505,31
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m ZANJA TIPO M3

CANALIZACIÓN TIPO M3 DE 0,4X1,0 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA
SU ANCHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLU-
SO EXCAVACIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SO-
BRANTES.

1.650,000 5,99 9.883,50

m ZANJA TIPO M4

CANALIZACIÓN TIPO M4 DE 0,4X1,20 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA
SU ANCHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLU-
SO EXCAVACIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SO-
BRANTES.

1.417,000 7,11 10.074,87

m ZANJA TIPO MC1

CANALIZACIÓN TIPO MC1 DE 0,4X1,0 M. HORMIGONADA EN TODA SU ANCHU-
RA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, RELLENO, HORMIGONADO, CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUC-
TOS SOBRANTES.

88,000 23,64 2.080,32

TOTAL SUBAPARTADO E01.1 OBRA CIVIL ........................... 178.748,86

SUBAPARTADO EO1.2 OBRA ELÉCTRICA

m CONDUCTOR AL RHZ1 2OL12/20KV 1X240 MM2

ML CONDUCTOR 1x240 mm² RHZ1 2OL 12/20 KV, pantalla de alambres helicoi-
dales de cobre de 16 mm² de sección, doble obturación longitudinal contra la
penetración de humedad y cubierta exterior de poliolefina. Incluso parte propor-
cional de empalmes, puesta a tierra, pruebas, embornado y funcionando

21.188,000 16,66 352.992,08

TOTAL SUBAPARTADO EO1.2 OBRA ELÉCTRICA ............... 352.992,08

TOTAL APARTADO 1.06.02 NUEVA EXTENSION RED DE
MEDIA TENSION........................................................................

531.740,94
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APARTADO 1.06.03 RED DE MEDIA TENSIÓN INTERIOR

m CONDUCTOR AL RHZ1 2OL12/20KV 1X240 MM2

ML CONDUCTOR 1x240 mm² RHZ1 2OL 12/20 KV, pantalla de alambres helicoi-
dales de cobre de 16 mm² de sección, doble obturación longitudinal contra la
penetración de humedad y cubierta exterior de poliolefina. Incluso parte propor-
cional de empalmes, puesta a tierra, pruebas, embornado y funcionando

4.686,000 16,66 78.068,76

ud CONECTOR A CELDAS DE LINEA 3 FASES

Conjunto de 3 conectadores en "T" atornillables de 400 A, 24 KV, para celdas
de SF6. Instalado.

4,000 518,45 2.073,80

TOTAL APARTADO 1.06.03 RED DE MEDIA TENSIÓN
INTERIOR ...................................................................................

80.142,56

APARTADO 1.06.04 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

m2 PAVIMENTO DE ADOQUÍN RECTANGULAR DE HORMIGÓN
VIBRADO GRIS

Pavimento de adoquín rectangular de hormigón vibrado gris de
0,20×0,10×0,06, colocada con mortero de cemento 1:6 incluido, incluidas ba-
se de hormigón HM-20 /P/45/IIa de 20 cm. de espesor y 20 cm. de zahorra arti-
ficial. Incluso p.p. de rejuntado. Totalmente terminado.

34,400 33,73 1.160,31

m Bordillo pref. hormigón de 0,17x 0,28.

Bordillo prefabricado de hormigón de 0,17x 0,28, bicapa, incluido cimiento de
hormigón HM-20/P/45/IIa, excavación, acabado de juntas y cortes en bisel. Co-
locado.

42,800 15,54 665,11

ud RED DE TIERRA PARA NEUTRO DE CT

Instalaci?n de red de tierras para neutro de transformadores, constituida por
conductor unipolar de cobre 0,6/1 KV 1x95 mm?  de secci?n, incluyendo  caja
general de tierra de protecci?n seg?n las normas de la compa??a suministrado-
ra y picas de cobre de 2 m. de longitud.

2,000 876,14 1.752,28

ud RED DE TIERRA PARA HERRAJES DE CT

Instalaci?n de red de tierras para herrajes, constituida por conductor de cobre
desnudo, formando un anillo rectangular en el exterior, y grapado a la pared
en el interior, conectado a las celdas y dem?s aparamenta de este edificio, as?
como una caja general de tierra de protecci?n seg?n las normas de la com-
pa??a suministradora y picas de cobre de 2 m. de longitud.

2,000 1.004,94 2.009,88
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ud C.T. MINIBLOK 630 KVA ORMAZABAL HNE-20/B/20/I TC y TG

Suministro e instalación de centro de transformación telemandado:
1 ud. envolvente prefabricada de hormigón tipo miniblok-24 de dimensiones ge-
neales aproximadas 2100 mm. de largo por 2100 mm. de fondo por 2240 mm.
de alto, marca ormazabal o similar, que incluye el edificio y todos sus elemen-
tos interiores, asi como:
aparamenta de alta tension
-        celda de entrada / salida / proteccion de transformador con envolvente
metalica, cgmcosmos-2lp TG, fabricada por ormazabal, formada por un modulo
con aislamiento y corte en sf6, de vn=24 kv e in=400 a, mando motor en la cel-
da de linea de la derecha a 48 Vcc. Armario de TC y TG completo sobre celda,
incluyendo: Remota Telecontrol 8 entradas 2 salidas y DPF, Fuente de alimenta-
ción segura de puntos MT, Concentrador-Supervisor BT y Router Avanzado
GPRS/3G-6 Ethernet + Antena LAMBDA GPRS. 1 KIT 7 SENSORES INTENSI-
DAD Y TENSIÓN PARA DPF DIRECCIONAL. 3 Sensores V (ekor EVTC) + 3 Inten-
sidad + Toro Homopolar. Se incluyen el montaje y conexión.
-        interconexiones de A.T.: puentes A.T. con cables at 12/20 kv  del tipo
dhz1, unipolares, con conductores de sección y material 1x95 al empleando 3
de 10 m de longitud, y terminaciones elastimold de 24 kv del tipo enchufable
acodada y modelo k-158-lr.
equipo de potencia
-        transformador trifásico reductor de tensión, con neutro accesible en el se-
cundario, de potencia 630 kva y refrigeración natural aceite, de tensión prima-
ria 15 kv y tensión secundaria en vacio 420 v (b2), grupo de conexión dyn11,
tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de ± 2,5%, ± 5%,±
7,5%, con termómetro de dos contactos y aguja de máxima.
-        cuadro de baja tensión, con 4 salidas protegidas.
-        juego de puentes de cables de baja tension, de seccion y material 1x240
al (etileno propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la conexion, for-
mados por un grupo de cables en la cantidad 2 x fase + 1 x neutro de 3 m. de
longitud sistemas de puesta a tierra
- kit onda portadora acoplamiento cable 1 via 1 interruptor frecuencia variable
-        instalacion de puesta a tierra de proteccion en el edificio de transforma-
cion, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre des-
nudo.
varios
-        equipo de operacion para permitir la realizacion de las maniobras con ais-
lamiento suficiente para proteger al personal durante la ejecucion de las manio-
bras y operaciones de mantenimiento.
-        equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar
las maniobras y tensiones necesarias
incluyendo el transporte, montaje, accesorios, obra de excavación y nivelacion
necesaria para el asentamiento de la caseta del C.T., bornas de conexion a cel-
das entrada / salida,  acera perimetral, relleno y compactado de trasdos de mu-
ro de excavacion, totalmente terminado y conexionado, según normas de la com-
pañia suministradora.

2,000 49.941,03 99.882,06

m3 HORMIGÓN HM-17,5 EN LOSA DE ACERAS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-17.5 en aceras con cemento
CEM-1 "Portland", consistencia plástica y tama±o máximo del árido 18/20 mm,
transportado y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación y termi-
nación en fratasado con rotoalisador, encofrado y desencofrado y p.p. de corte
para juntas, vibrado y curado con filmógeno y adición de polvo de cuarzo (dota-
ción de 4 Kg/m2) , incluso mallazo 15X15X6 de acero B-500T, colocado en ca-
ra superior.

25,360 90,44 2.293,56

TOTAL APARTADO 1.06.04 CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN..................................................................

107.763,20
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APARTADO 1.06.05 RED DE BAJA TENSION

ud PUESTA A TIERRA DE NEUTRO PARA B.T.

Puesta a tierra del neutro de la red de Baja Tensión en arqueta o caja general
de protección, formada por pica de tipo PL 14-2000 de acero cobreado, deriva-
ción con conductor de cobre tipo DN-RA 0,6/1kV de 50mm2,  grapas de cone-
xión pica-cable tipo CG-P 14,6/C-50 y terminal para Cu-50. Incluso mano de
obra, materiales y accesorios, instalada, conexionada y medida de acuerdo con
las normas de la empresa de Distribución Eléctrica

15,000 57,87 868,05

m LINEA CONDUCTOR XZ1 4X240 0,6/1KV,AL.

Línea de 4x(1x240), formada por conductores unipolares de sección en alumi-
nio, tipo XZ1  0,6/1kV, o similar autorizado, con aislamiento de polietileno reticu-
lado, cubierta de pliolefina termoplástica, tendido en zanja bajo tubo PE, encinta-
do, maceado, sellado de tubos con espuma, accesorios de tendido, verificación
de orden de fases, etiquetas de identificación de cable y circuito, croquis informá-
tico de red, incluso mano de obra, materiales y accesorios y conectores. incluso
parte proporcional de empalmes, ensayos. Instalado y funcionando de acuerdo
con las normas del fabricante y de la empresa de Distribución Eléctrica.

842,000 27,24 22.936,08

ud CPM BAJA TENSIÓN MEDIDA INDIRECTA EN NICHO

caja general de protección y medida para un abonado trifasico superior a 63 A,
de intemperie con reparto de red para medida indirecta, montaje intemperie so-
bre zócalo de hormigón Incluido, medida indirecta, normalizado por UNION FE-
NOSA. tipo CPM-TIR-160-AE, con envolvente de poliester reforzado con fibra
de vidrio de , con tejadillo, autoventilado con rejilla antiinsectos, maneta girato-
ria, cerradura de triple acción con llave, placa de montaje troquelada, placa po-
liester, conexionado entre interruptor, transformadores y base cortocircuitos pa-
ra potencia de 90 kW, incluidos fusibles, base de neutro, un bloque de bornes,
incluso interruptor de 160A/IV polos cableado u conexionado. se incluye la cone-
xión a tierra para el neutro de BT para lo que se tenderá el cable desnudo de co-
bre de 35 mm² de sección que une el terminal de la cuchilla de neutro con la pi-
queta de p.a.t. reglamentaria, saliendo del armario por los rebajes o entalladu-
ras practicadas en las bases de la cimentación a una profundidad superior a 40
cm. Instalado. incluido el zócalo, derivación desde red de baja tensión, capu-
chón termorretractil, placa de identificacion. Esta incluida la derivación desde lí-
nea de baja tensión todo el conjunto según normativa de Unión Fenosa. total-
mente instalado. incluye el nicho con puerta IK 10 que contendrá la caja

13,000 1.511,24 19.646,12

ud OBRA CIVIL CONEXION A PARCELA

Conexión y señalización del punto de suministro de energía a parcela realizado
según planos. Incluye: dado de hormigón de 0,85 x 0,40 x 0,60 m., canaliza-
ción con dos tubos de polietileno alta densidad color rojo de 160 mm. de diáme-
tro (diez metros) para la conexión con la arqueta de B.T., un tubo de identicas
características de comunicación con la parcela, dos tapones y cuatro sellados
de tubo con espuma de poliuretano. Excavación manual en terreno normal, ex-
tracción de tierra a los bordes, perfilado de paredes, nivelación de fondos, retira-
da de productos sobrantes a vertedero, relleno de arena, compactado

13,000 115,54 1.502,02

ud CPM BAJA TENSIÓN MEDIDA DIRECTA EN NICHO

caja general de protección y medida para un abonado trifasico de hasta 41 kW,
de intemperie con reparto de red para medida indirecta, montaje intemperie so-
bre zócalo de hormigón Incluido, medida indirecta, normalizado por UNION FE-
NOSA. Ref. AR-TEIP-UF, con envolvente de poliester reforzado con fibra de vi-
drio de dimensiones 534x1026x338, con tejadillo, autoventilado con rejilla antiin-
sectos, maneta giratoria, cerradura de triple acción con llave, placa de montaje
troquelada, placa poliester, conexionado entre interruptor, transformadores y ba-
se cortocircuitos, incluidos fusibles, base de neutro, un bloque de bornes, inclu-
so interruptor de 160A/IV polos cableado u conexionado. se incluye la conexión
a tierra para el neutro de BT para lo que se tenderá el cable desnudo de cobre
de 35 mm² de sección que une el terminal de la cuchilla de neutro con la pique-
ta de p.a.t. reglamentaria, saliendo del armario por los rebajes o entalladuras
practicadas en las bases de la cimentación a una profundidad superior a 40 cm.
Instalado. incluido el zócalo, derivación desde red de baja tensión, capuchón ter-
morretractil, placa de identificacion. Esta incluida la derivación desde línea de ba-
ja tensión todo el conjunto según normativa de Unión Fenosa. totalmente instala-
do. Incluye nicho con puerta IK 10 que contendrá la caja.
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1,000 997,14 997,14

TOTAL APARTADO 1.06.05 RED DE BAJA TENSION............ 45.949,41

APARTADO 1.06.06 CANALIZACIONES MT, BT y ARQUETAS

m ZANJA TIPO M1

CANALIZACIÓN TIPO M1 DE 0,2X0,8 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA
SU ANCHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLU-
SO EXCAVACIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SO-
BRANTES.

244,000 2,43 592,92

m ZANJA TIPO M2

CANALIZACIÓN TIPO M1 DE 0,2X1,0 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA
SU ANCHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLU-
SO EXCAVACIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SO-
BRANTES.

190,000 2,99 568,10

m ZANJA TIPO MB1

CANALIZACIÓN TIPO MB1 DE 0,4X1,00 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA
SU ANCHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLU-
SO EXCAVACIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SO-
BRANTES.

593,000 7,11 4.216,23

m ZANJA TIPO MC1

CANALIZACIÓN TIPO MC1 DE 0,4X1,0 M. HORMIGONADA EN TODA SU ANCHU-
RA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, RELLENO, HORMIGONADO, CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUC-
TOS SOBRANTES.

12,000 23,64 283,68

m ZANJA TIPO MC2

CANALIZACIÓN TIPO MC1 DE 0,4X1,20 M. HORMIGONADA EN TODA SU AN-
CHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EX-
CAVACIÓN, RELLENO, HORMIGONADO, CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS
PRODUCTOS SOBRANTES.

24,000 33,77 810,48

ud PUNTO DE ACCESO A RED MT DE TRES TAPAS

Ud punto de acceso A RED DE MT arqueta de 3 tapas (1795X860) según norma-
tiva UNION FENOSA sobre líneas en servicio,  tapas serán de fundición esferoi-
dal según la Norma UNE EN 124, del tipo D400, tratamiento anticorrosión, y ade-
más las tapas irán equipadas con elementos antiruido. incluso excavación por me-
dios manuales y compactado perimetral

3,000 661,46 1.984,38

m SUM.COLOC.CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SEÑALIZADORA, PARA CANALIZACIO-
NES ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.

1.057,000 0,25 264,25
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m TUBO PEAD 160 MM. DIAM

Tubo de doble pared de polietileno de 160 mm. de diametro,uso normal (N), su-
ministrado en barras, segun norma UNE-EN-50086, color rojo,colocado en zan-
ja,incluso guia de acero galvanizado, separadores, mandrilado, y con tapones
en sus extremos, incluso sellado con espuma de poliuretano y mano de obra.

3.062,000 4,91 15.034,42

m TUBO PEAD 125 MM. DIAM

Tubo de doble pared de polietileno de 125 mm. de diametro,uso normal (N), su-
ministrado en barras, segun norma UNE-EN-50086, color verde,colocado en zan-
ja,incluso guia de acero galvanizado, separadores, mandrilado, y con tapones
en sus extremos, incluso sellado con espuma de poliuretano y mano de obra.

1.057,000 4,06 4.291,42

TOTAL APARTADO 1.06.06 CANALIZACIONES MT, BT y
ARQUETAS ................................................................................

28.045,88

APARTADO 1.06.07 TRAMITACION

ud LEGALIZACION DE INSTALACIONES RED DISTRIBUCIÓN

legalización y puesta en servicio de todas las instalaciones eléctricas correspon-
dientes a la nueva extension de red de distribución de energía eléctrica, red de
media y baja interior y centros de transformación contenidas en este proyecto,
incluso elaboración de la documentación necesaria (proyectos, certificados,....)
para la obtención de las autorizaciones de organismos autonómicos y conformi-
dades del distribudor eléctrico de zona, tramitación y gestiones para la cesión
al distribuidor de zona de las instalaciones y su puesta en servicio. incluye la rea-
lización de las pruebas y ensayos necesarios, pago de tasas y visados,incluso cro-
quización de las redes según normas de compañía suministradora. redacción fir-
ma y visados de proyectos y demás documentación necesaria, realización de
pruebas necesarias para la recepción por la compañía y tramitación de todos los
expedientes necesarios hasta la puesta en la marcha.

1,000 2.120,00 2.120,00

ud OBTENCION AUTORIZACIONES Y APROBACION

Gestion de tramitación hasta la obtencion de las autorizaciones de las instalacio-
nes y aprobacion de los proyectos de construcción en la Consejería de Indus-
tria, incluso el abono de las tasas y gastos de publicacion correspondientes a
los proyectos de nueva extension de red, redes de media y baja tensión y cen-
tros de transformación. Se justificará con los impresos de abono emitidos por
el organismo público

1,000 2.120,00 2.120,00

ud ABONO DERECHOS SUPERVISION

Gestion de tramitación para el abono de los derechos de supervisión de todas
las instalaciones eléctricas de distribución contenidas en este proyecto tanto de
alta tensión, baja tensión y centros de transformación, incluso el abono de di-
chos derechos al distribuidor eléctrico de zona.

1,000 1.908,00 1.908,00

TOTAL APARTADO 1.06.07 TRAMITACION............................ 6.148,00
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APARTADO 1.06.08 MODIFICACION TENDIDOS ELÉCTRICOS

ud MODIFICACION TENDIDO AÉREO

variación del tendido de alta tensión existentes en afeccion de calle L y desmon-
taje de tendido aéreo sobre parcela C01 según planos.Trabajos a realizar por
Unión Fenosa, a justificar con presupuesto elaborado por titular de la instala-
ción y justificante del abono.Los trabajos incluyen la baja y desmontaje del
transformador aéreo y las gestiones necesarias para cancelar el correspondien-
te contrato de suministro.

1,000 34.072,64 34.072,64

m ZANJA TIPO M2

CANALIZACIÓN TIPO M1 DE 0,2X1,0 M. SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA
SU ANCHURA, CON P.P. DE APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLU-
SO EXCAVACIÓN, RELLENO,CLASIFICACION  Y CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA DE LOS PRODUCTOS SO-
BRANTES.

442,000 2,99 1.321,58

ud PUNTO DE ACCESO A RED MT DE TRES TAPAS

Ud punto de acceso A RED DE MT arqueta de 3 tapas (1795X860) según norma-
tiva UNION FENOSA sobre líneas en servicio,  tapas serán de fundición esferoi-
dal según la Norma UNE EN 124, del tipo D400, tratamiento anticorrosión, y ade-
más las tapas irán equipadas con elementos antiruido. incluso excavación por me-
dios manuales y compactado perimetral

2,000 661,46 1.322,92

m SUM.COLOC.CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SEÑALIZADORA, PARA CANALIZACIO-
NES ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.

442,000 0,25 110,50

m TUBO PEAD 160 MM. DIAM

Tubo de doble pared de polietileno de 160 mm. de diametro,uso normal (N), su-
ministrado en barras, segun norma UNE-EN-50086, color rojo,colocado en zan-
ja,incluso guia de acero galvanizado, separadores, mandrilado, y con tapones
en sus extremos, incluso sellado con espuma de poliuretano y mano de obra.

884,000 4,91 4.340,44

m TUBO PEAD 125 MM. DIAM

Tubo de doble pared de polietileno de 125 mm. de diametro,uso normal (N), su-
ministrado en barras, segun norma UNE-EN-50086, color verde,colocado en zan-
ja,incluso guia de acero galvanizado, separadores, mandrilado, y con tapones
en sus extremos, incluso sellado con espuma de poliuretano y mano de obra.

442,000 4,06 1.794,52

M CONDUCTOR AL RHZ1 2OL12/20KV 1X150 MM2

ML CONDUCTOR 1x150 mm² RHZ1 2OL 12/20 KV, pantalla de alambres helicoi-
dales de cobre de 16 mm² de sección, doble obturación longitudinal contra la
penetración de humedad y cubierta exterior de poliolefina. Incluso parte propor-
cional de empalmes, puesta a tierra, pruebas, embornado y funcionando

1.386,000 14,54 20.152,44

m DESMONTAJE TENDIDO AÉREO

desmontaje de tendido aéreo, incluyendo apoyos, conductores, transformado-
res y retirada de cepas de apoyo y restos a vertedero autorizado

659,000 6,36 4.191,24

TOTAL APARTADO 1.06.08 MODIFICACION TENDIDOS
ELÉCTRICOS .............................................................................

67.306,28
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APARTADO 1.06.09 ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR

SUBAPARTADO 08.01 ALUMBRADO VIAL. OBRA CIVIL

m CINTA SEÑALIZADORA ALUMBRADO PÚBLICO

Suministro e instalacion de cinta señalizadora de 200 mm. de ancho, color azul,
indicando ALUMBRADO PÚBLICO, con hilo metálico embutido.

3.802,000 0,49 1.862,98

m TUBO PE CORRUGADO Ø 90 MM

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, tipo normal
450 N, de 90 mm. de diámetro, mandrilada y con tapones en sus extremos.

4.257,000 2,39 10.174,23

m CANALIZACIÓN AP 1/2 TUBOS B/ACERA

Canalización de alumbrado público de 0,30 m de anchura y 0,40 m de profundi-
dad (medida desde la subbase de zahorra), según plano de detalles, incluyen-
do:
-excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales en todo tipo
de terreno incluso roca, a cualquier profundidad, p.p. de entibación, agotamien-
tos,  compactación de fondo de zanja, desbroce, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo a cualquier distancia,
descarga, canon de vertido y acondicionamiento.
-cama de arena fina lavada de rio de 0,05 m, incluso transporte, vertido, exten-
dido y compactado en zanja y/o excavaciones.
-material de relleno de zanjas y pozos con suelo seleccionado procedente de
préstamo, extendido y compactado en tongadas de espesor máximo de 25 cm
al 100 % del Proctor Modificado, incluso canon de extracción, carga, acondicio-
namiento del préstamo, transporte a obra a cualquier distancia, descarga, exten-
dido y humectación, medido sobre perfil, en zanjas.

3.412,000 1,97 6.721,64

m CANALIZACIÓN AP 3 TUBOS B/ACERA

Canalización de alumbrado público de 0,30 m de anchura y 0,60 m de profundi-
dad (medida desde la subbase de zahorra), según plano de detalles, incluyen-
do:
-excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales en todo tipo
de terreno incluso roca, a cualquier profundidad, p.p. de entibación, agotamien-
tos,  compactación de fondo de zanja, desbroce, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo a cualquier distancia,
descarga, canon de vertido y acondicionamiento.
-cama de arena fina lavada de rio de 0,05 m, incluso transporte, vertido, exten-
dido y compactado en zanja y/o excavaciones.
-material de relleno de zanjas y pozos con suelo seleccionado procedente de
préstamo, extendido y compactado en tongadas de espesor máximo de 25 cm
al 100 % del Proctor Modificado, incluso canon de extracción, carga, acondicio-
namiento del préstamo, transporte a obra a cualquier distancia, descarga, exten-
dido y humectación, medido sobre perfil, en zanjas.

210,000 2,73 573,30

m CANALIZACIÓN AP 2 TUBOS CRUCE CALZADA

Canalización de alumbrado público de 0,30 m de anchura y 0,55 m de profundi-
dad (medida desde la subbase de zahorra), según plano de detalles, incluyen-
do:
-excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales en todo tipo
de terreno incluso roca, a cualquier profundidad, p.p. de entibación, agotamien-
tos,  compactación de fondo de zanja, desbroce, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo a cualquier distancia,
descarga, canon de vertido y acondicionamiento.
-suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su
caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc.,
HM-15/P/20/IIa, consistencia plástica..
-material de relleno de zanjas y pozos con sueloseleccionado procedente de
préstamo, extendido y compactado en tongadas de espesor máximo de 25 cm
al 100 % del Proctor Modificado, in-cluso canon de extracción, carga, acondicio-
namiento del prés-tamo, transporte a obra a cualquier distancia, descarga,
ex-tendido y humectación, medido sobre perfil, en zanjas.

180,000 10,87 1.956,60
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ud ARQUETA DE CRUCE DE 65X65X70 CM. RELLENA  ARENA

ARQUETA DE REGISTRO DE 65X65X70 CM. FORMADA POR LADRILLO PERFO-
RADO PANAL DE 25X12X7 CM. TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO
M-40-A, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR, EN-
FOSCADA CON MORTERO DE CEMENTO M-40-, TAPA Y MARCO DE FUNDI-
CIÓN ESFEROIDAL NORMA UNE EN 124 TIPO 250, TRATAMIENTO ANTICO-
RROSIÓN Y EQUIPADA CON ELEMENTOS ANTIRUIDO. INCLUSO RELLENO
CON ARENA HASTA NIVEL DE TAPA

20,000 121,35 2.427,00

ud CIMENTACIÓN COLUMNA 10 M Y ARQUETA ADOSADA

Cimentación para columna de hasta 10 m. de altura de dimensiones
0,8x0,8x1,2 m según plano, incluso arqueta adosada con tapa en hormigón
HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 90 cm. de longitud, entrada y
salida de tubos de PE ø 110 mm  y codo corrugado de PE ø 110 mm, realizada
con molde metálico recuperable de las dimensiones de la cimentación y planti-
lla para pernos de 400x400 mm, y la distancia entre ejes de agujeros será de
285x285 mm. Totalmente terminado.

84,000 106,72 8.964,48

ud CIMENTACIÓN DE ARMARIO PARA ALUMBRADO

Cimentación de armario de intemperie para centro de mando de dimensiones
1400x510x560 mm, con hormigón HM-20, i/ canalización de acceso al armario,
movimiento de tierras y pernos de anclaje situado en acera de nueva construc-
ción de 0,30 m. de espesor, completamente terminada.

1,000 188,15 188,15

ud CIMENTACIÓN COLUMNA 16 M Y ARQUETA ADOSADA

Cimentación para columna de hasta 16 m. de altura de dimensiones
0,8x0,8x1,2 m según plano, incluso arqueta adosada con tapa en hormigón
HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de acero S-355JR M33 de 150
cm. de longitud, entrada y salida de tubos de PE ø 110 mm  y codo corrugado
de PE ø 110 mm, realizada con molde metálico recuperable de las dimensiones
de la cimentación y plantilla para pernos de 400x400 mm, y la distancia entre
ejes de agujeros será de 285x285 mm. Totalmente terminado.

1,000 1.254,36 1.254,36

TOTAL SUBAPARTADO 08.01 ALUMBRADO VIAL. OBRA
CIVIL ...........................................................................................

34.122,74

SUBAPARTADO 08.02 ALUMBRADO VIAL. LINEAS ELÉCTRICAS. LEGALIZACION

m CIRCUITO 3X2,5 MM2

Circuito alumbrado público, conductor multipolar de cobre RV 0,6/1kV
3X2,5mm2, cumpliendo con las Normas UNE 20.003, 21.022, 21.064, con cu-
bierta de PVC, según Norma UNE 21.029, instalado bajo canalización PVC de
110 mm  de diametro, incluso material auxiliar y mano de obra de tendido, con
parte proporcional de empalmes, conexionado, comprobado su correcto aisla-
miento eléctrico y parte proporcional de confección de plano con situación exac-
ta del conductor. Comprobado el equilibrio de fases y la caida de tensión

1.008,000 4,42 4.455,36

m CIRCUITO 4X6 MM2

Circuito alumbrado público, conductor multipolar de cobre RV 0,6/1kV
4X6mm2, cumpliendo con las Normas UNE 20.003, 21.022, 21.064, con cubier-
ta de PVC, según Norma UNE 21.029, instalado bajo canalización PVC de 110
mm  de diametro, incluso material auxiliar y mano de obra de tendido, con par-
te proporcional de empalmes, conexionado, comprobado su correcto aislamien-
to eléctrico y parte proporcional de confección de plano con situación exacta
del conductor. Comprobado el equilibrio de fases y la caida de tensión

3.997,000 7,98 31.896,06

m RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRA

Red equipotencial de tierra formada por conductor de cobre desnudo de 35
mm2 de sección, tendido en zanja de alumbrado exterior, incluso p.p. De solda-
dura aluminotérmica a pica de toma de tierra en columna o báculo, material au-
xiliar y mano de obra, comprobando que se consigue la puesta a tierra definida
en proyecto.

4.153,000 7,44 30.898,32
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ud TOMA DE TIERRA DE COLUMNA / RED EQUIP./  PICA

Puesta a tierra formada por pica de acero cobrizada de 2000 mm de longitud y
14 mm de diámetro, conductor de cobre aislado de 35mm2 verde-amarillo pa-
ra conexión de red de tierra con pica y columna, unidos a la red de tierras y a
la pica mediante dos soldadura aluminotérmica (cable-pica y cable-cable) de al-
to punto de fusión, terminal de conexión en columna y p.p. de pequeño mate-
rial. Unidad instalada y conexionada.

86,000 79,04 6.797,44

ud LEGALIZACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Legalización y puesta en servicio de la instalación de alumbrado público incluso
elaboración de la documentación necesaria (proyectos, certificados,...) para la
obtención de las autorizaciones de organismos autonómicos y del Ayuntamien-
to incluso contratación del suministro eléctrico y de datos figurando como titu-
lar el Ayuntamiento. incluye la realización de los ensayos exigidos por normati-
va a realizar por OCA y la elaboración de los manuales de funcionamiento.

1,000 1.060,00 1.060,00

TOTAL SUBAPARTADO 08.02 ALUMBRADO VIAL. LINEAS
ELÉCTRICAS. LEGALIZACION.................................................

75.107,18

SUBAPARTADO 08.03 ALUMBRADO VIAL. CUADROS Y LUMINARIAS

ud TOMA DE TIERRA DE COLUMNA / RED EQUIP./  PICA

Puesta a tierra formada por pica de acero cobrizada de 2000 mm de longitud y
14 mm de diámetro, conductor de cobre aislado de 35mm2 verde-amarillo pa-
ra conexión de red de tierra con pica y columna, unidos a la red de tierras y a
la pica mediante dos soldadura aluminotérmica (cable-pica y cable-cable) de al-
to punto de fusión, terminal de conexión en columna y p.p. de pequeño mate-
rial. Unidad instalada y conexionada.

92,000 79,04 7.271,68

ud LUMINARIA 109 LED 67 W

Luminaria de 109 led modelo LUMA 1 BGP621 LED109-4S/740 DRM2 o similar,
de 67 W de las dimensiones y caracteristicas recogidas en proyecto, carcasa de
aluminio inyectado, cierre de vidrio templado. incluso proteccion contra sobre-
tensiones, clase II. incluido driver programado IP 66, IK 9. colocada en colum-
na/báculo, conectada y funcionando

27,000 591,93 15.982,11

ud LUMINARIA 130 LED 83 W

Luminaria de 130 led modelo LUMA 1 BGP621 LED130-4S/740 DX70 o similar,
de 83 W de las dimensiones y caracteristicas recogidas en proyecto, carcasa de
aluminio inyectado, cierre de vidrio templado. incluso proteccion contra sobre-
tensiones, clase II. incluido driver programado IP 66, IK 9. colocada en colum-
na/báculo conectada y funcionando

27,000 621,61 16.783,47

ud LUMINARIA 149 LED 90 W

Luminaria de 149 led modelo LUMA 1 BGP623 LED149-4S/740 DM10 o similar,
de 90 W de las dimensiones y caracteristicas recogidas en proyecto, carcasa de
aluminio inyectado, cierre de vidrio templado. incluso proteccion contra sobre-
tensiones, clase II. incluido driver programado IP 66, IK 9
colocada en columna/báculo conectada y funcionando

30,000 719,13 21.573,90

ud PROYECTOR CLEARFLOOD BVP650 LED360-4S/740 OFA52

Proyector de 360 led modelo CLEARFLOOD BVP650 LED360-4S/740 OFA52 o si-
milar, de 220 W de las dimensiones y caracteristicas recogidas en proyecto, car-
casa de aluminio inyectado, cierre de vidrio templado. incluso proteccion contra
sobretensiones, clase II. incluido driver programado IP 66, IK 9.  colocada en
columna/báculo conectada y funcionando

6,000 1.270,33 7.621,98
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ud COLUMNA TRONCOCÓNICA 16 M CON CORONA MOVIL

Unidad de columna de 16 m de altura dotada de corona móvil para 6 proyecto-
res dotada de caja de conexión.La columna será de sección troncopiramidal
construida en chapa de acero al carbono S-355-JR UNE-EN 10025 y galvaniza-
da en caliente según normas UNE 37501 - 37508-88 y R.D. 2531.
CARACTERÍSTICAS DEL FUSTE Y DE LA CORONA MÓVIL:
·    PROYECTORES (MODELO Y UNIDADES) .............        6
        -Superficie max. al viento 0.30 m2.ud.
        -Peso máximo ............... 26 kg.
·    DISTRIBUCION .......................................................... 360º
·    ALTURA DE LA COLUMNA  (M.).............................16
·    NUMERO DE TRAMOS  ............................................ 2
·    LONGITUD DE LOS TRAMOS  (M.) ......................... 8-8
·    ESPESOR DE LOS TRAMOS  (mm.) .......................... 4-5
·    DIAMETRO SUPERIOR  (mm.) .................................. 220
·    PERNO DE ACERO S-355JR (M33x1500 mm.) .........6
·    VELOCIDAD DEL VIENTO PARA CALCULO........136 KM/H

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÓVIL:
·    Cuadro eléctrico de fuerza y maniobra, totalmente instalado.
·    Botonera  para accionamiento a distancia durante las maniobras
·    Equipo elevador, consistente en polipasto de cadena. Tensión nominal
220/380V.
·    Estos elementos pueden ir incluidos en cada columna o en un carro móvil,
de manera que con un solo equipo podremos realizar la maniobra en distintas
columnas.
·    Una manguera de cinco cables para la alimentación de las luminarias desde
el cuadro de maniobra hasta la corona.
instalada, conectada y funcionando

1,000 8.131,61 8.131,61

ud COLUMNA TRONCOCÓNICA 10 M

Columna troncocónica de 10 m de altura, cumpliendo con norma
UNE-EN-10025, diámetro superior Ø88 mm e inferior de Ø232 mm según deta-
lles, construida en chapa de acero de carbono de 3 mm de espesor, acoplamien-
to a columna de alumbrado de diámetro superior 88 mm para luminaria con diá-
metro de acoplamiento 66 mm, incluyendo accesorios de montaje,  provista de
puerta de registro enrasada y tornillo antivandálico, pletina para fijación de caja
de conexiones, incluso caja de conexión placa de anclaje y cartelas. El conjunto
estará galvanizado en caliente por inmersión, incluso transporte.

84,000 404,93 34.014,12
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ud CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN DE A. P. 6 SALIDAS ACERO
GALVANIZADO

Centro de mando y protección para alumbrado exterior preparado para 6 sali-
das conforme a las especificaciones del Ayuntamiento en armario de chapa de
acero de 3 mm galvanizado, con dos puertas, proporcionando un grado de es-
tanqueidad IP55 y una resistencia al impacto de al menos IK10 con comparti-
mentos y puertas separadas para equipo de medida, aparellaje de mando y pro-
tección y equipo de estabilización y regulación, cerradura triple acción y llaves
según Empresa Distribuidora.
Características eléctricas:
Potencia hasta 31,5 KW / 400V.
Acometida según las normas de la Empresa sumistradora.
Interruptor general I.G.A.  4X63 A, curva C, 15kA
Interruptor horario astronómico, y fotocélula para encendido y apagado.
Las líneas de alimentación protegidas individualmente con corte omnipolar con-
tra sobrecargas y cortacircuitos con interruptores magnetotérmicos 4x10A o
4x16 A, curva B, 15 kA y contra corrientes de defecto a tierra con interruptores
automáticos diferenciales de 4x25 A de sensibilidad variable y rearme de 2, 4,
8, 16, 32 y 64 minutos.
Equipado con sistema de telegestión tipo CIMELUX o similar
Equipado con sistema de telemetría y telecontrol con módulo de E/S digitales
con capacidad para 8 salidas digitales y 12 entradas por relé, incluida la batería
Equipado con analizador de redes eléctricas y gestor de tarifa.
Dispondrá de protección contra sobretensiones transitorias con descargadores
de Clase I y/ó II.
Alumbrado interior con portalámparas estanco y toma de corriente.
Cableado de potencia sección mínima 6m/m.
Prensaestopas de poliamida PG-29 para cada línea de salida.
Bornes de conexión de líneas de salidas de mínimo 35mm².Los centros  de man-
do estarán protegidos contra sobretensiones transitorias con descargadores de
Clase I y/ó II. Incorporan:
-    Alumbrado interior con portalámparas estanco.
-    Toma de corriente para uso de mantenimiento.
-    Toma de corriente para alimentar al concentrador de luminarias.
-    Cableado de potencia sección mínima 6 mm2.
-    Prensaestopas de poliamida PG-29 para cada línea de salida.
-    Bornes de conexión de líneas de salidas de mínimo 35 mm².

Totalmente instalado y funcionando incluido contrato de suministro de datos y
eléctrico

1,000 9.731,51 9.731,51

TOTAL SUBAPARTADO 08.03 ALUMBRADO VIAL.
CUADROS Y LUMINARIAS .......................................................

121.110,38

TOTAL APARTADO 1.06.09 ALUMBRADO PÚBLICO
EXTERIOR ..................................................................................

230.340,30
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APARTADO 1.06.10 INSTALACION ELÉCTRICA ESTACIÓN DE BOMBEO

ud CPM BAJA TENSIÓN MEDIDA DIRECTA EN NICHO

caja general de protección y medida para un abonado trifasico de hasta 41 kW,
de intemperie con reparto de red para medida indirecta, montaje intemperie so-
bre zócalo de hormigón Incluido, medida indirecta, normalizado por UNION FE-
NOSA. Ref. AR-TEIP-UF, con envolvente de poliester reforzado con fibra de vi-
drio de dimensiones 534x1026x338, con tejadillo, autoventilado con rejilla antiin-
sectos, maneta giratoria, cerradura de triple acción con llave, placa de montaje
troquelada, placa poliester, conexionado entre interruptor, transformadores y ba-
se cortocircuitos, incluidos fusibles, base de neutro, un bloque de bornes, inclu-
so interruptor de 160A/IV polos cableado u conexionado. se incluye la conexión
a tierra para el neutro de BT para lo que se tenderá el cable desnudo de cobre
de 35 mm² de sección que une el terminal de la cuchilla de neutro con la pique-
ta de p.a.t. reglamentaria, saliendo del armario por los rebajes o entalladuras
practicadas en las bases de la cimentación a una profundidad superior a 40 cm.
Instalado. incluido el zócalo, derivación desde red de baja tensión, capuchón ter-
morretractil, placa de identificacion. Esta incluida la derivación desde línea de ba-
ja tensión todo el conjunto según normativa de Unión Fenosa. totalmente instala-
do. Incluye nicho con puerta IK 10 que contendrá la caja.

1,000 997,14 997,14

ud PUESTA  A TIERRA EXTERIOR

 1      Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular

Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transforma-
ción, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre des-
nudo de 35 mm² o 50 mm2. En caso necesario se incrementará el número de
electrodos hasta obtener los valores normalizados por el distribuidor eléctrico

El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diá-
metro.

Características recomendadas:

·    Geometría: Anillo rectangular
·    Profundidad: 0,5 m
·    Número de picas: cuatro
·    Longitud de picas: 2 metros
·    Dimensiones del rectángulo: 4.0x2.5 m

1,000 780,59 780,59

ud CMP ESTACION DE BOMBEO DE FECALES

Cuadro de mando y protección de grupos de bombeo de aguas fecales, forma-
do por un armario metalico estanco de 96 elementos de Legrand modelo PACK
XL 160 de superficie con IP43 e IK08, con unas dimensiones aproximadas de
450x575x147mm, conteniendo los siguientes elementos de protección:
-1 ICP homologada.
-1 Interruptor magnetotérmico de corte general de 4x25 A.
-1 Protección contra sobretensiones del tipo 2 con interruptor automático de
desconexión.
-1 Interruptor diferencial de 2x25x30 mA.
-1 Interruptor diferencial de 4x25x300 mA.
-2 Interruptor magnetotérmico de 2x10 A. -1 Interruptor magnetotérmico de
2x16 A. -1 Interruptor magnetotérmico de 4x20 A. -Cableado y p.m. necesario
para los conexionados.
Completamente instalado.

1,000 1.357,51 1.357,51

m DERIVACION INDIVIDUAL 5X6 MM²

Derivación individual 5x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de ca-
da abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de
PVC corrugada forrada D=40, M 40/gp5, conductores de cobre de 6 mm2 y ais-
lamiento tipo RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro,
más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de
Cu 1,5 mm2 y color rojo.

5,000 23,68 118,40
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ud CAJA ICP (4P)

Armario para equipo de medida de Baja Tensión con reparto de red, montaje in-
temperie sobre zócalo de hormigón Incluido, medida indirecta, normalizado por
UNION FENOSA. Ref. HIMEL: PL-107T+57/AR-TtRDIP-UF(250 A). Instalado. in-
cluido el zócalo, derivación desde red de baja tensión, capuchón termorretrac-
til, placa de identificacion. Esta incluida la derivación desde línea de baja tensión

1,000 25,80 25,80

ud BASE ENCHUFE 16 A-2,5 mm² (U.G.)

Base enchufe 16A. con toma de tierra lateral (schuko) estanca para usos gene-
rales (mantenimiento), realizado en tubo PVC rigido de 20mm. de diámetro y
conductor de cobre unipolar a tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2,
(activo, neutro y protección), incluído caja de registro, caja mecanismo univer-
sal con tornillo, base enchufe 16 A (II+T.T. Schuko) con marco simple y p.m.
necesario para su instalación. La unidad completamente instalada.

1,000 25,80 25,80

ud PUNTO LUZ EMERGENCIA

Ud. Punto de alumbrado para emergencia (luminaria no incluida), realizado en
instalación superficial con tubo PVC rígido de D=16 mm y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2, incluí-
do caja registro y p.m. necesario para su instalación. Completamente instalado.

1,000 18,38 18,38

ud PUNTO LUZ SIMPLE CON MECANISMO ESTANCO

Ud. Punto de luz simple estanco (luminaria no incluida), realizado con conduc-
tor de Cu-750v y 1,5 mm2 de sección con tubo PVC rígido D=16mm. en instala-
ción superficial, incluso p.p. de circuito de alumbrado desde el cuadro de protec-
ción, caja de derivación y registro y mecanismo de la marca Legrand serie estan-
ca

1,000 18,38 18,38

ud LUMINARIA TIPO BUEY

Ud. luminaria estanca tipo ojop de buey con difusor opal tipo led de 5 W en ins-
talación de superficie en interior de hornacina

1,000 80,92 80,92

ud EQUIPO AUTONOMO ALUMBRADO 100 LUM ESTANCA

Ud. luminaria de equipo autonomo de alumbrado de emergencia y señalizacion
permanente, modelo hydra n2s de daisalux o equivalente, en superficie, estan-
ca con grado de proteccion IP66 e IK08, difusor opal, de 100 lumenes en emer-
gencia, con lamparas fluorescentes o de led, lampara incandescente de señaliza-
cion, para tension 230v., una hora de autonomia. Incluso accesorios, caja estan-
ca, fijacion y conexion, instalado segun cte db-si y rebt.medida la unidad instala-
da.

1,000 73,50 73,50

ud LEGALIZACIÓN Y CONTRATACIÓN BOMBEO

Legalización y puesta en servicio de la instalación de bombeoincluso elabora-
ción de la documentación necesaria (proyectos, certificados,...), pago de tasas,
para la obtención de las autorizaciones de organismos autonómicos y del Ayun-
tamiento incluso contratación del suministro eléctrico y de datos figurando co-
mo titular el Ayuntamiento. incluye la realización de los ensayos exigidos por
normativa a realizar por OCA y la elaboración de los manuales de funcionamien-
to.

1,000 636,00 636,00

ud SUMINISTRO ELECTRICO A BOMBEO

gastos a abonar a UNION FENOSA para el extensionamiento de red necesario
para alimnetación eléctrica de la estación de bombeo. se justificarán con el pre-
supuesto emitido por Unión Fenosa y el justificante de abono correspondiente

1,000 1.272,00 1.272,00

TOTAL APARTADO 1.06.10 INSTALACION ELÉCTRICA
ESTACIÓN DE BOMBEO...........................................................

5.404,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.06 RED DE ENERGIA ELECTRICA 1.148.420,99
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SUBCAPÍTULO 1.07 RED DE TELECOMUNICACIONES

APARTADO 1.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONDUCCIONES

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina,
en cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de ser-
vicios existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamien-
tos, y acondicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y trans-
porte de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado
a cualquier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

498,333 5,59 2.785,68

m PRISMA HORMIGÓN PARA CANALIZACIÓN DE 4+2 TUBOS DE
PVC DE 110 MM

Prisma de hormigón de HM-20 de 0,80x0,45 m para canalizacion de 4+2 con-
ductos de P.V.C. de diametro 110 mm. y 1,2 mm. de espesor terminada,  inclu-
so  tubos de PVC con separadores.

197,620 36,39 7.191,39

m PRISMA HORMIGÓN PARA CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS DE PVC
DE 63 MM Y 2 DE 110 MM

Prisma de hormigón HM-20 de 0,70x0,45 m para canalizacion de 4 conductos
de PVC de diametro 63 mm y 1,2 mm de espesor más 2 conductos de PVC de
diametro 63 mm y 1,2 mm de espesor terminada, incluso  tubos de PVC con se-
paradores.

944,000 33,00 31.152,00

m PRISMA HORMIGÓN PARA CANALIZACIÓN DE 2 TRITUBOS DE
PE DE 40 MM Y 2 DE PVC DE 110 MM

Prisma de hormigón HM-20 de 0,45x0,65 m para canalizacion de 2 tritubos de
PE de diametro 40 mm más 2 conductos de PVC de diametro 110 mm y 1,2
mm de espesor, incluso  tritubos y tubos de PVC con separadores.

449,100 27,48 12.341,27

m PRISMA HORMIGÓN PARA CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS DE PVC
DE 63 MM

Prisma de hormigón HM-20 para canalizacion de 4 conductos de PVC de diame-
tro 63 mm y 1,2 mm de espesor, incluso  tubos de PVC con separadores.

18,940 23,25 440,36

m LIMPIEZA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS DE P.V.C.

Limpieza y mandrilado de conductos de P.V.C.

7.823,520 1,58 12.361,16

TOTAL APARTADO 1.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
CONDUCCIONES.......................................................................

66.271,86
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APARTADO 1.07.02 ARQUETAS

ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABICADO TIPO "D"

Suministro y colocación de arqueta tipo "D" prefabricada, de dimensiones exte-
riores 1,39x1,20x1,15 m, incluso excavación, agotamiento, relleno con material
de la propia excavación compactado, clasificación y carga de productos sobran-
tes con transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero a cualquier distancia,
base de 15 cm de hormigón de limpieza HM-15, incluso cerco y tapa, ejecuta-
da según detalles de planos y normas de la compañía suministradora, totalmen-
te terminado.

12,000 812,07 9.744,84

ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABICADO TIPO "H"

Suministro y colocación de arqueta tipo "H" prefabricada, de dimensiones exte-
riores 1,10x1,00x0,97 m, incluso excavación, agotamiento, relleno con material
de la propia excavación compactado, clasificación y carga de productos sobran-
tes con transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero a cualquier distancia,
base de 15 cm de hormigón de limpieza HM-15, incluso cerco y tapa, ejecuta-
da según detalles de planos y normas de la compañía suministradora, totalmen-
te terminado.

5,000 554,69 2.773,45

ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABICADO TIPO "M"

Suministro y colocación de arqueta tipo "M" prefabricada, de dimensiones exte-
riores 0,46x0,46x0,63 m, incluso excavación, agotamiento, relleno con material
de la propia excavación compactado, clasificación y carga de productos sobran-
tes con transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero a cualquier distancia,
base de 15 cm de hormigón de limpieza HM-15, incluso cerco y tapa, ejecuta-
da según detalles de planos y normas de la compañía suministradora, totalmen-
te terminado.

7,000 243,22 1.702,54

TOTAL APARTADO 1.07.02 ARQUETAS................................. 14.220,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.07 RED DE
TELECOMUNICACIONES..........................................................

80.492,69

SUBCAPÍTULO 1.08 JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO

APARTADO 1.08.01 RIEGO

SUBAPARTADO 1.08.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina,
en cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de ser-
vicios existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamien-
tos, y acondicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y trans-
porte de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado
a cualquier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

740,122 5,59 4.137,28

m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL TOLERABLE DE LA
EXCAVACIÓN

Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de la excavación
y clasificación mínima de tolerable, compactado en tongadas de espesor máxi-
mo de 25 cm al 100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra
a cualquier distancia, descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

457,898 5,58 2.555,07

m2 RASANTEO Y PERFILADO DE TIERRAS

Rasanteo, perfilado y refino de taludes en tierras, de hasta 3 m de altura, con
medios mecánicos.

100,000 0,93 93,00
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m3 ARENA DE RIO O GRAVILLA

Relleno de arena de río o gravilla en tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm,
extendida y compactada.

278,386 22,74 6.330,50

m3 ARENA CALIZA DE MACHAQUEO DE HASTA 5 MM

Relleno de grava en tamaños comprendidos entre 25 y 35 mm, extendida y
compactada.

7,560 39,47 298,39

m3 GARBANCILLO ZANJAS DRENAJE

Suministro, extensión y compactación de garbancillo de canto rodado de 20 a
40 mm, colocado en zanjas o superficies para drenaje, en capas de 20 cm, me-
dido sobre perfil.

3,000 19,56 58,68

m3 ESCOLLERA DE 600 KG

Escollera de bloques de piedra caliza, careada, de 600 kg, colocados con retro-
excavadora sobre cadenas con pinza para escollera.

20,000 85,43 1.708,60

m2 GEOTEXTIL DE FILTRO GRUPO 2 SEGÚN PG3

Suministro y colocación de geotextil de filtro grupo 2 según pg3, incluso parte
proporcional de solapes.

205,440 2,17 445,80

m2 GEOTEXTIL POLIPROPILENO NO TEJIDO

Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujetea-
do, con una resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m y una resistencia
a la tracción transversal de 5,9 kN/m, colocado sobre el terreno.

100,000 1,43 143,00

TOTAL SUBAPARTADO 1.08.01.01 MOVIMIENTO DE
TIERRAS.....................................................................................

15.770,32

SUBAPARTADO 1.08.01.02 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS

m TUBERÍA DE PVC PN6 D=90 mm.

Tubería de PVC de protección de cruces bajo calzada D=90mm, de unión enco-
lada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de 6 kg./cm2,
de 90 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas ver-
des, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zan-
ja, instalada.

28,000 6,40 179,20

m TUBERÍA DE PVC PN6 D=63 mm.

Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una
presión nominal de 6 kg./cm2, de 63 mm. de diámetro exterior, colocada en
zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la
apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

10,000 3,70 37,00

m TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 200 MM DE DIÁMETRO

Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 200 mm . de diametro,
incluso p.p. de juntas y piezas especiales, colocada y probada.

32,950 11,33 373,32

m TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 160 MM DE DIÁMETRO

Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 160 mm de diametro, in-
cluso p.p. de juntas y piezas especiales, colocada y probada.

19,000 9,97 189,43

m TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 110 MM DE DIÁMETRO

Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 110 mm . de diametro,
incluso p.p. de juntas y piezas especiales, colocada y probada.

6,040 9,60 57,98
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m TUBERÍA DE PVC DRENAJE  Ø 200 MM

Suministro y colocación de tubo dren-colector de P.V.C., flexible y corrugado,
de 200 mm de diámetro, en zanja drenante.

10,000 6,39 63,90

m TUBERÍA PE BD PN6 D=32 mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de
riego, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 32 mm. de diámetro exte-
rior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes,
i/p.p. de elementos de unión y piezas especiales, sin incluir la apertura ni el ta-
pado de la zanja, colocada.

1.190,140 2,43 2.892,04

m TUBERÍA DE PE DE DIÁMETRO 63 MM

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN
63 mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a nor-
ma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de
elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

226,380 8,50 1.924,23

ud RIEGO GOTEO ARBOLADO VIALES

Riego de árboles en alcorque por goteo subterráneo compuesto de: anillo de
2,5 m de longitud de tubería de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregula-
do y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y separados en-
tre sí 50 cm, arrojando un caudal de 2-3 l/h a una presión de 1-4 atm, p.p. de tu-
bería alimentación de PE y de tubería de distribución de 16 mm , i/apertura y ta-
pado de zanjas para situación de la tubería secundaria a 30 cm de profundidad y
de la tubería de distribución y goteo a 15 cm de profundidad, bridas, totalmente
instalado y en funcionamiento, medida la unidad ejecutada en obra.

128,000 9,70 1.241,60

ud BOCA RIEGO TIPO MUNICIPAL EQUIPADA

Boca de riego tipo municipal, diámetro de salida de 40 mm, completamente
equipada, i/conexión a la red de distribución, totalmente instalada y probada

8,000 177,59 1.420,72

ud ELECTROVÁLVULA  24V REGULADORA CAUDAL 2" INCLUSO
ARQUETA

Suministro e instalación de electroválvula de 2" de diámetro, para una tensión
de 24 V, con apertura automáica y manual, regulador de caudal, juntas de neo-
preno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 y caudal de 5-18 m3/ho-
ra, piezas de conexióncon conexión, incluso arqueta integral con tapa de fundi-
ción. totalmente instalada y probada.

1,000 179,07 179,07

ud VÁLVULA  ESFERA LATÓN D=63 mm INCLUSO ARQUETA

Válvula de corte de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada
en red de riego, juntas y accesorios, incluso arqueta integral con tapa de fundi-
ción. totalmente instalada y probada.

1,000 78,92 78,92

ud DEPOSITO DE PRFV DE 50 M3

Suministro y colocación de depósito prefabricado de PRFV de 50 m3 de capaci-
dad elaborado de acuerdo a la norma EN 13121-3 con barrera química de resi-
na isoflática y refuerzo mecánico de resina ortoflática equipado con boca de
hombre DN800, con tapa abatible de PRFV, cesto para recogida de sólidos, bri-
da de salida de DN 50 de PRFV, entrada y rebosadero de PVC 110 y orejas de
elevación para montaje, llenado de depósito para montaje y pruebas, conexio-
nes a suministros, a desagues y alimentación eléctrica. Incluso suministro e ins-
talación de Kit de riego compuesto por bomba sumergible de 1.1 KW y rango
de caudales 0.3 m3/h a 70 m.c.a a 12 m3/h a 15 m.c.a. juego de válvulas, sen-
sores y boyas para regulación de niveles, presostato y cuadro eléctrico junto
con su hornacina y armario. Incluso programación del riego y pruebas, ejecuta-
do según planos.

1,000 15.117,48 15.117,48
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ud CONTADOR DE 1 1/2" INCLUSO ARQUETA

Contador de agua fría de diámetro 1 1/2", presión máxima 16 bar, con tapa, ra-
cores de conexión y precinto, válvulas de esfera anterior y posterior, válvula de
retención, incluso arqueta de registro con tapa de fundición. Totalmente instala-
do y probado.

9,000 176,41 1.587,69

TOTAL SUBAPARTADO 1.08.01.02 CONDUCCIONES Y
ACCESORIOS ............................................................................

25.342,58

SUBAPARTADO 1.08.01.03 POZOS,  ARQUETAS Y HORMIGONES

ud MÓDULO BASE PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 115 cm

Suministro y colocación de módulo-base ø100 cm y altura 115 cm prefabricado
de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. con perforaciones pa-
ra la conexión de los tubos, pates, juntas de goma para uniones, incluso excava-
cion,  p.p. de entibación, agotamientos, acondicionado del fondo de zanja, relle-
no perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobran-
tes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, des-
carga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

2,000 455,19 910,38

ud MÓDULO DE RECRECIDO PREF. HA. Ø100 cm ALTURA <=100
cm

Suministro y colocación de módulo de recrecido de ø100 cm y altura <=100
cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pa-
tes, juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, ago-
tamientos, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de
productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

3,000 237,56 712,68

ud MÓDULO DE CONO ASIMÉTRICO PREF.HA.Ø(100/60) cm ALT.
70 cm

Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø100/60 cm y altura
70 cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C.,
pates, juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación,
agotamientos, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte
de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

3,000 215,77 647,31

ud MÓDULO DE AJUSTE PREF. HA. Ø60 cm, ALTURA <30 cm

Suministro y colocación de módulo de ajuste de ø60 cm y altura 30 cm prefabri-
cado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, juntas
de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos,
relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos so-
brantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia,
descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

3,000 77,20 231,60
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ud ARQUETA DE 1,00x1,00x1,50 M EN FÁBRICA DE LADRILLO

Arqueta de fábrica de ladrillo hueco de 1/2 pie, sentada con mortero 1/6 de ce-
mento, colocada sobre base de hormigón HM-20, de medidas interiores de
1,00x1,00x1.50 m, enfoscada, fratasada y bruñida por el interior con mortero
1/3 de cemento hidrófugo, conexión con tubería de PVC de diámetro 200 mm
hasta pozo de registro, ejecutada conforme a los planos, incluso excavación, re-
llenos de zanja y pozos, cerco y tapa de chapa de acero galvanizado, completa-
mente terminada.

1,000 293,27 293,27

ud ARQUETA DE 1 M3 SEPARADORA DE GRASAS PREFABRICADA
DE PE

Suministro y colocación de arqueta separadora de grasas, de polietileno de alta
densidad y capacidad de 1 m3, con boca de acceso de 600 mm de diámetro, bo-
ca de entrada y boca de salida de 160 mm de diámetro, según UNE-EN 1825-1,
para pretratamiento de aguas residuales, incluso excavacion,  p.p. de entiba-
ción, agotamientos, acondicionado del fondo de zanja, relleno perimetral com-
pactado, clasificación, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de em-
pleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, descarga y acondicio-
namiento, medido sobre perfil.

1,000 866,31 866,31

ud TAPA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN DUCTIL DE 600 MM DE
DIÁMETRO

Tapa de registro de fundición dúctil de 600 mm. de diametro, clase D-400, con
identificación según detalles, incluso cerco. Totalmente colocada y enrasada.

3,000 113,77 341,31

ud TAPA DE REGISTRO CUADRADA DE FUNDICIÓN DUCTIL DE
100x100 CM

Tapa de registro de fundición dúctil de 100x100 cm, clase D-400, con identifica-
ción según detalles, incluso cerco. Totalmente colocada y enrasada.

1,000 139,81 139,81

m3 HORMIGÓN HM-15 EN SOLERAS Y RELLENOS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-15 en rellenos, con cemento
CEM-1 "Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm,
transportado y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación, encofra-
do y desencofrado, vibrado y curado.

6,375 64,91 413,80

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-17,5 EN LOSAS INCLUSO ARMADURA
(50 KG/M3)

Hormigón armado HA-17,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en losas, incluso armadura (50
kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Se-
gún normas NTE-CSL, EME y EHE.

11,550 175,70 2.029,34

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-17,5 EN SOLERAS INCLUSO
ARMADURA (50 KG/M3)

Hormigón armado HA-17,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en soleras, incluso armadura (50
kg/m3.), vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y
EHE.

11,550 152,25 1.758,49

ud HORQUILLAS DE TUBO DE ACERO

Suministro e instalación de tubo de acero, con zincado electrolítico y pintura de
poliester, con forma de horquilla, de 70 cm de altura, fijado a una base de hor-
migón con cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápi-
do.

22,000 40,62 893,64

TOTAL SUBAPARTADO 1.08.01.03 POZOS,  ARQUETAS Y
HORMIGONES ...........................................................................

9.237,94
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SUBAPARTADO 1.08.01.04 CONEXIONES

ud PROGRAMADOR ELECTRÓNICO INTEMPERIE

Programador electrónico de intemperie expansible hasta 36 estaciones con me-
moria incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa
de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 4 programas de rie-
go y 4 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, trans-
formador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvu-
la maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.

1,000 1.624,66 1.624,66

m LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 4x2,5mm2

Línea eléctrica de cobre de 4x2,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de
electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado
de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada.

20,000 7,05 141,00

TOTAL SUBAPARTADO 1.08.01.04 CONEXIONES................. 1.765,66

TOTAL APARTADO 1.08.01 RIEGO.......................................... 52.116,50

APARTADO 1.08.02 ARBOLADO Y ESPECIES VEGETALES

ud PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 CEP

Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro
de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque
y primer riego.

66,000 72,84 4.807,44

ud CERCIS SILIQUASTRUM 12-14 CEP.

Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, su-
ministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer rie-
go.

60,000 84,10 5.046,00

ud ENTUTORADO ÁRBOL1 PIE VERT.D=8

Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m. de
longitud y 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro,
tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantación, retacado
con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no degrada-
ble, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

126,000 12,25 1.543,50

m3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA

Suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios
mecánicos, suministrada a granel y perfilada a mano.

126,000 29,09 3.665,34

TOTAL APARTADO 1.08.02 ARBOLADO Y ESPECIES
VEGETALES...............................................................................

15.062,28
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APARTADO 1.08.03 MOBILIARIO URBANO

ud PAPELERA 50 L ADOSADA MOD. AYTO. CIUDAD REAL

Suministro e instalación de papelera de polietileno inyectado de alta densidad
de 50 l, modelo Ayuntamiento de Ciudad Real, para instalación en columna, bá-
culo o soporte, incluso elementos de anclaje, totalmente instalada s/ normativa
municipal.

3,000 104,86 314,58

TOTAL APARTADO 1.08.03 MOBILIARIO URBANO............... 314,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.08 JARDINERÍA, RIEGO Y
MOBILIARIO URBANO ..............................................................

67.493,36

SUBCAPÍTULO 1.09 SEÑALIZACIÓN

APARTADO 1.09.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

m MARCA VIAL REFLEXIVA EN BANDA DE 10 CM

Pintura reflexiva termoplástica pulverizada, con microesferas de vidrio, en ban-
da de 0.10 m de ancho, sobre pavimento con medios mecánicos, incluso barri-
do, preparación de la superficie y premarcaje, totalmente acabada, con una do-
tación de pintura de 3 kg/m2 y de microesferas de 0,6 kg/m2

245,000 1,88 460,60

m MARCA VIAL DISCONTINUA BLANCA 10 CM

Señalización horizontal de línea vial discontinua de 10 cm en calzada, realizada
de forma manual con pintura plástica de doble componente aplicada en frío, de
tacto rugoso, de color blanco, incluso premarcaje, con una dotación de pintura
de 3 kg/m2, y de microesferas de 0,6 kg/m2.

1.179,250 1,51 1.780,67

m MARCA VIAL CON PINTURA  ACRILICA DE 30 CM

Pintura blanca acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de 30 cm de
ancho para línea de detención, línea de ceda el paso con material plástico anti-
deslizante dos componentes, realmente pintado, incluso limpieza previa de su-
perficie con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y de microesferas de 0,6
kg/m2.

65,700 4,19 275,28

m2 PINTURA REFLEXIVA EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Pintura reflexiva en frío de dos componentes y con microesferas de vidrio, en
símbolos y cebreados, sobre pavimento con medios manuales, incluso barrido,
preparación de la superficie y premarcaje, con una dotación de pintura de 3
kg/m2, y de microesferas de 0,6 kg/m2, totalmente acabada.

325,350 11,12 3.617,89

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE ESTACIONAMIENTO EN LINEA

Señalizacion horizontal de la zona de estacionamiento en linea del tipo M-7.3,
con delimitacion de plazas de  10 cm a 15 cm realizada de forma manual con
pintura plástica de doble componente aplicada en frío, de tacto rugoso, de co-
lor blanco,  incluso premarcaje, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y de
microesferas de 0,6 kg/m2.

1.341,200 2,89 3.876,07

TOTAL APARTADO 1.09.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.. 10.010,51
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APARTADO 1.09.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA DE 90 CM

Suministro y colocación de señal reflexiva octogonal de stop 90 cm, incluso pos-
te de sustentación rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm y 3,5 m
de altura, p.p. de tornillería y piezas especiales, incluyendo excavación y ancla-
je de cimentación de hormigón HM-20, totalmente colocada.

1,000 157,53 157,53

ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA DE 90 CM

Suministro y colocación de señal triangular reflexiva de 90 cm de lado, incluso
poste de sustentación rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm y 3,5
m de altura, p.p. de tornillería y piezas especiales, incluyendo excavación y an-
claje de cimentación de hormigón HM-20, totalmente colocada.

5,000 157,22 786,10

ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA DE 60 CM

Suministro y colocación de señal circular reflexiva de 60 cm de diámetro, inclu-
so poste de sustentación rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm y
3,5 m de altura, p.p. de tornillería y piezas especiales, incluyendo excavación y
anclaje de cimentación de hormigón HM-20, totalmente colocada.

5,000 146,71 733,55

ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA DE 90 CM

Suministro y colocación de señal cuadradal reflexiva de 90 cm de lado, incluso
poste de sustentación rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm y 3,5
m de altura, p.p. de tornillería y piezas especiales, incluyendo excavación y an-
claje de cimentación de hormigón HM-20, totalmente colocada.

13,000 178,05 2.314,65

TOTAL APARTADO 1.09.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ....... 3.991,83

APARTADO 1.09.03 PREINSTALACIÓN SEMAFÓRICA  DE RECARGA ELÉCTRICA

m CANALIZACIÓN DE 2 CONDUCTOS DE P.V.C. DE DIÁMETRO 110
MM

Canalizacion para 2 conductos de P.V.C. de diametro 110 mm. y 1,2 mm. de es-
pesor terminada, incluso hormigon del prisma, no incluye  tubos de PVC ni sepa-
radores.

83,195 24,57 2.044,10

m CONDUCTOS DE P.V.C. DE DIÁMETRO 110 MM

Canalizacion de 2 conductos de P.V.C. de diametro 110 mm. y 1,2 mm. de espe-
sor terminada y separadores.

83,195 4,53 376,87

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina,
en cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de ser-
vicios existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamien-
tos, y acondicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y trans-
porte de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado
a cualquier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

40,750 5,59 227,79

m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE
PRESTAMOS

Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de préstamos y
clasificación de seleccionado, compactado en tongadas de espesor máximo de
25 cm al 100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra a cual-
quier distancia, descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

26,965 8,48 228,66
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ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABICADO TIPO "D"

Suministro y colocación de arqueta tipo "D" prefabricada, de dimensiones exte-
riores 1,39x1,20x1,15 m, incluso excavación, agotamiento, relleno con material
de la propia excavación compactado, clasificación y carga de productos sobran-
tes con transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero a cualquier distancia,
base de 15 cm de hormigón de limpieza HM-15, incluso cerco y tapa, ejecuta-
da según detalles de planos y normas de la compañía suministradora, totalmen-
te terminado.

7,000 812,07 5.684,49

m TUBERÍA PE REFORZADO D=160 mm.

Tubería de polietileno reforzado, de 160 mm de diámetro exterior, colocada en
zanja, i/p.p. de elementos de unión y piezas especiales, sin incluir la apertura
ni el tapado de la zanja, colocada.

30,000 7,60 228,00

TOTAL APARTADO 1.09.03 PREINSTALACIÓN
SEMAFÓRICA  DE RECARGA ELÉCTRICA.............................

8.789,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.09 SEÑALIZACIÓN.......................... 22.792,25

SUBCAPÍTULO 1.10 GESTIÓN DE RESIDUOS

Tn RESIDUOS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL NO PELIGROSO

Gestión de residuos de cualquier tipo de material valorizable o no, excepto resi-
duos peligrosos, según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002), incluido pretratamiento y clasificación del residuo, carga y
transporte a vertedero o gestor de residuo autorizado a cualquier distancia, in-
cluso canon de vertido y tratamiento, y emisión de certificado por parte de la en-
tidad receptora.

6.952,790 6,04 41.994,85

Tn RESIDUOS DE MATERIAL CON AMIANTO

Gestión de residuos con amianto, considerado como peligroso según el Catálo-
go Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluido pretratamiento, frag-
mentación y clasificación del residuo, carga y transporte a vertedero o gestor
de residuo autorizado a cualquier distancia, incluso canon de vertido y tratamien-
to, y emisión de certificado por parte de la entidad receptora

0,850 259,47 220,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.10 GESTIÓN DE RESIDUOS........... 42.215,40

TOTAL CAPÍTULO 1 URBANIZACIÓN INTERIOR............................................................... 4.118.676,83
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CAPÍTULO 2 CONEXIONES EXTERIORES

SUBCAPÍTULO 2.01 CONEXIÓN EXTERIOR SANEAMIENTO FECALES

APARTADO 2.01.01 AFECCIONES CAMINO AGRÍCOLA

m3 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE

Demolición de pavimento flexible mediante corte por radial, incluso carga y
transporte a vertedero autorizado de los productos procedentes de la excava-
ción, incluso canon de vertido en vertedero autorizado y acondicionamiento del
mismo y transporte a cualquier distancia.

47,100 24,98 1.176,56

Tn MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 surf S

Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso tipo AC16 surf S en ca-
pa de rodadura, incluyendo fabricación, transporte a obra, extendido, compacta-
ción, betún y filler de aportación y p.p. de medios manuales y mecánicos. 2,45
t/m3 de densidad.

117,750 53,10 6.252,53

m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF5 IMP

Emulsión bituminosa tipo C60BF5 IMP en riego de imprimación, con una dota-
ción de 1.5 Kg/m2, incluso barrido y limpieza del firme, extendido de arena de
sellado aplicada sobre base granular, totalmente terminado.

942,000 0,78 734,76

TOTAL APARTADO 2.01.01 AFECCIONES CAMINO
AGRÍCOLA .................................................................................

8.163,85

APARTADO 2.01.02 RED DE SANEAMIENTO

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina,
en cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de ser-
vicios existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamien-
tos, y acondicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y trans-
porte de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado
a cualquier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

8.418,551 5,59 47.059,70

m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL TOLERABLE DE LA
EXCAVACIÓN

Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de la excavación
y clasificación mínima de tolerable, compactado en tongadas de espesor máxi-
mo de 25 cm al 100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra
a cualquier distancia, descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

6.543,817 5,58 36.514,50

m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE
PRESTAMOS

Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de préstamos y
clasificación de seleccionado, compactado en tongadas de espesor máximo de
25 cm al 100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra a cual-
quier distancia, descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

234,558 8,48 1.989,05

PA EXPLANACIÓN PARA  ACCESOS

Partida alzada a justificar de la explanación para la creación de accesos a zona
de obras para ejecucion colector bajo el Ramal de enlace de la A-43 con N-430
y la ejecucion de las hincas n 1 y n 2.

1,000 8.056,00 8.056,00

m3 ZAHORRA  ARTIFICIAL ZA 0/32

Base granular con zahorra artificial ZA 0/32 según PG-3, puesta en obra, exten-
dida, compactada y humectada en tongadas de espesor máximo 25 cm  al 100
% del P.M., incluso carga, transporte, preparación de la superficie de asiento y
extendido en obra, medido sobre perfil, incluso canon de extracción.

204,100 17,84 3.641,14
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m TUBERÍA SANEAMIENTO HA  D=800 CLASE 135

Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe
campana con junta elástica, de 800 mm de diámetro interior clase 135, y con
p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

1.056,850 85,34 90.191,58

m HINCA DE DIÁMETRO 800 MM

Hinca de diametro 800 mm de oleoempuje hidraulico de modulo de galeria pa-
ra paso de colector bajo la linea de ferrocarril y la autovia, incluyendo :
- Montaje y desmontaje de maquinaria perforadora una vez que se encuentre
en obra.
- Ml de perforacion revestida con tubos de hormigon de 800mm de diametro,
juntas de goma machi-embradas, control de pendiente, extraccion de tierras
del frente de perforacion al pozo de ataque y desde este a la superficie.
- Relleno de espacio anular que pueda existir entre la perforacion y la tuberia
de hinca con cemento.

264,000 1.897,40 500.913,60

m TUBERÍA HINCA DE HA D=800 CLASE IV

Tuberia hinca de hormigon armado y seccion circular, con junta elastica tipo
18/33/2538 A y 18/34/2538 V, de 800 mm de diametro interior clase IV,segun
normas UNE-EN 1916:2003- UNE 127916:2004 y con p.p. de medios auxilia-
res, totalmente colocada y probada.

264,000 298,73 78.864,72

m3 HORMIGÓN HM-15 EN SOLERAS Y RELLENOS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-15 en rellenos, con cemento
CEM-1 "Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm,
transportado y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación, encofra-
do y desencofrado, vibrado y curado.

557,650 64,91 36.197,06

ud MÓDULO BASE PREF. HA. Ø150 cm ALTURA 200 cm

Suministro y colocación de módulo-base ø150 cm y altura 200 cm prefabricado
de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. con perforaciones pa-
ra la conexión de los tubos, pates, juntas de goma para uniones, incluso excava-
cion,  p.p. de entibación, agotamientos, acondicionado del fondo de zanja, relle-
no perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobran-
tes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, des-
carga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

28,000 849,49 23.785,72

ud MÓDULO LOSA DE REDUCCIÓN PREF.HA.Ø(150/100)cm ALT.
>=25 cm

Suministro y colocación de losa de reducción ø150/100 cm y altura >=25 cm
prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates,
juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agota-
mientos, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de pro-
ductos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier
distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

28,000 202,32 5.664,96

ud MÓDULO DE RECRECIDO PREF. HA. Ø100 cm ALTURA <=100
cm

Suministro y colocación de módulo de recrecido de ø100 cm y altura <=100
cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pa-
tes, juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, ago-
tamientos, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de
productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

77,000 237,56 18.292,12
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ud MÓDULO DE CONO ASIMÉTRICO PREF.HA.Ø(100/60) cm ALT.
70 cm

Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø100/60 cm y altura
70 cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C.,
pates, juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación,
agotamientos, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte
de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

28,000 215,77 6.041,56

ud MÓDULO DE AJUSTE PREF. HA. Ø60 cm, ALTURA <30 cm

Suministro y colocación de módulo de ajuste de ø60 cm y altura 30 cm prefabri-
cado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, juntas
de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos,
relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos so-
brantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia,
descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

28,000 77,20 2.161,60

ud TAPA DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM DE
DIÁMETRO

Tapa de registro de hormigón armado de 600 mm. de diametro, clase D-400,
perfiles de acero galvanizado, con identificación según detalles, incluso cerco.
Totalmente colocada y enrasada.

28,000 105,81 2.962,68

PA GASTOS PRECAUCIONES FERROVIARIAS

Partida alzada a justificar por gastos para el establecimiento de precauciones
en vias ff.cc, patrimonio, costes de demoras, pilotos, ocupacion de terrenos.

1,000 10.070,00 10.070,00

PA MEDIDAS DE PROTECCION NECESARIAS PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS

Partida alzada a justificar para las medidas de proteccion necesarias para la eje-
cucion de las obras del colector incluido las hincas.

1,000 1.510,50 1.510,50

ud TRASLADOS DE IDA Y VUELTA DEL EQUIPO PERFORADOR

Implantación, retirada y transporte (ida y vuelta) de equipo perforador de escu-
do abierto para hinca de tubería de chapa de acero de diámetro interior inferior
a 1.500 mm. Se incluye en el precio hasta 4 puestas dentro del ámbito de la
obra.

1,000 1.271,82 1.271,82

m DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD

Desmontaje y montaje de barrera de seguridad, incluso nueva tornillería y ele-
mentos de acople.

50,000 6,05 302,50

TOTAL APARTADO 2.01.02 RED DE SANEAMIENTO ............ 875.490,81
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APARTADO 2.01.03 ESTRUCTURAS

SUBAPARTADO 2.01.03.01 FOSOS ATAQUE Y SALIDA HINCAS

m3 HORMIGÓN HA-25

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-25 en alzados de muros y bóve-
das con cemento CEM-I-"Portland" consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 18/20 mm, incluso vibrado y curado.

55,440 109,49 6.070,13

kg ARMADO ACERO CORRUGADO MURO HA

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según EHE.

4.652,400 1,58 7.350,79

m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VERTICALES

Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modula-
res hasta 6 m. de altura y 20 posturas.  Según NTE.

60,480 22,78 1.377,73

m3 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición de hormigón armado, desescombro, riego de escombro, fragmenta-
ción, clasificación con separacion en fracciones de los distintos residuos de de-
molicion, carga y transporte a cualquier distancia a vertedero especifico o ges-
tor de residuos autorizado, empleando en el proceso medios mecanicos y ma-
nuales.

55,440 51,13 2.834,65

TOTAL SUBAPARTADO 2.01.03.01 FOSOS ATAQUE Y
SALIDA HINCAS ........................................................................

17.633,30

SUBAPARTADO 2.01.03.02 ARQUETA DE ROTURA

m3 HORMIGÓN HM-15 EN SOLERAS Y RELLENOS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-15 en rellenos, con cemento
CEM-1 "Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm,
transportado y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación, encofra-
do y desencofrado, vibrado y curado.

2,165 64,91 140,53

m3 HORMIGÓN HA-30 EN SOLERAS

Hormigón para armar HA-30/P/20/IIa+Qb elaborado en central, en losas pla-
nas, incluso vertido con camión bomba, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHL y EHE.

5,190 106,47 552,58

m3 HORMIGÓN HA-30 EN ALZADOS

Hormigón para armar HA-30/P/20/IIa+Qb elaborado en central, en alzados, in-
cluso vertido con camión bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y
EHE.

10,909 128,86 1.405,73

m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VERTICALES

Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modula-
res hasta 6 m. de altura y 20 posturas.  Según NTE.

96,850 22,78 2.206,24

kg ARMADO ACERO CORRUGADO MURO HA

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según EHE.

1.750,463 1,58 2.765,73

m2 COBIJA PARA TAPADO DE CÁMARAS CARGA DE ROTURA DE 25
T/M2 INCLUSO BASTIDOR METALICO

Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 25 t/m2, i/ángu-
lo de bastidor, perfiles metálicos en U, armaduras, hormigón HA-25, anclaje de
elevación y perfiles pintados, p.p. de colocación de cerco para tapa de registro
de 600 mm de diámetro, p.p. de perfil laminado L.15 en apoyo de alzados, total-
mente terminada y colocada. La superficie mínima será de 2 m2.

14,430 249,75 3.603,89
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ud PATE DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma
UNE-EN 13101 y/o según normativa vigente, para acceso a pozos de registro,
totalmente colocado, incluso taco químico, anclaje químico o resina.

17,000 10,53 179,01

ud TAPA DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM DE
DIÁMETRO

Tapa de registro de hormigón armado de 600 mm. de diametro, clase D-400,
perfiles de acero galvanizado, con identificación según detalles, incluso cerco.
Totalmente colocada y enrasada.

2,000 105,81 211,62

TOTAL SUBAPARTADO 2.01.03.02 ARQUETA DE ROTURA. 11.065,33

TOTAL APARTADO 2.01.03 ESTRUCTURAS .......................... 28.698,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.01 CONEXIÓN EXTERIOR
SANEAMIENTO FECALES ........................................................

912.353,29

SUBCAPÍTULO 2.02 GLORIETA DE ACCESO AL SECTOR

APARTADO 2.3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

m3 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE

Demolición de pavimento flexible mediante corte por radial, incluso carga y
transporte a vertedero autorizado de los productos procedentes de la excava-
ción, incluso canon de vertido en vertedero autorizado y acondicionamiento del
mismo y transporte a cualquier distancia.

601,140 24,98 15.016,48

m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<20cm

Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos
hasta una profundidad de 20 cm., sin carga ni transporte de productos resultan-
tes.

2.218,000 0,64 1.419,52

PA DESMONTAJE DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EXISTENTE

P.A. Desmontaje de señalización vertical existente así como las barreras de pro-
tección de los bordes de la carretera, se incluye la mano de obra, los medios au-
xiliares y el transporte del material retirado al lugar de almacenaje que se esta-
blezca.

1,000 1.007,00 1.007,00

m2 FRESADO DE FIRME (MBC) POR CM DE PROFUNDIDAD

Fresado por cm profundidad de firme de mezcla bituminosa, incluso carga, barri-
do y transporte a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia.

21.092,950 0,51 10.757,40

m CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN

Corte de pavimento bituminoso o de hormigón con disco de diamante, hasta
una profundidad de 35 cm

160,010 2,95 472,03

TOTAL APARTADO 2.3.1 TRABAJOS PRELIMINARES ......... 28.672,43
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APARTADO 2.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 EXCAVACIÓN EN CAJEO DE VIALES

Excavación en cajeo de viales para asiento de explanada, en cualquier tipo de
terreno, incluso roca, retirada de tierra vegetal y desbroce a cualquier profundi-
dad, con máquina o mediante voladura, escarificado, preparación de la base de
asiento o explanada resultante, p.p. de entibación y agotamiento, clasificación,
carga y transporte a acopio, caballero, lugar de empleo o vertedero autorizado
de los productos de la excavación a cualquier distacia, descarga y acondiciona-
miento de vertedero, medidos sobre perfil.

4.669,710 3,45 16.110,50

m3 TERRAPLÉN CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRESTAMO

Terraplén en capas no superiores a 30 cm de espesor, por medios mecánicos,
con suelo seleccionado, procedente de préstamos, con CBR>20, según defini-
ción del PG-3, extendido, humectación y compactación hasta el 100 % de P.M
en coronación, incluso canon de extracción, carga, descarga y transporte a lu-
gar de empleo y a cualquier distancia, refino de taludes, rasanteo de la superfí-
cie de coronación y preparación de la superfície de asiento, medido sobre perfil.

168,163 4,76 800,46

TOTAL APARTADO 2.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........... 16.910,96

APARTADO 2.3.3 PAVIMENTACIÓN

SUBAPARTADO O3.1 ACERAS

m3 ZAHORRA  ARTIFICIAL ZA 0/20

Base granular con zahorra artificial ZA 0/20 según PG-3, puesta en obra, exten-
dida, compactada y humectada en tongadas de espesor máximo 25 cm  al 100
% del P.M., incluso carga, transporte, preparación de la superficie de asiento y
extendido en obra, medido sobre perfil, incluso canon de extracción.

22,494 18,90 425,14

m3 ZAHORRA  ARTIFICIAL ZA 0/32

Base granular con zahorra artificial ZA 0/32 según PG-3, puesta en obra, exten-
dida, compactada y humectada en tongadas de espesor máximo 25 cm  al 100
% del P.M., incluso carga, transporte, preparación de la superficie de asiento y
extendido en obra, medido sobre perfil, incluso canon de extracción.

22,494 17,84 401,29

m3 HORMIGÓN HM-17,5 EN LOSA DE ACERAS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-17.5 en aceras con cemento
CEM-1 "Portland", consistencia plástica y tama±o máximo del árido 18/20 mm,
transportado y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación y termi-
nación en fratasado con rotoalisador, encofrado y desencofrado y p.p. de corte
para juntas, vibrado y curado con filmógeno y adición de polvo de cuarzo (dota-
ción de 4 Kg/m2) , incluso mallazo 15X15X6 de acero B-500T, colocado en ca-
ra superior.

38,077 90,44 3.443,68

m2 ADOQUÍN PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE 20*10*8 CM

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores a determi-
nar por la Dirección Facultativa, de forma rectangular de 20x10x8 cm., coloca-
do  sobre mortero seco de agarre, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos
una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza
de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación.

253,842 21,49 5.455,06

m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA C-7, DE 20x22

Suministro y colocación de bordillo bicapa de hormigón prefabricado doble ca-
pa, clase resistente 5 MPa, tipo C7 de 20x22 cm de sección, incluso excavación
de asiento y base de hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado, incluso
encofrado y desencofrado, en rectas (longitud de bordillo de 1 m) y curvas (lon-
gitud de bordillo de 0,5 m), con parte proporcional de biselado en esquinas, to-
talmente colocado.

94,248 17,37 1.637,09
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m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA C-3, DE 17x28

Suministro y colocación de bordillo bicapa de hormigón prefabricado doble ca-
pa, clase resistente 5 MPa, tipo C3 de 17x28 cm de sección, incluso excavación
de asiento y base de hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado, incluso
encofrado y desencofrado, en rectas (longitud de bordillo de 1 m) y curvas (lon-
gitud de bordillo de 0,5 m), con parte proporcional de formación de vados pea-
tonales con bordillos de barbacana tipo C3 extremos y central, y biselado en es-
quinas, totalmente colocado.

102,350 18,65 1.908,83

m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA  A-2, DE 10x20

Suministro y colocación de bordillo bicapa de hormigón prefabricado doble ca-
pa, clase resistente 5 MPa, tipo A2 de 10x20 cm de sección, incluso excavación
de asiento y base de hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado, incluso
encofrado y desencofrado, en rectas (longitud de bordillo de 1 m) y curvas (lon-
gitud de bordillo de 0,5 m), con parte proporcional de biselado en esquinas, to-
talmente colocado.

145,803 12,18 1.775,88

TOTAL SUBAPARTADO O3.1 ACERAS................................... 15.046,97

SUBAPARTADO O3.2 CALZADA

m3 ZAHORRA  ARTIFICIAL ZA 0/32

Base granular con zahorra artificial ZA 0/32 según PG-3, puesta en obra, exten-
dida, compactada y humectada en tongadas de espesor máximo 25 cm  al 100
% del P.M., incluso carga, transporte, preparación de la superficie de asiento y
extendido en obra, medido sobre perfil, incluso canon de extracción.

311,534 17,84 5.557,77

m3 ZAHORRA  ARTIFICIAL ZA 0/20

Base granular con zahorra artificial ZA 0/20 según PG-3, puesta en obra, exten-
dida, compactada y humectada en tongadas de espesor máximo 25 cm  al 100
% del P.M., incluso carga, transporte, preparación de la superficie de asiento y
extendido en obra, medido sobre perfil, incluso canon de extracción.

917,235 18,90 17.335,74

Tn MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 base S

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base S en capa de base, áridos con
desgaste de los Ángeles < 35, fabricada y puesta en obra, extendido y compac-
tación, excepto filler de cemento y betún.

697,767 43,51 30.359,84

Tn MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 bin S

Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso tipo AC22 bin S en ca-
pa intermedia, incluyendo fabricación, transporte a obra, extendido, compacta-
ción, betún y filler de aportación y p.p. de medios manuales y mecánicos. 2,40
t/m3 de densidad.

704,435 46,29 32.608,30

Tn MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 surf S

Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso tipo AC16 surf S en ca-
pa de rodadura, incluyendo fabricación, transporte a obra, extendido, compacta-
ción, betún y filler de aportación y p.p. de medios manuales y mecánicos. 2,45
t/m3 de densidad.

449,445 53,10 23.865,53

m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF5 IMP

Emulsión bituminosa tipo C60BF5 IMP en riego de imprimación, con una dota-
ción de 1.5 Kg/m2, incluso barrido y limpieza del firme, extendido de arena de
sellado aplicada sobre base granular, totalmente terminado.

3.668,930 0,78 2.861,77

m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60BP4 ADH

Emulsión bituminosa tipo C60BP4 ADH en riego de adherencia, con una dota-
ción de 0.5 Kg/m2, incluso barrido y limpieza del firme, material a pie de obra
o lugar de empleo, aplicada sobre mezcla bituminosa, totalmente terminado.

7.337,860 0,51 3.742,31
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TOTAL SUBAPARTADO O3.2 CALZADA ................................ 116.331,26

TOTAL APARTADO 2.3.3 PAVIMENTACIÓN ........................... 131.378,23

APARTADO 2.3.4 SANEAMIENTO Y DRENAJE

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina,
en cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de ser-
vicios existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamien-
tos, y acondicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y trans-
porte de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado
a cualquier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

285,546 5,59 1.596,20

m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE
PRESTAMOS

Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de préstamos y
clasificación de seleccionado, compactado en tongadas de espesor máximo de
25 cm al 100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra a cual-
quier distancia, descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

151,245 8,48 1.282,56

m TUBERÍA SANEAMIENTO HA  D=40 CM CLASE C135

Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe
campana con junta elástica, de 400 mm de diámetro interior clase 135, y con
p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

45,000 57,21 2.574,45

m TUBERÍA SANEAMIENTO HA  D=60 CM CLASE C135

Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión enchufe
campana con junta elástica, de 600 mm de diámetro interior clase 135, y con
p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

128,100 65,88 8.439,23

m TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 200 MM DE DIÁMETRO

Tuberia de pvc corrugado doble pared autoportante de 200 mm . de diametro,
incluso p.p. de juntas y piezas especiales, colocada y probada.

9,000 11,33 101,97

ud BOQUILLA CAÑO HORMIGÓN DE 60 CM DE DIÁMETRO

Boquilla para caño de hormigón de diámetro 60 cm, formada por imposta de
0,40x0,20 m, aletas de H=0,90 m y espesor 0,30 m, con  talud 2/1, cimientos
de 0,50x0,50 m, solera entre aletas de espesor 0,25 m, incluyendo excavación,
encofrado y hormigón HM-20, totalmente terminado.

6,000 337,81 2.026,86

ud BOQUILLA CAÑO HORMIGÓN DE 2x40 CM DE DIÁMETRO

Boquilla para 2 caños de hormigón de diámetro 40 cm, formada por imposta
de 0,40x0,20 m, aletas de H=0,90 m y espesor 0,30 m, con  talud 2/1, cimien-
tos de 0,50x0,50 m, solera entre aletas de espesor 0,25 m, incluyendo excava-
ción, encofrado y hormigón HM-20, totalmente terminado.

2,000 457,38 914,76

ud BOQUILLA CAÑO PVC DE 20 CM DE DIÁMETRO

Boquilla para caño de PVC de 20 cm, formada por frontal de 0,60x0,60x0,10 m
y solera de 0,10 m, incluyendo excavación, encofrado y hormigón HM-20, total-
mente terminado.

12,000 44,39 532,68

m3 ARENA DE RIO O GRAVILLA

Relleno de arena de río o gravilla en tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm,
extendida y compactada.

3,555 22,74 80,84
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m3 HORMIGÓN HM-15 EN SOLERAS Y RELLENOS

Suministro y puesta en obra de hormigón HM-15 en rellenos, con cemento
CEM-1 "Portland", consistencia plástica y tamaño máximo del árido 18/20 mm,
transportado y puesto en obra según la instrucción EHE-98, colocación, encofra-
do y desencofrado, vibrado y curado.

70,158 64,91 4.553,96

ud SUMIDERO SIFÓNICO PREFABRICADO DE 60x35 CM Y 75 CM
DE ALTURA.

Sumidero sifónico de calzada de dimensiones interiores 60x35 cm y 75 cm de al-
tura, prefabricado de hormigón, con rejilla de fundición D-400 con bisagra y anti-
vandálico sobre cerco de ángulo, codo 90º y conexión con tubería de PVC de diá-
metro 200 mm hasta pozo de registro, ejecutada conforme a los planos, incluso
excavación y rellenos de zanja y pozos, completamente terminado.

3,000 100,45 301,35

ud CERCO CON REJILLA  ARTICULADA DE FUNDICIÓN DUCTIL
PARA SUMIDERO

Cerco y rejilla articulada modelo plana clase C-250 de fundicion ductil Benito de
560x560 mm para sumidero,totalmente instalada.

3,000 71,70 215,10

ud MÓDULO BASE PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 115 cm

Suministro y colocación de módulo-base ø100 cm y altura 115 cm prefabricado
de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. con perforaciones pa-
ra la conexión de los tubos, pates, juntas de goma para uniones, incluso excava-
cion,  p.p. de entibación, agotamientos, acondicionado del fondo de zanja, relle-
no perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos sobran-
tes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia, des-
carga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

2,000 455,19 910,38

ud MÓDULO DE CONO ASIMÉTRICO PREF.HA.Ø(100/60) cm ALT.
70 cm

Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø100/60 cm y altura
70 cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C.,
pates, juntas de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación,
agotamientos, relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte
de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

2,000 215,77 431,54

ud MÓDULO DE AJUSTE PREF. HA. Ø60 cm, ALTURA <30 cm

Suministro y colocación de módulo de ajuste de ø60 cm y altura 30 cm prefabri-
cado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., pates, juntas
de goma para uniones, incluso excavacion,  p.p. de entibación, agotamientos,
relleno perimetral compactado, clasificación, carga y transporte de productos so-
brantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado a cualquier distancia,
descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

2,000 77,20 154,40

ud TAPA DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM DE
DIÁMETRO

Tapa de registro de hormigón armado de 600 mm. de diametro, clase D-400,
perfiles de acero galvanizado, con identificación según detalles, incluso cerco.
Totalmente colocada y enrasada.

2,000 105,81 211,62

TOTAL APARTADO 2.3.4 SANEAMIENTO Y DRENAJE ......... 24.327,90
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APARTADO 2.3.5 SEÑALIZACION Y DEFENSAS

m MARCA VIAL REFLEXIVA EN BANDA DE 10 CM

Pintura reflexiva termoplástica pulverizada, con microesferas de vidrio, en ban-
da de 0.10 m de ancho, sobre pavimento con medios mecánicos, incluso barri-
do, preparación de la superficie y premarcaje, totalmente acabada, con una do-
tación de pintura de 3 kg/m2 y de microesferas de 0,6 kg/m2

2.261,000 1,88 4.250,68

m MARCA VIAL DISCONTINUA BLANCA 10 CM

Señalización horizontal de línea vial discontinua de 10 cm en calzada, realizada
de forma manual con pintura plástica de doble componente aplicada en frío, de
tacto rugoso, de color blanco, incluso premarcaje, con una dotación de pintura
de 3 kg/m2, y de microesferas de 0,6 kg/m2.

718,000 1,51 1.084,18

m2 PINTURA REFLEXIVA EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Pintura reflexiva en frío de dos componentes y con microesferas de vidrio, en
símbolos y cebreados, sobre pavimento con medios manuales, incluso barrido,
preparación de la superficie y premarcaje, con una dotación de pintura de 3
kg/m2, y de microesferas de 0,6 kg/m2, totalmente acabada.

143,895 11,12 1.600,11

ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA DE 90 CM

Suministro y colocación de señal circular reflexiva de 90 cm de diámetro, inclu-
so poste de sustentación rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm y
3,5 m de altura, p.p. de tornillería y piezas especiales, incluyendo excavación y
anclaje de cimentación de hormigón HM-20, totalmente colocada.

17,000 179,53 3.052,01

ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA DE 135 CM

Suministro y colocación de señal triangular reflexiva de 135 cm de lado, incluso
poste de sustentación rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm y 3,5
m de altura, p.p. de tornillería y piezas especiales, incluyendo excavación y an-
claje de cimentación de hormigón HM-20, totalmente colocada.

9,000 187,59 1.688,31

m2 CARTEL(INFORMATIVO) CHAPA PINTADO

Cartel de chapa galvanizada pintado (carteles de obra, carteles informativos de
organismos públicos etc), incluso postes galvanizados de sustentación y cimen-
tación, colocado.

20,370 201,22 4.098,85

ud CARTEL REFLEXIVO 170X55 CM.

Cartel de señal informativa y de orientación de 170x55 cm., reflexivo y troquela-
do, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.

4,000 242,50 970,00

m2 BORRADO DE MARCAS VIALES

Borrado de marcas viales existentes a cinta corrida de cualquier tipo.

12,500 5,76 72,00

m BANDAS SONORAS

Colocación de bandas sonoras en las entradas a la glorieta  a cinta corrida de
cualquier tipo.

60,000 14,45 867,00

m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, NIVEL CONTENCIÓN N2,
ANCHO TRABAJO W3

Barrera de seguridad simple, incluso transición o abatimiento, con nivel de con-
tención N2, anchura de trabajo W3 o inferior, deflexión dinámica 0,70 m o infe-
rior, índice de severidad A, incluso captafaros, postes, p.p. de uniones, tornille-
ría y anclajes, totalmente instalada.

152,000 32,36 4.918,72

m DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD

Desmontaje y montaje de barrera de seguridad, incluso nueva tornillería y ele-
mentos de acople.

150,000 6,05 907,50
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ud CAPTAFAROS HORIZONTAL"OJO DE GATO", CON
REFLECTANCIA A DOS CARAS

Captafaros horizontal"ojo de gato", con reflectancia a dos caras.

40,000 5,19 207,60

TOTAL APARTADO 2.3.5 SEÑALIZACION Y DEFENSAS ...... 23.716,96

APARTADO 2.3.6 TELEFONIA

m PRISMA HORMIGÓN PARA CANALIZACIÓN DE 4+2 TUBOS DE
PVC DE 110 MM

Prisma de hormigón de HM-20 de 0,80x0,45 m para canalizacion de 4+2 con-
ductos de P.V.C. de diametro 110 mm. y 1,2 mm. de espesor terminada,  inclu-
so  tubos de PVC con separadores.

197,620 36,39 7.191,39

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina,
en cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de ser-
vicios existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamien-
tos, y acondicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y trans-
porte de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado
a cualquier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

72,922 5,59 407,63

m LIMPIEZA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS DE P.V.C.

Limpieza y mandrilado de conductos de P.V.C.

1.185,720 1,58 1.873,44

ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABICADO TIPO "D"

Suministro y colocación de arqueta tipo "D" prefabricada, de dimensiones exte-
riores 1,39x1,20x1,15 m, incluso excavación, agotamiento, relleno con material
de la propia excavación compactado, clasificación y carga de productos sobran-
tes con transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero a cualquier distancia,
base de 15 cm de hormigón de limpieza HM-15, incluso cerco y tapa, ejecuta-
da según detalles de planos y normas de la compañía suministradora, totalmen-
te terminado.

5,000 812,07 4.060,35

TOTAL APARTADO 2.3.6 TELEFONIA..................................... 13.532,81

APARTADO 2.3.7 ALUMBRADO
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SUBAPARTADO 2.3.7.1 CABLEADO DE DISTRIBUCION

m CIRCUITO 4X6 MM2

CIRCUITO ALUMBRADO PUBLICO,CONDUCTOR COBRE RV 0,6/1kV.4X6,CUM-
PLIENDO LAS NORMAS UNE 20.003, 21.022, 21.064, CON CUBIERTA DE PVC,
SEGUN NORMA UNE 21.029,INSTALADO BAJO CANALIZACION PVC 110 MM.
DE DIAMETRO,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA DE TENDIDO.

380,000 6,91 2.625,80

m CIRCUITO 4X10 MM2

CIRCUITO ALUMBRADO PUBLICO,CONDUCTOR COBRE RV 0,6/1kV.4X10,CUM-
PLIENDO LAS NORMAS UNE 20.003, 21.022, 21.064, CON CUBIERTA DE PVC,
SEGUN NORMA UNE 21.029,INSTALADO BAJO CANALIZACION PVC 110 MM.
DE DIAMETRO,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA DE TENDIDO.

370,000 8,50 3.145,00

m CIRCUITO 4X16 MM2

CIRCUITO ALUMBRADO PUBLICO,CONDUCTOR COBRE RV 0,6/1kV.4X16,CUM-
PLIENDO LAS NORMAS UNE 20.003, 21.022, 21.064, CON CUBIERTA DE PVC,
SEGUN NORMA UNE 21.029,INSTALADO BAJO TUBO, EXCLUIDO ÉSTE, INCLU-
SO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA DE TENDIDO, CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE EMPALMES, CONEXIONADO, COMPROBADO SU CORRECTO AISLA-
MIENTO ELÉCTRICO Y PARTE PROPORCIONAL DE CONFECCIÓN DE PLANO
CON SITUACIÓN EXACTA DEL CONDUCTOR. COMPROBADO EL EQUILIBRIO
DE FASES Y LA CAIDA DE TENSIÓN

30,000 8,59 257,70

m CANALIZACIÓN 110 MM

ML. CANALIZACION FORMADA POR TUBO DE DOBLE PARED DE POLIETILE-
NO, USO NORMAL (N), LISO EN SU PARTE INTERIOR Y ESTRIADO EN LA EXTE-
RIOR, DE 110 MM. DE DIAMETRO,SEGUN NORMA UNE-EN-50086,COLOR VER-
DE O ROJO ,COLOCADO EN ZANJA,INCLUSO GUIA DE ACERO GALVANIZADO,
SEPARADORES, MANDRILADA Y CON TAPONES EN SUS EXTREMOS, Y MANO
DE OBRA.

780,000 5,85 4.563,00

m BANDA DE SEÑALIZACIÓN "ALUMBRADO EXTERIOR"

Banda de señalización de PVC, de 300 mm de ancho, con la inscripción "Alum-
brado exterior".

570,000 0,56 319,20

TOTAL SUBAPARTADO 2.3.7.1 CABLEADO DE
DISTRIBUCION ..........................................................................

10.910,70

SUBAPARTADO 2.3.7.2 PUNTOS DE LUZ
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ud COLUMNA 11 M + VIARIA 150 W

Punto de luz constituído por:

-1 Columna cilindrica modelo Victoria simple marca Indal o similar, de 11 m de
altura total con brazo simple a 10m, el vuelo sera de 1,2 m, fabricadas en ace-
ro al carbono y galvanizados por inmersion en caliente segun normas ISO
1461:1999 y R.D. 2531/1985. Los fustes son telescopicos de seccion circular.
Cada unidad se suministra con cuatro pernos, ocho tuercas y ocho arandelas
(todo el material cincado), asi como una plantilla por cada modelo distinto. De
características de la columna y del galvanizado según se detalla en memoria y
pliego.
-1 Caja de derivación y protección, para punto de luz, estanca (IP44), instalada
en base de la columna, incluso c/c, fusible A.P.R., material auxiliar y mano de
obra.
-10 m Cable tipo RV-K 0,6/1 KV de 3*2,5 mm² de sección, cumpliendo las nor-
mas UNE 20.003, 21.022, 21.064, con cubierta de PVC, segun norma UNE
21.029, instalado en el interior de la columna, incluso material auxiliar y mano
de obra de tendido.
-1 Luminaria marca Indal, tipo ARC-90-S150, con cierre de vidrio templado de
geometria lenticular, equipada en alto factor de potencia para v.s.a.p. 150 w, in-
cluso lámpara de 150 W y 16.500 lumenes, libre de materiales peligrosos (0%
de plomo y 0% de mercurio), incluso p.p. de manual de funcionamiento y pla-
no fin de obra.
-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y cable de cobre desnudo, forma-
da por pica de acero cobreada de 2 m. de longuitud, conductor de cobre desnu-
do de 35 mm2., incluso material auxiliar y mano de obra, comprobando que se
consigue la puesta a tierra definida en proyecto.

29,000 1.586,21 46.000,09

ud PINTURA PARA COLUMNA DE 11M SIMPLE

Acabado en pintura polvo poliéster color Ral 7040 (a confirmar por la D.F), en
columna de 11 m simple, posterior al galvanizado. Se realizará con las siguen-
tes pautas:

- Lijado de toda la superficie con lija fina.
- Limpieza, desengrase y fosfatado de la superficie mediante un baño de la co-
lumna en una cuba que contenga la solución necesaria.
- Aclarado con agua limpia.
- Secado y aplicación de capa de imprimación
- Dos capas de pintura en polvo aplicada con pistola
- Tratamiento en horno de polimerización.
- Transporte a obra realizado con un embalaje individual por columna o báculo
con objeto de proteger la pintura aplicada.

El espesor de pintura obtenido oscilará entre 60 y 80 µ

Puesto en obra.

29,000 166,66 4.833,14

TOTAL SUBAPARTADO 2.3.7.2 PUNTOS DE LUZ.................. 50.833,23
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SUBAPARTADO 2.3.7.3 PUESTA A TIERRA

m RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRA

RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE DES-
NUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN, EN ZANJA DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLU-
SO P.P. DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA A PICA DE TOMA DE TIERRA EN
BACULO, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA, COMPROBANDO
QUE SE CONSIGUE LA PUESTA A TIERRA DEFINIDA EN PROYECTO.

650,000 7,09 4.608,50

ud PICA DE 2.000 - 14,3 MM

Pica de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro.

3,000 11,28 33,84

ud SOLD. CABLE-PICA 18,3 MM -35 MM²

Soldadura aluminotérmica cable-pica, para pica de 18,3 mm de diámetro y ca-
ble de 35 mm² de sección.
Según Especificaciones Técnica IE.46.00.

3,000 11,70 35,10

TOTAL SUBAPARTADO 2.3.7.3 PUESTA A TIERRA .............. 4.677,44

SUBAPARTADO 2.3.7.4 AYUDAS DE OBRA CIVIL

ud ARQUETA ALUMBRADO PUBLICO

ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO DE 50 X 50 CMS. Y 55 CMS. DE PRO-
FUNDIDAD, FORMADA POR: ARQUETA 500 SISTEMA CADI DE POLIESTER RE-
FORZADO CON FIBRA DE VIDRIO,CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE
1.400 KG/M2.,CON TAPA DE FUNDICIÓN GRIS DE 50 X 50 CMS. LA PARTIDA
INCLUYE SELLADO DE TUBOS, RELLENO CON ARENA Y APLICACION DE 4 PUN-
TOS DE SOLDADURA A LA TAPA. PUESTO EN OBRA

30,000 116,34 3.490,20

m EXCAVACIÓN Y RELLENO EN ZANJAS Y POZOS ACERA

Excavación en acera de zanjas y pozos en todo terreno incluso roca, a cual-
quier profundidad, carga, transporte a lugar de empleo o vertedero, apeos, ago-
tamiento, entibaciones y demas medios auxiliares. Posterior relleno de zanjas y
pozos con material escogido procedente de la excavacion, compactado en tonga-
das de 25 cm. al 100% del proctor modificado, incluso humectacion y extendido.

670,000 4,92 3.296,40

m EXCAVACIÓN Y RELLENO EN ZANJAS Y POZOS CALZADA

Excavación en calzada de zanjas y pozos en todo terreno incluso roca, a cual-
quier profundidad, carga, transporte a lugar de empleo o vertedero, apeos, ago-
tamiento, entibaciones y demas medios auxiliares. Posterior relleno de zanjas y
pozos con material escogido procedente de la excavacion, compactado en tonga-
das de 25 cm. al 100% del proctor modificado, incluso humectacion y extendi-
do. Incluso asiento de hormigon H-175.

110,000 13,37 1.470,70

ud CIMENTACIÓN DE 1,20*0,60*0,60

Cimentación para columna modelo Victoria de 11m con brazao simple o doble
a 10 metross, de dimensiones 1,20*0,60*0,60 m, incluyendo excavación, con-
fección del encofrado, hormigonado y transporte de tierra a vertedero.

29,000 36,28 1.052,12

TOTAL SUBAPARTADO 2.3.7.4 AYUDAS DE OBRA CIVIL.... 9.309,42

TOTAL APARTADO 2.3.7 ALUMBRADO.................................. 75.730,79
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APARTADO 2.3.8 JARDINERÍA Y RIEGO

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos o manuales, incluso mina,
en cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, apeo de ser-
vicios existentes, extracción de tierras al borde, p.p. de entibación, agotamien-
tos, y acondicionamiento del fondo de zanja, inluso, clasificación, carga y trans-
porte de productos sobrantes a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado
a cualquier distancia, descarga y acondicionamiento, medido sobre perfil.

21,240 5,59 118,73

m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE
PRESTAMOS

Material de relleno de zanjas y pozos con material procedente de préstamos y
clasificación de seleccionado, compactado en tongadas de espesor máximo de
25 cm al 100 % de Proctor Modificado, incluso carga, transporte a obra a cual-
quier distancia, descarga, extendido y humectación, medido sobre perfil.

21,240 8,48 180,12

m TUBERÍA PE BD PN6 D=32 mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de
riego, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 32 mm. de diámetro exte-
rior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes,
i/p.p. de elementos de unión y piezas especiales, sin incluir la apertura ni el ta-
pado de la zanja, colocada.

84,823 2,43 206,12

m TUBERÍA PE BD SUPERFICIAL PE 32 PN4 D=16 mm.  CON
GOTEROS

Riego superficial para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja den-
sidad de 16 mm. de diámetro, con goteros pinchadosr autocompensante de 4
l/h,así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego y
piezas especiales necesarias.

160,000 0,93 148,80

ud ROSMARINUS OFFICINALIS 0,3-0,4

Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,30 a 0,40 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

75,000 5,98 448,50

ud SALVIA OFFICINALIS 0,4-0,6 CONT

Salvia officinalis (Salvia común) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en con-
tenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

75,000 7,02 526,50

ud SANTOLINA ROSMARINIFOLIA 0,2-0,3

Santolina rosmarinifolia de 0,2 a 0,3 m. de altura, suministrado en contenedor
y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los me-
dios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

75,000 4,92 369,00

ud TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=170

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equi-
valente, sobre camión especial, para cepellones de 170 cm. de diámetro, inclu-
so trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colo-
cación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m., medida la unidad
transplantada.

4,000 396,83 1.587,32

m3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA

Suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios
mecánicos, suministrada a granel y perfilada a mano.

143,139 29,09 4.163,91

m2 GEOTEXTIL ANTIHIERBAS 100G./M2

Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y densidad
100 g./m2, colocado con un solape del 5 %, incluso fijación mediante piquetas
y grapas y cubrición de bordes de la superficie cubierta con tierra.
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572,557 0,96 549,65

m2 ACOLCHADO CON CORTEZA PINO 10 cm.

Suministro y extendido superficial, entre la vegetación existente, de corteza de
pino seleccionada en capa uniforme de 10 cm. de espesor y tratamiento herbici-
da previo.

572,557 4,51 2.582,23

ud ARQUETA PLÁSTICO 3 ELECTROV.C/TAPA

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electroválvu-
las y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

1,000 31,73 31,73

TOTAL APARTADO 2.3.8 JARDINERÍA Y RIEGO ................... 10.912,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.02 GLORIETA DE ACCESO AL
SECTOR .....................................................................................

325.182,69

TOTAL CAPÍTULO 2 CONEXIONES EXTERIORES............................................................. 1.237.535,98

Página 67PRESUPUESTO



PRESUPUESTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE 1 DE LA  ACTUACIÓN
INDUSTRIAL "ORETANIA" EN CIUDAD REAL

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 3 SEGURIDAD Y SALUD

ud SEGÚN PRESUPUESTO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1,000 92.252,11 92.252,11

TOTAL CAPÍTULO 3 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................... 92.252,11
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE 1 DE LA  ACTUACIÓN
INDUSTRIAL "ORETANIA" EN CIUDAD REAL

CAPITULO RESUMEN IMPORTE

1 URBANIZACIÓN INTERIOR ................................... 4.118.676,83
-1.01 -DEMOLICIONES.......................................... 22.884,84

-1.02 -MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................... 590.300,79

-1.03 -PAVIMENTACIÓN ....................................... 721.563,79

-1.04 -RED DE SANEAMIENTO ............................ 990.989,57

-1.05 -RED DE ABASTECIMIENTO....................... 431.523,15

-1.06 -RED DE ENERGIA ELECTRICA ................. 1.148.420,99

-1.07 -RED DE TELECOMUNICACIONES ............ 80.492,69

-1.08 -JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO
URBANO .......................................................

67.493,36

-1.09 -SEÑALIZACIÓN........................................... 22.792,25

-1.10 -GESTIÓN DE RESIDUOS ........................... 42.215,40

2 CONEXIONES EXTERIORES ................................ 1.237.535,98
-2.01 -CONEXIÓN EXTERIOR SANEAMIENTO

FECALES ......................................................
912.353,29

-2.02 -GLORIETA DE ACCESO AL SECTOR ....... 325.182,69

3 SEGURIDAD Y SALUD........................................... 92.252,11

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 5.448.464,92

Madrid,

EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE
PLANEAMIENTO Y PROYECTOS

Javier González Ramiro
Arquitecto
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL SIN GESTIÓN DE 

RESIDUOS 5.406.249,52 € 

 13% Gastos Generales 702.812,44 €  

 6% Beneficio Industrial 324.374,97 €  

  SUMA DE G.G. y B.I. 1.027.187,41 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL GESTIÓN DE 

RESIDUOS 42.215,40 € 

 13% Gastos Generales 5.488,00 €  

 6% Beneficio Industrial 2.532,92 €  

  SUMA DE G.G. y B.I. 8.020,92 € 

    
VALORACIÓN ESTIMADA 6.483.673,25 € 

  
VALORACIÓN ESTIMADA (EXCEPTO GESTIÓN DE RESIDUOS) 6.433.436,93 € 

I.V.A. 21% 1.351.021,76 € 

VALORACIÓN ESTIMADA (GESTIÓN DE RESIDUOS) 50.236,32 € 

I.V.A. 10% 5.023,63 € 

  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO 7.839.718,64 € 

 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SESENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS (7.839.718,64 €). 
 

Madrid, 

 

 

 

 

EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE  
PLANEAMIENTO Y PROYECTOS 

 

 

 
Javier González Ramiro 
Arquitecto               
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