
CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de Urbanización del "Parque Central de Ingenieros"

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 PD05001 UD MODIFICACIÓN Y/O RETIRADA DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE DISTRI-

BUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SITUADAS EN LAS CUBIERTAS

DE LOS EDIFICIOS A DEMOLER, CON POSIBLES CORTES TEMPO-

RALES DE SUMINISTRO, NUEVA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SER-

VICIO DE LAS LÍNEAS, INCLUSO AYUDAS NECESARIAS, TRAMITA-

CIÓN Y PAGO EN LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE LOS PERMI-

SOS CORRESPONDIENTES.

Resto de obra y materiales .................................. 2.358,00

Suma la partida..................................................... 2.358,00
Costes indirectos .................... 6,00% 141,48

TOTAL PARTIDA................................................. 2.499,48

0002 PD05002 UD TAPONADO DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LA ZONA INTERIOR

DEL PARQUE DE INGENIEROS EN SU CONEXION CON LA RED GE-

NERAL A VIA PUBLICA. NO SE CONSIDERAN DESVIOS O SUSTITU-

CIONES AL SER UNA RED QUE VA A DESPARECER EN SU TOTALI-

DAD CON LAS NUEVA URBANZIACION DE LA ZONA.

Resto de obra y materiales .................................. 300,00

Suma la partida..................................................... 300,00
Costes indirectos .................... 6,00% 18,00

TOTAL PARTIDA................................................. 318,00

0003 PD05003C UD DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE ELECTRICIDAD, INCLUSO P.P.

DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATE-

RIAL SOBRANTE A VERTEDERO AUTORIZADO DESDE CUALQUIER

DISTANCIA, TRAMITACIÓN Y PAGO EN LA COMPAÑIA SUMINISTRA-

DORA DE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.

Resto de obra y materiales .................................. 75,00

Suma la partida..................................................... 75,00
Costes indirectos .................... 6,00% 4,50

TOTAL PARTIDA................................................. 79,50
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de Urbanización del "Parque Central de Ingenieros"

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0004 PD05004C UD DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO AUTORIZA-
DO DESDE CUALQUIER DISTANCIA, TRAMITACIÓN Y PAGO EN LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE LOS TRÁMITES CORRESPON-
DIENTES.

Resto de obra y materiales .................................. 65,00

Suma la partida..................................................... 65,00
Costes indirectos .................... 6,00% 3,90

TOTAL PARTIDA................................................. 68,90

0005 PD06001 T PROCESADO DE ESCOMBROS PROCEDENTES DE LA DEMOLI-

CION DE EDIFICIOS Y SOLERAS INTERIORES, EN RECINTO DE LA

OBRA MEDIANTE PLANTAS MACHACADORAS MÓVILES, EQUIPA-

DAS CON MANDIBULAS Y CRIBA PARA LA OBTENCIÓN DE ZAHO-

RRAS DE GRANULOMETRIAS 0-40 MM; 0-100 MM Y DEPOSITO A

PIE DE OBRA, A DISPOSICION DE LA PROPIEDAD O PARA MEJORA

DE FIRMES, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A INSTALACIÓN DE

PROCESADO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA

PROCESAMIENTO Y RECLASIFICACIÓN DEL RESIDUO. SE FACILI-

TARA A LA PROPIEDAD UN ANALISIS GRANULOMETRICO Y DE

PROPIEDADES DEL MATERIAL OBTENIDO. SE INCLUYE CUAL-

QUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EL TRANSPOR-

TE, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EQUIPO DE PROCESADO.

Resto de obra y materiales .................................. 4,50

Suma la partida..................................................... 4,50
Costes indirectos .................... 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA................................................. 4,77
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de Urbanización del "Parque Central de Ingenieros"

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0006 PD06002 T GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES DE ESCOM-

BRO SUCIO O MEZCLADO, (MEZCLA DE RESIDUOS INERTES TIPO

ESCOMBRO LIMPIO, MEZCLADOS CON OTROS RESIDUOS NO PELI-

GROSOS COMO PAPEL, PLÁSTICO, CARTÓN METAL O MADERA),

CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA

LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN

MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO,

FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIEN-

TO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE

ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUAL-

QUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RE-

SIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIEN-

TE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESI-

DUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U

OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO

CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRA-

TAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIO-

NAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RE-

SIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEP-

TORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE

CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

Resto de obra y materiales .................................. 6,62

Suma la partida..................................................... 6,62
Costes indirectos .................... 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................. 7,02
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0007 PD10002 T GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES

CON AMIANTO, CONSIDERADOS COMO PELIGROSAS SE-

GÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA

POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO PRETRATAMIENTO,

FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIEN-

TO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL

DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A

CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GES-

TOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE

MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL

REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILI-

ZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN

O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, IN-

CLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO

SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA

LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIA-

NA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESI-

DUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RE-

CEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS.

Resto de obra y materiales .................................. 230,96

Suma la partida..................................................... 230,96
Costes indirectos .................... 6,00% 13,86

TOTAL PARTIDA................................................. 244,82
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0008 PD10003 T GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES
CON RESIDUOS DE MADERA LIMPIOS, CONSIDERADOS CO-
MO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EURO-
PEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN
MAM/304/2002,  INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIEN-
TO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESA-
MIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPOR-
TE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO
O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLE-
RIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE
REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORI-
ZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D.
105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO.
TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ
COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN
DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTI-
DAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITA-
DOS.

Resto de obra y materiales .................................. 2,65

Suma la partida..................................................... 2,65
Costes indirectos .................... 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................. 2,81
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0009 PD10004 T GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON RESI-

DUOS DE MATERIALES METÁLICOS LIMPIOS, CONSIDERADOS CO-

MO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE

RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUI-

DO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PRE-

VIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN

DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTE-

NEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VER-

TEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO

POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIO-

NES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALO-

RIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D.

105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO

ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA

LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE

FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL

VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO

LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO

DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

 

Resto de obra y materiales .................................. 0,53

Suma la partida..................................................... 0,53
Costes indirectos .................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 0,56
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Proyecto de Urbanización del "Parque Central de Ingenieros"

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0010 PD10006 T GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES DE ESCOM-

BRO LIMPIO (MEZCLA DE RESIDUOS INERTES TALES COMO HOR-

MIGÓN, TEJAS, ÁRIDOS, LADRILLOS Y MATERIALES CERÁMICOS),

CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA

LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN

MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO,

FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIEN-

TO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE

ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUAL-

QUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RE-

SIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIEN-

TE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESI-

DUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U

OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO

CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRA-

TAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIO-

NAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RE-

SIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEP-

TORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE

CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

Resto de obra y materiales .................................. 4,80

Suma la partida..................................................... 4,80
Costes indirectos .................... 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA................................................. 5,09
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de Urbanización del "Parque Central de Ingenieros"

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0011 PD10007 T GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES
CON RESIDUOS DE VIDRIO LIMPIOS, CONSIDERADOS CO-
MO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EURO-
PEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN
MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIEN-
TO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESA-
MIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIO-
NAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPOR-
TE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO
O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLE-
RIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE
REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORI-
ZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D.
105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO.
TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ
COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN
DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTI-
DAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITA-
DOS.

Resto de obra y materiales .................................. 23,40

Suma la partida..................................................... 23,40
Costes indirectos .................... 6,00% 1,40

TOTAL PARTIDA................................................. 24,80

0012 PDA01001 M2 DESMONTAJE DE PLACAS ONDULADAS DE FIBROCEMENTO EN
TECHOS DE NAVE O EDIFICIOS, A MANO, CON P.P. DE AYUDA DE
ELEMENTOS DE ELEVACIÓN, TRABAJOS REALIZADOS CON FOR-
ME AL R.D. 396/2006 DE 31 DE MARZO Y GUÍA TÉCNICA QUE LO DE-
SARROLLA PARA TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO, INCLUSO
REDACCIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y PRESENTACIÓN EN LA AU-
TORIDAD LABORAL PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DEL CON-
TRATISTA O EMPRESA AUTORIZADA. INSTALACIÓN DE CASETAS
DE DESCONTAMINACIÓN, EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL,
APILADA Y PROTECCIÓN DE PLACAS. 

Mano de obra........................................................ 8,20
Maquinaria ............................................................ 0,09

Suma la partida..................................................... 8,29
Costes indirectos .................... 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA................................................. 8,79
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0013 PDA01002 M2 TRANSPORTE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON PRESENCIA

DE AMIANTO, CONSIDERADAS COMO PELIGROSAS SEGÚN LA LIS-

TA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN

MAM/304/2002 LLEVADA A CABO POR EMPRESA AUTORIZADA POR

LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALEN-

CIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE

RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS, INCLUSO

MARCADO DEL CONTENEDOR CON LA ETIQUETA CORRESPON-

DIENTE, SEGÚN RD 833/1988 Y SU MODIFICACIÓN POR RD

952/1997, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL,

ASÍ COMO LA LEY 10/200 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALEN-

CIANA, HASTA LLEGAR A VERTEDERO LEGALMENTE AUTORIZA-

DO EN TERRITORIO NACIONAL, CONSIDERANDO SU CARGA, DES-

CARGA, TRANSPORTE Y VUELTA. 

Mano de obra........................................................ 0,01
Maquinaria ............................................................ 2,61

Suma la partida..................................................... 2,62
Costes indirectos .................... 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................. 2,78

0014 PDA01003 M2 DEMOLICIÓN DE NAVE SIN MEDIANERAS HASTA DOS ALTURAS,

EJECUTADA CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, CUCHILLOS

METÁLICOS O MIXTOS DE MADERA Y METÁLICOS Y PILARES CEN-

TRALES SI LOS HUBIERA, CORREAS DE MADERA, SIN DESMONTA-

JE DE ELEMENTOS DE CUBRICIÓN, INCLUSO DISTRIBUCIÓN INTE-

RIOR, FORJADO Y FALSO TECHO SI EXISTIESE, CON SEPARACIÓN

EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN

(HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTI-

CO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN

R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZA-

CIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE

DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A

VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO,

EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNI-

COS, INCLUSO PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE ALREDEDOR

DE LA NAVE PARA NO SER AFECTADO EN EL PROCESO DE DEMO-

LICIÓN Y CARGA.

Mano de obra........................................................ 0,06
Maquinaria ............................................................ 10,55

Suma la partida..................................................... 10,60
Costes indirectos .................... 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA................................................. 11,24
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0015 PDA01004 M2 DEMOLICIÓN DE NAVE SIN MEDIANERAS HASTA DOS ALTURAS,

EJECUTADA CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, CUCHILLOS

METÁLICOS O MIXTOS DE MADERA Y METÁLICOS, INCLUSO PILA-

RES CENTRALES SI LOS HUBIERA, CON CORREAS DE MADERA O

METÁLICAS, INCLUYENDO EL ELEMENTO DE CUBRICIÓN EJECU-

TADO CON TEJA PLANA O TEJA CURVA CON TABLERO DE LADRI-

LLO, INCLUSO DISTRIBUCIÓN INTERIOR, FORJADO Y FALSO TE-

CHO SI EXISTIESE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAG-

MENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES

DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CE-

RÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O

CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PA-

RA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CAR-

GA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A

ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO

ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEAN-

DO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS, INCLU-

SO PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE ALREDEDOR DE LA NA-

VE PARA NO SER AFECTADO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN Y

CARGA.

Mano de obra........................................................ 0,06
Maquinaria ............................................................ 11,17

Suma la partida..................................................... 11,22
Costes indirectos .................... 6,00% 0,67

TOTAL PARTIDA................................................. 11,89

0016 PDA01018 Ud LIMPIEZA DE BASURAS Y ENSERES DEPOSITADOS EN LOS EDIFI-
CIOS PREVIOS A LA DEMOLICIÓN, CON RETIRADA DE ESCOM-
BROS A CONTENEDORES Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORI-
ZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE LIMPIEZA MEDIOS MA-
NUALES, TOLVAS BAJADAS DE MATERIALES, ETC.

Mano de obra........................................................ 986,34
Resto de obra y materiales .................................. 7,28

Suma la partida..................................................... 993,62
Costes indirectos .................... 6,00% 59,62

TOTAL PARTIDA................................................. 1.053,24
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0017 PDA04001 M2 DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA O LIGERAMEN-

TE ARMADA DE HASTA 0,40 M DE ESPESOR, DESESCOMBRO, RIE-

GO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPA-

RACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMO-

LICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS,

PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..)

SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O

REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y

TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE

LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS

AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS

Y MANUALES.

Mano de obra........................................................ 0,08
Maquinaria ............................................................ 2,44

Suma la partida..................................................... 2,52
Costes indirectos .................... 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................. 2,67

0018 PDA040010M2 Protección de medianera vista incluso saneo del paramento y proyección
neumatica de aislamiento térmico de poliuretano de 30 mm de espesor y
densidad de 35 kg/m3, incluso maquinaria y medios auxiliares. Totalmen-
te terminado.

Suma la partida..................................................... 6,85
Costes indirectos .................... 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA................................................. 7,26

0019 PDA04003 M3 DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES Y LOSAS DE HORMIGÓN ARMA-

DO, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN,

CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DIS-

TINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERÁMICOS, ME-

TALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RE-

SIDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR

SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA

DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORI-

ZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O

GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCE-

SO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES.

Mano de obra........................................................ 0,11
Maquinaria ............................................................ 21,83

Suma la partida..................................................... 21,95
Costes indirectos .................... 6,00% 1,32

TOTAL PARTIDA................................................. 23,27
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0020 PDA04006 UD PROTECCIÓN DE ARBOLADO, SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIO-
NES DEL SERVICIO DE JARDINERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE VA-
LENCIA, CON LA COLOCACIÓN DE TABLONES DE MADERA ALRE-
DEDOR DEL TRONCO E INCLUSO PODADO PREVENTIVO DEL MIS-
MO SI FUERA NECESARIO.

Mano de obra........................................................ 74,64
Resto de obra y materiales .................................. 42,77

Suma la partida..................................................... 117,41
Costes indirectos .................... 6,00% 7,04

TOTAL PARTIDA................................................. 124,45

0021 PDA04008CM2 ENFOSCADO DE CONSOLIDACIÓN CON MORTERO DE CEMENTO

1:3 

Mano de obra........................................................ 8,38
Maquinaria ............................................................ 1,24
Resto de obra y materiales .................................. 58,91

Suma la partida..................................................... 68,54
Costes indirectos .................... 6,00% 4,11

TOTAL PARTIDA................................................. 72,65

0022 SL050035 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONO DE GOMA REFLECTANTE
TIPO TB-6,CON FIJACION MECANICA AL PAVIMENTO, INCLUSO
MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANS-
CURSO DE LA OBRA.

Resto de obra y materiales .................................. 15,88

Suma la partida..................................................... 15,88
Costes indirectos .................... 6,00% 0,95

TOTAL PARTIDA................................................. 16,83

0023 SS01 UD PAR DE GUANTES DE NITRILO HOMOLOGADOS

Resto de obra y materiales .................................. 3,00

Suma la partida..................................................... 3,00
Costes indirectos .................... 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................. 3,18

0024 SS01005 UD CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO.
Resto de obra y materiales .................................. 2,38

Suma la partida..................................................... 2,38
Costes indirectos .................... 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................. 2,52
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0025 SS01006 UD CASCO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN DIELÉCTRICA.
Resto de obra y materiales .................................. 4,11

Suma la partida..................................................... 4,11
Costes indirectos .................... 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................. 4,36

0026 SS01010 UD PAR GUANTES DE PROTECCION DE GOMA FINA REFORZA-
DOS PARA TRABAJOS CON MATERIALES HUMEDOS, ALBA-
ÑILERIA POCERIA, HORMIGONADO, Y USO GENERAL.

Resto de obra y materiales .................................. 1,02

Suma la partida..................................................... 1,02
Costes indirectos .................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................. 1,08

0027 SS01020 UD PAR DE GUANTES ANTICORTE DE LONETA-CUERO.
Resto de obra y materiales .................................. 1,87

Suma la partida..................................................... 1,87
Costes indirectos .................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 1,98

0028 SS01025 UD PAR GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA PARA BAJA
TENSION FABRICADOS CON MATERIAL AISLANTE DIELEC-
TRICO.

Resto de obra y materiales .................................. 16,94

Suma la partida..................................................... 16,94
Costes indirectos .................... 6,00% 1,02

TOTAL PARTIDA................................................. 17,96

0029 SS01035 UD PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO.
Resto de obra y materiales .................................. 6,46

Suma la partida..................................................... 6,46
Costes indirectos .................... 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA................................................. 6,85

0030 SS01040 UD PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, HOMO-
LOGADOS.

Resto de obra y materiales .................................. 10,21

Suma la partida..................................................... 10,21
Costes indirectos .................... 6,00% 0,61

TOTAL PARTIDA................................................. 10,82

0031 SS01050 UD MANDIL DE CUERO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA CON
SUJECION A CUELLO Y CINTURA.

Resto de obra y materiales .................................. 30,62

Suma la partida..................................................... 30,62
Costes indirectos .................... 6,00% 1,84

TOTAL PARTIDA................................................. 32,46
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0032 SS01055 UD MONO DE TRABAJO (TERGAL).
Resto de obra y materiales .................................. 17,69

Suma la partida..................................................... 17,69
Costes indirectos .................... 6,00% 1,06

TOTAL PARTIDA................................................. 18,75

0033 SS01060 UD CONJUNTO DE CAZADORA PANTALON TERGAL.
Resto de obra y materiales .................................. 30,62

Suma la partida..................................................... 30,62
Costes indirectos .................... 6,00% 1,84

TOTAL PARTIDA................................................. 32,46

0034 SS01070 UD TRAJE IMPERMEABLE COMPLETO PARA AGUA AMARILLO.
Resto de obra y materiales .................................. 8,16

Suma la partida..................................................... 8,16
Costes indirectos .................... 6,00% 0,49

TOTAL PARTIDA................................................. 8,65

0035 SS01075 UD CHALECO REFLECTANTE PARA OBRAS COMPUESTO DE
CINTURON Y TIRANTES DE TELA REFLECTANTE, HOMOLO-
GADO.

Resto de obra y materiales .................................. 2,41

Suma la partida..................................................... 2,41
Costes indirectos .................... 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................. 2,55

0036 SS01080 UD PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANI-
COS, FABRICADAS EN SERRAJE AFELPADO CON PLANTI-
LLA ANTISUDOR Y ANTIALERGICA, PUNTERA DE ACERO
CON REVESTIMIENTO Y PISO RESISTENTE A LA ABRASION.

Resto de obra y materiales .................................. 27,21

Suma la partida..................................................... 27,21
Costes indirectos .................... 6,00% 1,63

TOTAL PARTIDA................................................. 28,84

0037 SS01085 UD PAR BOTAS DE GOMA REFORZADAS FORRADAS CON LO-
NA DE ALGODON, PISO ANTIDESLIZANTE,PLANTILLA Y PUN-
TERA METALICA, TOBILLERA Y ESPINILLERA REFORZA-
DAS, PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON ETC...

Resto de obra y materiales .................................. 30,62

Suma la partida..................................................... 30,62
Costes indirectos .................... 6,00% 1,84

TOTAL PARTIDA................................................. 32,46

0038 SS01090 UD PAR BOTAS FABRICADAS CON MATERIAL DIELECTRICO PA-
RA PROTECCION ELECTRICA DE B.T., HOMOLOGADAS.

Resto de obra y materiales .................................. 57,84

Suma la partida..................................................... 57,84
Costes indirectos .................... 6,00% 3,47

TOTAL PARTIDA................................................. 61,31
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0039 SS01100 UD GAFAS ANTICHOQUE Y ANTIPOLVO CON MONTURA  DE VI-
NILO Y PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PANTA-
LLA INTERIOR ANTICHOQUE Y CAMARA DE AIRE ENTRE
LAS DOS PANTALLAS, HOMOLOGADAS.

Resto de obra y materiales .................................. 8,16

Suma la partida..................................................... 8,16
Costes indirectos .................... 6,00% 0,49

TOTAL PARTIDA................................................. 8,65

0040 SS01110 UD PANTALLA SOLDADOR COLOCADA EN CABEZA, CON MIRI-
LLA ABATIBLE, RESISTENTE A LA PERFORACION, PANE-
TRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTI-INFLAMABLE, HO-
MOLOGADA.

Resto de obra y materiales .................................. 12,93

Suma la partida..................................................... 12,93
Costes indirectos .................... 6,00% 0,78

TOTAL PARTIDA................................................. 13,71

0041 SS01115 UD MASCARILLA RESPIRATORIA ANTIPOLVO, 2 FILTROS, FA-
BRICADA CON MATERIAL INALERGICO Y ATOXICO, CON FIL-
TROS INTERCAMBIABLES PARA POLVO, HOMOLOGADA.

Resto de obra y materiales .................................. 19,73

Suma la partida..................................................... 19,73
Costes indirectos .................... 6,00% 1,18

TOTAL PARTIDA................................................. 20,91

0042 SS01120 UD REPUESTO FILTRO PARA MASCARILLA RESPIRATORIA DE
DOS VALVULAS, HOMOLOGADO.

Resto de obra y materiales .................................. 7,48

Suma la partida..................................................... 7,48
Costes indirectos .................... 6,00% 0,45

TOTAL PARTIDA................................................. 7,93

0043 SS01125 UD OREJERAS AMORTIGUADORAS DEL RUIDO FABRICADAS
CON CASQUETES AJUSTABLES DE ALMOHADILLAS RECAM-
BIABLES ADAPTABLES O NO AL CASCO, HOMOLOGADAS.

Resto de obra y materiales .................................. 8,16

Suma la partida..................................................... 8,16
Costes indirectos .................... 6,00% 0,49

TOTAL PARTIDA................................................. 8,65

0044 SS01135 UD CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO.
Resto de obra y materiales .................................. 70,83

Suma la partida..................................................... 70,83
Costes indirectos .................... 6,00% 4,25

TOTAL PARTIDA................................................. 75,08
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0045 SS01140 UD CINTURON DE SEGURIDAD TIPO ARNES PARACAIDAS CON
UN PUNTO DE ANCLAJE DORSAL (ESLINGA ANTICAIDAS
DESLIZANTE), INCLUSO ALTPUCHUT DIAM. 16 Y CUERDA
DE NYLON DE DIAM. 16 CON UNA LONGITUD DE 10 M.

Resto de obra y materiales .................................. 91,51

Suma la partida..................................................... 91,51
Costes indirectos .................... 6,00% 5,49

TOTAL PARTIDA................................................. 97,00

0046 SS01145 UD SUMUNISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PORTATIL DE
MANO CON MANGO AISLANTE Y MALLA PROTECTORA.

Resto de obra y materiales .................................. 8,47

Suma la partida..................................................... 8,47
Costes indirectos .................... 6,00% 0,51

TOTAL PARTIDA................................................. 8,98

0047 SS01150 UD PAR TAPONES ANTIRUIDO DE POLIVINILO, HOMOLOGADOS.
Resto de obra y materiales .................................. 0,68

Suma la partida..................................................... 0,68
Costes indirectos .................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................. 0,72

0048 SS01155 UD CINTURON PORTAHERRAMIENTAS, HOMOLOGADO.
Resto de obra y materiales .................................. 25,03

Suma la partida..................................................... 25,03
Costes indirectos .................... 6,00% 1,50

TOTAL PARTIDA................................................. 26,53

0049 SS01160 UD PAR GUANTES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA CON MAN-
GA 12 CM., HOMOLOGADOS.

Resto de obra y materiales .................................. 7,92

Suma la partida..................................................... 7,92
Costes indirectos .................... 6,00% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................. 8,40

0050 SS01175 UD MARCARILLA DE CELULOSA ANTIPOLVO.
Resto de obra y materiales .................................. 0,13

Suma la partida..................................................... 0,13
Costes indirectos .................... 6,00% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................. 0,14

0051 SS02 UD MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 INCLU-
SO FILTROS DE RECAMBIO , HOMOLOGADA

Resto de obra y materiales .................................. 36,00

Suma la partida..................................................... 36,00
Costes indirectos .................... 6,00% 2,16

TOTAL PARTIDA................................................. 38,16
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0052 SS03 UD TRAJE DESECHABLE TIPO 5, PARA LABORES DE DESA-
MIANTADO INCLUSO CUBREBOTAS, HOMOLOGADO

Resto de obra y materiales .................................. 6,00

Suma la partida..................................................... 6,00
Costes indirectos .................... 6,00% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................. 6,36

0053 SS03005 M CERRAMIENTO DE 2,00 M. DE ALTURA CON MALLA DE SIM-
PLE TORSION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POS-
TES DE FIJACION CADA 3 M., CIMENTACIONES, PUERTAS
DE ACCESO, ETC., TOTALMENTE INSTALADO.

Resto de obra y materiales .................................. 11,32

Suma la partida..................................................... 11,32
Costes indirectos .................... 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA................................................. 12,00

0054 SS03025 UD SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ADVERTENCIA
O INFORMACION PROVISIONAL DE 1.50X0.45 M2., SOBRE
SOPORTES CON BASE EN "T", SEGUN MINISTERIO DE FO-
MENTO.

Resto de obra y materiales .................................. 94,83

Suma la partida..................................................... 94,83
Costes indirectos .................... 6,00% 5,69

TOTAL PARTIDA................................................. 100,52

0055 SS03026 UD SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE PVC SERIGRA-
FIADO CON INDICACIONES VARIAS DE SEGURIDAD SEGÚN
RD 485/1997.

Resto de obra y materiales .................................. 3,54

Suma la partida..................................................... 3,54
Costes indirectos .................... 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................. 3,75

0056 SS03030 UD PALETA REGULACION TRAFICO, HOMOLOGADA.
Resto de obra y materiales .................................. 12,80

Suma la partida..................................................... 12,80
Costes indirectos .................... 6,00% 0,77

TOTAL PARTIDA................................................. 13,57

0057 SS03040 M CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR, PLASTICO.
Resto de obra y materiales .................................. 0,04

TOTAL PARTIDA................................................. 0,04

0058 SS03050 UD TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES EN EXCAVACIO-
NES Y VERTIDO DE TIERRAS.

Resto de obra y materiales .................................. 40,35

Suma la partida..................................................... 40,35
Costes indirectos .................... 6,00% 2,42

TOTAL PARTIDA................................................. 42,77
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0059 SS03055 M MALLA DE PLASTICO COLOR BUTANO.
Resto de obra y materiales .................................. 0,34

Suma la partida..................................................... 0,34
Costes indirectos .................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................. 0,36

0060 SS03060 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA PEATONAL Y CONTEN-
CION DE PEATONES FORMADA POR ELEMENTOS AUTONO-
MOS NORMALIZADOS DE 2.50X1.10 M2.,  INCLUSO MONTAJES
Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA
OBRA.

Resto de obra y materiales .................................. 22,45

Suma la partida..................................................... 22,45
Costes indirectos .................... 6,00% 1,35

TOTAL PARTIDA................................................. 23,80

0061 SS03085 UD SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DIFEREN-
CIAL DE 30 MA. DE ALTA SENSIBILIDAD.

Resto de obra y materiales .................................. 53,75

Suma la partida..................................................... 53,75
Costes indirectos .................... 6,00% 3,23

TOTAL PARTIDA................................................. 56,98

0062 SS03090 UD SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DIFEREN-
CIAL DE 300 MA. DE MEDIA SENSIBILIDAD.

Resto de obra y materiales .................................. 173,50

Suma la partida..................................................... 173,50
Costes indirectos .................... 6,00% 10,41

TOTAL PARTIDA................................................. 183,91

0063 SS03095 UD INSTALACION DE TOMA DE TIERRA COMPUESTA POR CA-
BLE DE COBRE Y ELECTRODO CONECTADO A TIERRA EN
CUADROS, MAQUINAS ELECTRICAS, CASETAS DE OBRA
ETC., INCLUSO DESMONTAJE.

Resto de obra y materiales .................................. 36,74

Suma la partida..................................................... 36,74
Costes indirectos .................... 6,00% 2,20

TOTAL PARTIDA................................................. 38,94

0064 SS03100 UD EXTINTOR MANUAL AFPG, DE POLVO SECO POLIVALENTE
A, B, C, E, DE 12 KG., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO
A PARAMENTO VERTICAL INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MA-
TERIAL, RECARGAS Y DESMONTAJE, HOMOLOGADOS.

Resto de obra y materiales .................................. 57,84

Suma la partida..................................................... 57,84
Costes indirectos .................... 6,00% 3,47

TOTAL PARTIDA................................................. 61,31
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0065 SS03105 UD EXTINTOR MANUAL AFPG, DE POLVO SECO POLIVALENTE
A, B, C, E, DE 6 KG., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO
A PARAMENTO VERTICAL INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MA-
TERIAL, RECARGAS Y DESMONTAJE, HOMOLOGADOS.

Resto de obra y materiales .................................. 44,22

Suma la partida..................................................... 44,22
Costes indirectos .................... 6,00% 2,65

TOTAL PARTIDA................................................. 46,87

0066 SS03110 UD HORA DE CAMION CISTERNA REGADOR INCLUSO CONDUC-
TOR.

Resto de obra y materiales .................................. 24,49

Suma la partida..................................................... 24,49
Costes indirectos .................... 6,00% 1,47

TOTAL PARTIDA................................................. 25,96

0067 SS03150 UD SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTICOS DE SEÑALIZA-
CION DE LINEAS AEREAS EXISTENTES.

Resto de obra y materiales .................................. 283,50

Suma la partida..................................................... 283,50
Costes indirectos .................... 6,00% 17,01

TOTAL PARTIDA................................................. 300,51

0068 SS04 M lINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE PO-
LIESTER CUBIERTA CON NEOPRENO, CAPA INTERIOR RO-
JA PARA DETECCION DE DESGASTE SEGUN RD 773/97, HO-
MOLOGADA INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE

Resto de obra y materiales .................................. 3,16

Suma la partida..................................................... 3,16
Costes indirectos .................... 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................. 3,35

0069 SS05 UD CONTROL AMBIENTAL REALIZADO POR EMPRESA HOMO-
LOGADA DE ACUERDO AL GUÍA  PARA LA EVALUACION Y
PREVENCION DE RIESGOS  CON EXPOSICION AL AMIANTO.

Resto de obra y materiales .................................. 70,00

Suma la partida..................................................... 70,00
Costes indirectos .................... 6,00% 4,20

TOTAL PARTIDA................................................. 74,20
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0070 SS05010 MES ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA MODULA-
DA DE 14.40 M2 DE SUPERFICIE,PARA INSTALACIONES DE
VESTUARIOS (INCLUYENDO DISTRIBUCION INTERIOR, E
INSTALACIONES), FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFI-
LES LAMINADOS EN FRIO, PANELES TIPO SANDWICH EN
CUBIERTA Y CERRAMIENTOS, SUELO CON PERFILERIA ME-
TALICA PANEL FENOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS
TERMICOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON
REJAS DE PROTECCION, INCLUSO PREPARACION DEL TE-
RRENO , CIMENTACION Y SOPORTES DE HORMIGON ARMA-
DO, PLACAS DE ASIENTO, CONEXION DE INSTALACIONES,
TRANSPORTE, COLOCACION Y DESMONTAJE.

Resto de obra y materiales .................................. 105,46

Suma la partida..................................................... 105,46
Costes indirectos .................... 6,00% 6,33

TOTAL PARTIDA................................................. 111,79

0071 SS05015 MES ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA MODULA-
DA DE 14.10 M2 DE SUPERFICIE,PARA INSTALACIONES DE
ASEOS O BOTIQUIN (INCLUYENDO DISTRIBUCION INTE-
RIOR, INSTALACIONES Y/O APARATOS SANITARIOS), FOR-
MADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN
FRIO, PANELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRA-
MIENTOS, SUELO CON PERFILERIA METALICA PANEL FE-
NOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS TERMICOS, CARPIN-
TERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTEC-
CION, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO , CIMENTA-
CION Y SOPORTES DE HORMIGON ARMADO, PLACAS DE
ASIENTO, CONEXION DE INSTALACIONES, TRANSPORTE,
COLOCACION Y DESMONTAJE.

Resto de obra y materiales .................................. 205,76

Suma la partida..................................................... 205,76
Costes indirectos .................... 6,00% 12,35

TOTAL PARTIDA................................................. 218,11

0072 SS05020 MES ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA MODULA-
DA DE 14.40 M2 DE SUPERFICIE,PARA INSTALACIONES CO-
MEDOR (INCLUYENDO DISTRIBUCION INTERIOR, INSTALA-
CIONES, FREGADERO Y CALIENTAPLATOS ), FORMADA
POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, PA-
NELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS,
SUELO CON PERFILERIA METALICA PANEL FENOLICO Y PA-
VIMENTO, AISLAMIENTOS TERMICOS, CARPINTERIA EN
ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTECCION, IN-
CLUSO PREPARACION DEL TERRENO , CIMENTACION Y SO-
PORTES DE HORMIGON ARMADO, PLACAS DE ASIENTO,
CONEXION DE INSTALACIONES, TRANSPORTE, COLOCA-
CION Y DESMONTAJE.

Resto de obra y materiales .................................. 105,46

Suma la partida..................................................... 105,46
Costes indirectos .................... 6,00% 6,33

TOTAL PARTIDA................................................. 111,79

0073 SS05025 UD MESA DE COMEDOR CON TABLERO DE MELAMINA CON CA-
PACIDAD PARA 10 PERSONAS, COLOCADA.

Resto de obra y materiales .................................. 177,58

Suma la partida..................................................... 177,58
Costes indirectos .................... 6,00% 10,65

TOTAL PARTIDA................................................. 188,23
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0074 SS05030 UD BANCOS DE MADERA, PARA VESTUARIO O COMEDOR DE
3.50X0.40 M2  CON CAPACIDAD MAXIMA PARA 5 PERSONAS.

Resto de obra y materiales .................................. 87,44

Suma la partida..................................................... 87,44
Costes indirectos .................... 6,00% 5,25

TOTAL PARTIDA................................................. 92,69

0075 SS05035 UD TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON CERRADURA.
Resto de obra y materiales .................................. 36,06

Suma la partida..................................................... 36,06
Costes indirectos .................... 6,00% 2,16

TOTAL PARTIDA................................................. 38,22

0076 SS05041 UD FRIGORÍFICO DE 120 LITROS DE CAPACIDAD.
Resto de obra y materiales .................................. 271,06

Suma la partida..................................................... 271,06
Costes indirectos .................... 6,00% 16,26

TOTAL PARTIDA................................................. 287,32

0077 SS05045 UD CALENTADOR ACUMULADOR DE AGUA, DE 100 LITROS DE
CAPACIDAD, DE POTENCIA 750/1000 W., INSTALADO.

Resto de obra y materiales .................................. 291,21

Suma la partida..................................................... 291,21
Costes indirectos .................... 6,00% 17,47

TOTAL PARTIDA................................................. 308,68

0078 SS05050 UD RADIADOR INFRARROJOS PARA CALEFACCION EN VES-
TUARIOS, COMEDORES Y SERVICIOS HIGIENICOS DE 2000
W. DE POTENCIA, INSTALADO.

Resto de obra y materiales .................................. 51,03

Suma la partida..................................................... 51,03
Costes indirectos .................... 6,00% 3,06

TOTAL PARTIDA................................................. 54,09

0079 SS05055 UD ESPEJO PARA ASEOS Y VESTUARIOS.
Resto de obra y materiales .................................. 13,14

Suma la partida..................................................... 13,14
Costes indirectos .................... 6,00% 0,79

TOTAL PARTIDA................................................. 13,93

0080 SS05060 UD RECIPIENTE PARA BASURAS, DE 100 L. DE CAPACIDAD.
Resto de obra y materiales .................................. 51,03

Suma la partida..................................................... 51,03
Costes indirectos .................... 6,00% 3,06

TOTAL PARTIDA................................................. 54,09
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0081 SS05065 UD ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CUADRO GENERAL DE DIS-
TRIBUCION, PARA OFICINAS, ASEOS, VESTUARIOS, COME-
DORES, ETC...

Resto de obra y materiales .................................. 225,57

Suma la partida..................................................... 225,57
Costes indirectos .................... 6,00% 13,53

TOTAL PARTIDA................................................. 239,10

0082 SS05070 UD ACOMETIDA DE AGUA DESDE ARQUETA DE DISTRIBUCION,
PARA ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...

Resto de obra y materiales .................................. 536,40

Suma la partida..................................................... 536,40
Costes indirectos .................... 6,00% 32,18

TOTAL PARTIDA................................................. 568,58

0083 SS05075 UD ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO.
Resto de obra y materiales .................................. 227,96

Suma la partida..................................................... 227,96
Costes indirectos .................... 6,00% 13,68

TOTAL PARTIDA................................................. 241,64

0084 SS05080 H PERSONAL PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OFICI-
NAS, ASEOS, COMEDORES Y VESTUARIOS.

Resto de obra y materiales .................................. 10,51

Suma la partida..................................................... 10,51
Costes indirectos .................... 6,00% 0,63

TOTAL PARTIDA................................................. 11,14

0085 SS05090 UD CALIENTA COMIDAS PARA 15 SERVICIOS, COLOCADO.
Resto de obra y materiales .................................. 280,00

Suma la partida..................................................... 280,00
Costes indirectos .................... 6,00% 16,80

TOTAL PARTIDA................................................. 296,80

0086 SS06 MES ALQUILER DE UNIDAD DE DESCONTAMINACION PORTATIL
DE ACUERDO A REAL DECRETO 396/2006 FORMADA POR
TRES MODULOS  CON PRUERTAS DE ACCESO Y COMPAR-
TIMENTALES RÍGIDAS, CON FLUJO DE AIRE DE 0.5 M3/S DU-
CHA DE AGUA CALIENTE/FRIA , DEPRESOR DE AIRE, EQUI-
PO DE  REGULACIÓN Y FILTRACION DE AGUA, TAQUILLAS 
BIDON DE RECOGIDA DE EQUIPOS CONTAMINADOS Y MA-
TERIAL FUNGIBLE  TODO DE ACUERDO A LA GUIA  PARA
LA EVALUACION Y PREVENCIONDE RIESGOS CON EXPOSI-
CION AL AMIANTO  INCLUSO MONTAJE, CONEXION DE INS-
TALACIONES DESMONTAJE Y TRANSPORTES.

Resto de obra y materiales .................................. 1.000,00

Suma la partida..................................................... 1.000,00
Costes indirectos .................... 6,00% 60,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.060,00
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0087 SS07015 MES BRIGADA DE SEGURIDAD PARA SEÑALIZACION, MANTENI-
MIENTO Y REPOSICION DE PROTECCIONES.

Resto de obra y materiales .................................. 2.155,00

Suma la partida..................................................... 2.155,00
Costes indirectos .................... 6,00% 129,30

TOTAL PARTIDA................................................. 2.284,30

0088 SS07020 MES FORMACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REA-
LIZADA EN ENTIDAD ESPECIALIZADA DE RECONOCIDO
PRESTIGIO.

Resto de obra y materiales .................................. 100,00

Suma la partida..................................................... 100,00
Costes indirectos .................... 6,00% 6,00

TOTAL PARTIDA................................................. 106,00

0089 SS07025 UD REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIE-
NE EN EL TRABAJO (CUANDO SEA NECESARIA SU CONSTI-
TUCIÓN SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE).

Resto de obra y materiales .................................. 108,58

Suma la partida..................................................... 108,58
Costes indirectos .................... 6,00% 6,51

TOTAL PARTIDA................................................. 115,09

0090 SS09005 UD BOTIQUIN DE OBRA INSTALADO, HOMOLOGADO.
Resto de obra y materiales .................................. 109,86

Suma la partida..................................................... 109,86
Costes indirectos .................... 6,00% 6,59

TOTAL PARTIDA................................................. 116,45

0091 SS09010 UD MATERIAL SANITARIO PARA EQUIPAMIENTO Y REPOSI-
CION DE BOTIQUINES.

Resto de obra y materiales .................................. 54,13

Suma la partida..................................................... 54,13
Costes indirectos .................... 6,00% 3,25

TOTAL PARTIDA................................................. 57,38

0092 SS09015 UD RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO.
Resto de obra y materiales .................................. 72,12

Suma la partida..................................................... 72,12
Costes indirectos .................... 6,00% 4,33

TOTAL PARTIDA................................................. 76,45

EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE
PLANEAMIENTO Y PROYECTOS

Madrid, octubre de 2018

Javier González Ramiro
Arquitecto
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